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POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA USŁUGĘ

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz., 2164 ze zmianami ) - zwanej dalej "ustawą"

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na zadanie pn.:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, oś 7. Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1 Inwestycje w
edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, współfinansowany ze środków Unii

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa Zamawiającego: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
REGON: 230821397
NIP: 616-10-01-947
Miejscowość 59-850 Świeradów-Zdrój
Adres:           ul. 11-go Listopada 35
Strona internetowa:          bip.umswieradowzdroj.nv.pl
Godziny urzędowania:  poniedziałek w godzinach 7.30 – 16.00,

           do wtorku do czwartku  w godzinach 7.30 – 15.30,
                          w  piątek w godzinach 7.30 - 15.00

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy
adresować na :   zp@swieradowzdroj.pl

ZATWIERDZAM
Burmistrz Roland Marciniak

Świeradów-Zdrój, dnia 15.02.2017 r.

znak postępowania: OR.ZP1.271-3/17 
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Rozdział  1.  Tryb udzielenia  zamówienia  publicznego oraz  miejsca,  w których
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

1.  Postępowanie  o  udzielanie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie
przetargu nieograniczonego  na podstawie przepisów  ustawy z dnia  29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zm.), zwanej
dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. 
2.  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zwana  dalej  „SIWZ”  ma
zastosowanie  w  zakresie  nieuregulowanym  w  ustawie  i  aktach  wykonawczych  do
ustawy. 
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamówień Publicznych Nr  25640 - 2017 z dnia 15.02.2017r.
- strona internetowa Zamawiającego –  bip.umswieradowzdroj.nv.pl
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia 

A. Opis projektu
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamówienia pn.:  „Pełnienie nadzoru
inwestorskiego  przy  zadaniu  inwestycyjnym  pn.:  „Budowa  nowej  siedziby
Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”, realizowanego w ramach projektu
o tej samej nazwie.
Adres  inwestycji:  1,  61/8,  61/15,  61/16,  61/17, 80/1   81   am.  10,  obr.  IV  (teren
inwestycji  znajduje  się  pomiędzy  ulicami  Wyszyńskiego,  Piłsudskiego  oraz  Marii
Skłodowskiej – Curie, w południowo-wschodniej części Świeradowa- Zdroju).
CPV – 45214100-1, 45112700-2, 45310000-3, 45330000-9, 

1.2  Projekt  dofinansowany  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś 7. Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.1
Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.3  Celem projektu realizowanego przez gminę jest tworzenie nowych miejsc dla dzieci
w  wieku  przedszkolnym  i  wypełnienie  luki  w  dostępie  do  edukacji  przedszkolnej  w
Świeradowie-Zdroju.  W  ramach  projektu  zaplanowano  budowę  niskoenergetycznego
budynku o 3 kondygnacjach, o pow. użytkowej 2191,66 m2, dostosowanego do potrzeb
osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem. Zaproponowana forma architektoniczna
uwzględnia  możliwości  działki,  wymagania  funkcjonalne  oraz  ekonomię  przyszłego
użytkowania. Zaplanowano także budowę dróg wewnętrznych, placu, chodników, miejsc
postojowych, oświetlenia, stojaka dla rowerów, osłony śmietnikowej, ławek i koszy na
odpady. Ponadto powstaną zatoczki postojowe, na 8 miejsc postojowych (w tym 1 dla
osób  niepełnosprawnych),  wzdłuż  ul.  Piłsudskiego.  Oprócz  tego  przewidziano
uporządkowanie  terenu,  w  tym  m.in.  teren  zielony  z  nasadzeniami  roślin,  a  także
deniwelację terenu oraz ogrodzenie.  Inwestycja znajduje się w obszarze Miejscowego
Planu, oznaczonym symb.2UO– budynek przedszkola /oświaty. Działka znajduje się w
strefie "A" ochrony konserwatorskiej. 
1.4  Zamawiający,  zgodnie  z  sekcją  IV.6.4)  „Ogłoszenia  o  zamówieniu”  przewiduje
unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  przypadku  nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii  Europejskiej,  które  miały być przeznaczone na
sfinansowanie części zamówienia.
1.5 Projektowany budynek spełnia między innymi poniższe kryteria wyznaczone przez
dokumentację projektową:

-  zapotrzebowanie  na  energię,  niezbędną  do  ogrzania  jednego  metra
kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego (dla budynków
niskoenergetycznych        ~ 33kWh/(m2/rok);
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-  współczynnik  przenikania  ciepła  U dla  przegród  zewnętrznych (dach,  ściany,
podłoga na gruncie) 

Współczynnik  przenikania  ciepła  U
[W/m2K] dla: Przegroda 

wsp. Uprojektowany 

Fasada szklana SZ1 0,80 W/m2K 

Ściany zewnętrzne SZ2 0,13 W/m2K 

Ściany zewnęt. SZ3 0,13 W/m2K

Ściany zewnęt. SZ4 (wydzielenie ppoż.) 0,15 W/m2K 

Dach 0,09 W/m2K 

Podłoga na gruncie 0,12 W/m2K 

-  szczelność  powłoki  zewnętrznej  budynku,  sprawdzona  przy  pomocy  testu
ciśnieniowego,  podczas  badania  przy  różnicy  ciśnienia  zewnętrznego  i
wewnętrznego  wynoszącej  50  Pa,  krotność  wymiany  powierza  nie  powinna
przekraczać 0,6 [h-1]; 
- przegrody zewnętrzne wykonane w taki sposób, aby maksymalnie zredukować
mostki termiczne; 
- wysoka sprawność rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepła z wentylacji; 
- ograniczenie strat ciepła w procesie przygotowania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
użytkową; 

- efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaż energooszczędnych urządzeń i
oświetlenia).

B.  Zakres  robót  budowlanych  objętych  nadzorami  w  przedmiotowym
zamówieniu.
Do obowiązków Wykonawcy należy świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w imieniu
i  na  rzecz  Zamawiającego,   zgodnie   z  wymogami  Zamawiającego  i  ustawy  z  dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm. nad następującymi
robotami budowlanymi:

1. CZĘŚĆ 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM
 Roboty budowlane, w zakres których wchodzą: 

a) roboty rozbiórkowe, 
b) roboty ziemne,

1. fundamenty monolityczne żelbetowe,
2. izolacje przeciwwilgociowe i cieplne ścian fundamentowych
3. ściany nośne - konstrukcja ścian podziemia wraz z dylatacjami
4. ściany nośne - konstrukcja ścian i  stropów powyżej poziomu wraz z

dylatacjami
5. konstrukcja podciągów, belek, schodów wewnętrznych i zewnętrznych 
6. konstrukcja  dachu  i  pokrycie  dachu,  izolacje,  obróbki  blacharskie,

orynnowanie i rury spustowe,
7. szyb windowy monolityczny żelbetowy wylewany, 
8. ślusarka aluminiowa, wewnętrzna i zewnętrzna, balustrady,
9. stolarka i ślusarka drzwiowa,
10. stolarka okienna
11. podłoża, posadzki i podłogi,
12. ścianki działowe, tynki wewnętrzne, okładziny wewnętrzne i malowanie,
13. elewacja budynku
14. dźwig osobowy, 

CPV – 45214100-1, 45400000-1, 45100000-8,

 2. CZĘŚĆ 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI
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Roboty sanitarne, w zakres których wchodzą: 

1. wewnętrzna instalacja wody zimnej,
2. wewnętrzna instalacja wody ciepłej,
3. instalacja przeciwpożarowa,
4. wewnętrzna  instalacja  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z   białym  montażem,

armaturą  
i poręczami dla niepełnosprawnych w sanitariatach,

5. instalacja C.O. i C.T.,
6. wentylacja mechaniczna wraz z automatyką central wentylacyjnych i izolacją

termiczną,
7. kotłownia gazowa wraz z systemem wentylacji i instalacją gazową,
8. przeprowadzenie  płukań,  prób  szczelności  instalacji  wodociągowych  oraz

przeprowadzenie prób wydajności hydrantów, przeglądu i badania pomiarów
hydraulicznych instalacji wodociągowej p.poż z hydrantami,

9. przeprowadzenie płukań, prób oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania,
10.wykonanie prób, pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w tym pomiarów

hałasu,
11.wykonanie prób, regulacji, pomiarów instalacji w kotłowni, z uruchomieniem

kotłowni i automatyki  z  dostarczeniem (protokołów) opinii od UDT oraz opinii
kominiarskiej;

12.wykonanie  próby   ciśnieniowej  instalacji  gazowej  i  dokonanie  odbiorów
technicznych z dostarczeniem protokołów odbiorowych;

13.  drenaż opaskowy budynku,
14.przyłącze  wodociągowe z  włączeniem do  sieci  miejskiej  (roboty  budowlane

objęte Częścią IV zadania inwestycyjnego),
15.przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  z  włączeniem  do  sieci  miejskiej  (roboty

budowlane objęte Częścią IV zadania inwestycyjnego),
16.przyłącze  kanalizacji  deszczowej  z  włączeniem  do  sieci  miejskiej  (roboty

budowlane objęte Częścią IV zadania inwestycyjnego),
17.przyłącze  gazowe  (roboty  budowlane  objęte  Częścią  IV  zadania

inwestycyjnego),
CPV – 45330000-9, 45331000-6, 45331200-8, 45333000-0

3. CZĘŚĆ  3  tzw.  NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  ELEKTRYCZNYMI  I

TELETECHNICZNYMI

Roboty elektryczne i teletechniczne, w zakres których wchodzą:

a) wykonanie rozdzielni głównej i jej zasilania,
b) usunięcie kolizji obiektu z siecią energetyczną SN,
c) wykonanie rozdzielnic lokalnych,
d) wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych:
- oświetlenie podstawowe,
- oświetlenie awaryjne,
- oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe,
e) wykonanie instalacji sieci dedykowanej 230VAC,
f) wykonanie instalacji niskoprądowych:
- instalacja TV DVB-T,
- instalacja videodomofonowa,
- instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,
- instalacja sieci strukturalnej,
- instalacja sygnalizacji włamania,
- instalacji nagłośnienia sali teatralnej,
g) wykonanie instalacji ochronnych:
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym,
- ochrona pożarowa obiektu,
- ochrona przeciwprzepięciowa,
- instalacja połączeń wyrównawczych,
- instalacja odgromowa,
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h) wykonanie instalacji technologicznych:
- zasilenie elektryczne wentylacji mechanicznej pomieszczeń przedszkola
- instalacji technologicznej kotłowni
- instalacji technologicznej kuchni
- instalacji technologicznej dźwigu osobowego
i) wykonanie pomiarów ochronnych i natężenia oświetlenia.
j)  przyłącze elektro-energetyczne budynku (roboty budowlane objęte Częścią IV
zadania inwestycyjnego)
k)  oświetlenie  terenu  wewnętrznego  przedszkola  (roboty  budowlane  objęte
Częścią IV zadania inwestycyjnego)
l)  usunięcie  kolizji  obiektu z siecią energetyczną SN (roboty budowlane objęte
Częścią IV zadania inwestycyjnego)
CPV – 45310000-3, 45311200-2, 45312100-8,  45223300-9

4. CZĘŚĆ 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

a) budowa drogi, placu i chodników (dojazdy, miejsca parkingowe, ciągi piesze, zjazd),
b)  zagospodarowanie  otoczenia-zieleń  (trawniki,  krzewy,  drzewa),  mała  architektura
(ławki, kosze na  śmieci, stojaki rowerowe), osłona śmietnikowa,
c) ogrodzenie terenu.

CPV – 45112700-2, 45233140-2,

C. Zakres dokumentacji  projektowej, na podstawie której realizowane będzie
zadanie inwestycyjne i nadzór nad nim

1.1.  Przedmiot  zamówienia  na  zadanie  inwestycyjne i  zakres  nadzorowanych  prac
budowlanych zawarty jest w Projekcie  budowlanym składającym się z następujących
części:

1) Architektura
1.1 Projekt wykonawczy – architektura wraz z projektem aranżacji wnętrz
1.2 Projekt wykonawczy – zagospodarowanie terenu

2) Konstrukcja
2.1 Projekt wykonawczy – konstrukcja

3) Instalacje sanitarne
3.1 Projekt wykonawczy – instalacja wod-kan, ppoż., c.w.u. i cyrkulacji
3.2  Projekt  wykonawczy  –  instalacja  c.o.,  kotłownii  i  ciepła
technologicznego
3.3 Projekt wykonawczy – instalacja wentylacji mechanicznej
3.4 Projekt wykonawczy – instalacja gazowa 
3.5 Projekt budowlano - wykonawczy zewnętrznych sieci wod.- kan.

4) Instalacje elektryczne
4.1  Projekt  wykonawczy  –  projekt  likwidacji  kolizji  z  infr.
elektroenergetyczną
4.2 Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne

5) Inne dokumenty
5.1  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru
Robót;
5.2 Informacja BIOZ

Projekty  budowlane  i  wykonawcze  oraz  specyfikacje  techniczne  obejmują
budowę kompletnego obiektu, z wyłączeniem zakresu, o którym mowa w pkt C
1.2. 

1.2  Zakres robót nie objętych przedmiotowym zamówieniem:

1. wyposażenie meblowe i wyposażenia wewnętrznego placu zabaw (tzw. „małpi
gaj”);
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2. technologia kuchenna i wyposażenie kuchni.
1.3  Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany projektu aranżacji wnętrz.

D1.  Zamawiający  nie  zastrzega sobie  obowiązku  osobistego  wykonania  przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

D2.  Zamawiający   żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których
wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  i  podania  przez  wykonawcę  firm
podwykonawców. 
E. Przedmiot zamówienia na usługi nadzoru inwestorskiego  obejmuje:

CZĘŚĆ 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM
a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń i pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego,
CZĘŚĆ 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń:  wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych bez ograniczeń,
CZĘŚĆ 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

b) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie ,

CZĘŚĆ 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
a)pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności  drogowej w ograniczonym zakresie, 

F. W przypadku niejasności w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy ustala się, iż 
celem niniejszej usługi jest stworzenie kompleksowego efektywnego systemu nadzoru 
inwestorskiego procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn.: 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa 
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”. Wykonawca 
podczas realizacji umowy zobowiązany jest do takiego działania na rzecz i w imieniu 
Zamawiającego, aby najkorzystniej zrealizować inwestycje tj. przy utrzymaniu 
standardów jakości działać na rzecz terminowego zakończenia realizacji inwestycji, w 
szczególności poprzez: 

1. kompleksowe zapoznanie się z :

a) umową o dofinansowanie projektu ..................nazwa, w szczególności z wnioskiem o 
dofinansowanie stanowiącym załącznik do w/w umowy, 

b) dokumentacją projektową dotyczącą inwestycji wraz ze wszystkim uzgodnieniami, 
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi,

c) ofertą Wykonawcy, umowami o roboty budowlane/dostawy/usługi, SIWZ, STWiORB,

co  zostanie potwierdzone  pisemnym  oświadczeniem  Wykonawcy  złożonym
Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

2.  weryfikacja i  zatwierdzenie „Preliminarza rzeczowego zaawansowania procentowego
dla  potrzeb naliczania  wynagrodzenia częściowego za wykonanie  robót budowlanych”,
„Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy” i kosztorysu ofertowego  w ciągu 3 dni
roboczych  od  przedłożenia  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  co  zostanie
potwierdzone  pisemnym  oświadczeniem  Wykonawcy  o  zgodności  z   dokumentacją
projektową i  SIWZ,

3.weryfikacja i  zatwierdzenie  Planu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia na budowie,  co
zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem Wykonawcy złożonym Zamawiającemu
w ciągu 3 dni roboczych od przedłożenia go przez Wykonawcę robót budowlanych,

4.1.  przeprowadzenie  inspekcji  terenu  budowy  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stanu
istniejącego  z dokumentacją projektową i przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o
zgodności/niezgodności  z  dokumentacją  projektową  w  terminie  przekazania  placu
budowy Wykonawcy robót budowlanych.
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4.2 nadzorowanie właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy
przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  (w  szczególności  wydawanie  zaleceń  do
minimalizowania  ich  ilości,  gromadzenia  je  w  sposób  selektywny  w  wydzielonych  i
przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do
środowiska  substancji  szkodliwych  oraz  zapewnienia  ich  sprawnego  odbioru  lub
ponownego wykorzystania).

5. przedłożenie Zamawiającemu oświadczenie o uzyskaniu/nie uzyskaniu od Wykonawcy 
robót budowlanych pisemnych oświadczeń właścicieli/ użytkowników urządzeń 
podziemnych na terenie inwestycji o przyjęciu nadzoru nad realizowanymi robotami w 
terminach wynikających z umów o roboty budowlane, w ciągu 3 dni roboczych od 
przedłożenia/nie  przedłożenia przez Wykonawcę robót budowlanych,

6. ustalenie z Wykonawcą robót budowlanych rodzajów i wzorów dokumentów dotyczących
realizacji  umowy  oraz  sposób  ich  obiegu,  z  uwzględnieniem  wzorów  dokumentów
obowiązujących dla Projektu współfinansowanego z RPO WD na lata 2014-2020.

7. wykonywanie  pełnego  zakresu  czynności  jaki  dla  inspektora  nadzoru  przewiduje
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.),  w
szczególności poprzez:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych;
b)  zorganizowanie  przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy  Wykonawcy
robót budowlanych w obecności przedstawiciela Zamawiającego i sporządzenie protokołu
z tej czynności i przekazanie niezwłocznie Zamawiającemu,
c) pisemne akceptowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania w terminie 3 dni od
przedłożenia  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  celem  zapobiegania  stosowaniu
wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie
zastosowane  materiały  budowlane  na  zadaniu  inwestycyjnym  muszą  być  nowe,
nieużywane, oraz winny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.,  Nr 92, poz. 881), a także
wymaganiom  jakościowym  określonym  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i
Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.
d) sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego, z obowiązującymi
przepisami  i  polskimi  normami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  z  Dokumentacją
Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,
pozwoleniem na budowę,  umową o dofinansowanie  zawartą między Zamawiającym a
Województwem Dolnośląskim, umowami o wykonanie robót budowlanych, dotyczącymi
realizacji zadań inwestycyjnych, zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 
e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów/wyrobów, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu  materiałów wadliwych, niepełnowartościowych;
inicjowanie na żądanie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy prób, badań, oględzin,
f) kontrolę prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających  wszystkie  okoliczności  mające  znaczenie  dla  właściwego  procesu
budowlanego oraz wyceny robót,
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

h)  stwierdzanie wystąpienia wady w toku realizacji inwestycji,potwierdzanie usunięcia
wad występującej w toku realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych, w
terminie 3 dni od zawiadomienia o usunięciu wady,
i) sprawdzania właściwego oznakowania pracowników  Wykonawcy robót budowlanych i
podwykonawców  i  kolejnych  podwykonawców  oraz   obowiązek  ujawniania
Zamawiającemu   podwykonawców  i  kolejnych  podwykonawców  wykonawcy  robót
budowlanych, celem  zagwarantowania właściwego rozliczenia  finansowego przyjętego
przez  Zamawiającego  w  umowach  na  roboty  budowlane  nadzorowanych  inwestycji;
potwierdzanie   i  rozliczenie   zakresu  robót  wykonanych  przez  podwykonawców  i
kolejnych podwykonawców wykonawcy robót budowlanych,

j) inicjowanie na żądanie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy narad koordynacyjno-
technicznych związanych z realizacją inwestycji;organizowanie i uczestniczenie minimum
dwa  razy  w  miesiącu  w  naradach  odbywających  się  w  siedzibie  Zamawiającego  –
obecność obowiązkowa koordynatora nadzoru inwestorskiego i inspektorów branżowych
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realizujących  aktualnie  realizowane  zadania,  jednak  nie  rzadziej  niż  to  wynika  z
charakteru zawartej między stronami umowy i obowiązujących przepisów.

k)  wydawanie  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót  poleceń,  potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczących:

k1) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
k2) wykonywania prób  lub badań, także  wymagających odkrycia  robót  lub elementów
zakrytych,
k3)sporządzania  i  przedstawiania   Zamawiającemu  opinii  dotyczących  prowadzonych
robót  budowlanych,  dowodów dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania   w budownictwie
wyrobów  oraz urządzeń technicznych,

l) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót/usług/dostaw, usunięcia wad,
ł) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót:

ł1)  dokonania  poprawek  bądź  ponownego   wykonania  wadliwe  wykonanych   robót
budowlanych,

ł2)  wstrzymania  dalszych  robót  budowlanych   w  przypadku,  gdyby  ich  kontynuacja
mogła stwarzać  zagrożenie,  bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z umową,
projektem  lub pozwoleniem na budowę,
m) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego w formie protokołu konieczności wraz z
uzasadnieniem, jeżeli w okresie  realizacji robót :
m1)  zajdzie  konieczność  wykonywania  robót   dodatkowych  /zamiennych;  bez  zgody
Zamawiającego,  Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  wydawania  wiążących  poleceń
wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania  robót  dodatkowych /zamiennych,

m2)  jeżeli pojawi  się  alternatywa  dla  przyjętych  rozwiązań  projektowych  będących
podstawą wykonania robót budowlanych; bez zgody Zamawiającego  Wykonawca nie jest
uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących zmian w projekcie, 
m3)  jeżeli zajdzie  konieczność  wykonywania  robót  niezbędnych  ze  względu  na
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią; Wykonawca zobowiązany jest w takiej
sytuacji podjąć niezbędne kroki w celu zażegnania niebezpieczeństwa lub awarii, jednak
bez zgody Zamawiającego  Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania decyzji
dotyczących zmian w projekcie, nie jest uprawniony do wydawania wiążących poleceń
wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania  robót  dodatkowych /zamiennych,
n) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a
w razie potrzeby, wprowadzanie ich do realizacji (rysunki zamienne lub wpis do Dziennika
Budowy); kompletowanie  dokumentacji  z naniesionymi  poprawkami  projektanta na
dokumentacji projektowej, prób technicznych, itp. wynikających z prawa budowlanego i
norm branżowych,

o) koordynacja robót budowlanych poszczególnych branż,

p) stwierdzanie gotowości do odbiorów:

- robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  częściowych, 

- wstępnego odbioru końcowego (dotyczy Części 1 – Budynek),

-  końcowego (dotyczy Części 2,3,4),

- ostatecznego odbioru końcowego (dotyczy Części 1 – Budynek),

wpisem  do  Dziennika  Budowy  oraz  pisemne  poinformowanie  o  tym  fakcie
Zamawiającego; W ramach odbiorów o których mowa w zdaniu poprzednim dokonywane
będą  odbiory  robót  podwykonawcy i  dalszych  podwykonawców,  których  przedmiotem
będzie  potwierdzenie   zakresu  wykonanych  robót  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców.

r) dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikowi poprzez:
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r1) sprawdzanie, potwierdzanie  robót ulegających zakryciu lub zanikowi i sporządzenie
na tą okoliczność „protokołu odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikowi”, w terminie
48 godzin od zgłoszenia przez  Wykonawcę robót budowlanych;
r2) W przypadku nie stawienia się Wykonawcy  w terminie o którym mowa w punkcie  r1)
Wykonawca  robót  budowlanych może  kontynuować  prace,  a  koszty  przeprowadzenia
ewentualnych prób i robót związanych z usunięciem ujawnionych nieprawidłowości, które
powstały na skutek zaniechania Wykonawcy  obciążają Wykonawcę,
r3) W przypadku zakrycia robót podlegających odbiorowi i nie powiadomienia Wykonawcy
przez wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.
s)  dokonywanie odbiorów robót częściowych poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiającego i sporządzanie wszystkich dokumentów  tym związanych:
- sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej i w terminie 3 dni złożenie Komisji
Odbiorowej  Zamawiającego  i  Wykonawcy  oświadczenia  o  kompletności  dokumentacji
odbiorowej  i  wyznaczenie  terminu  rozpoczęcia  odbioru  lub  oświadczenia  o  braku
kompletności  dokumentacji  odbiorowej, jeżeli  stwierdzi brak niezbędnych dokumentów
do dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu uzupełnienia dokumentów  i
wyznacza termin uzupełnienia dokumentów, 
-  Komisja  Odbiorowa  Zamawiającego  zobowiązana  jest  do  dokonania  odbioru  lub
odmowy  dokonania  odbioru  w  terminie  5  dni  od  dnia  rozpoczęcia  odbioru  lub
uzupełnienia dokumentów.

- sporządzenie protokołów odbioru częściowego dla Komisji Odbiorowej Zamawiającego,
który będzie zawierał wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, wraz z
uzyskaniem podpisów członków komisji.
t)  dokonywanie  odbiorów  końcowych :  wstępnego  odbioru  końcowego  (dotyczy
Części  1  –  Budynek)/  końcowego  (dotyczy  Części  2,3,4)/  ostatecznego  odbioru
końcowego  (dotyczy  Części  1  –  Budynek),  poprzez  organizowanie  prac  Komisji
Odbiorowej Zamawiającego i sporządzanie wszystkich dokumentów z tym związanych:
t1)  sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  odbiorowej  i  w  terminie  3  dni  złożenie
Komisji  Odbiorowej  Zamawiającego  i  Wykonawcy  oświadczenia  o  kompletności
dokumentacji odbiorowej i wyznaczenie terminu rozpoczęcia odbioru lub oświadczenia o
braku  kompletności  dokumentacji  odbiorowej,  jeżeli  stwierdzi  brak  niezbędnych
dokumentów do dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu uzupełnienia
dokumentów  i  wyznacza  termin uzupełnienia  dokumentów.  Wykonawca zobowiązany
jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  czynności,  o  których  mowa  w  zdaniu
poprzednim  w  terminie  do  5  dni  od  otrzymania  zgłoszenia  Wykonawcy  do  odbioru
końcowego  lub  w  terminie  5  dni  od  otrzymania  od  Wykonawcy  uzupełnionych
dokumentów nie dłużej jednak niż do dnia określonego w umowie o roboty budowlane,
t2) Komisja Odbiorowa Zamawiającego z czynności odbioru sporządzi w terminie  5 dni
protokół  końcowy,nie  dłużej  jednak  niż  do  dnia  określonego  w  umowie  o  roboty
budowlane   ostatecznego  odbioru  końcowego  lub  odmowy  dokonania  odbioru
końcowego, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru,

u)  obowiązek przygotowywania  i składania Zamawiającemu  comiesięcznej pisemnych
sprawozdań  o  postępie  rzeczowo-finansowym  zadania  inwestycyjnego  oraz  o
ewentualnych  problemach  i  zagrożeniach,  istotnych  z  punktu  widzenia  realizacji
inwestycji,  które  Wykonawca  powinien  przewidywać,  kierując  się  posiadaną  wiedzą
techniczną  i  doświadczeniem zawodowym,  z  przebiegu  oraz  z  realizacji  inwestycji  –
obowiązek przekazania sprawozdania do 5-go każdego miesiąca w zakresie m.in.:

u1)  sprawozdanie o postępie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego,
u2) wskazania ewentualnych zagrożeń, problemów, kolizji dotyczących inwestycji (min.
w zakresie dotrzymania terminu wykonania, sprawnej realizacji inwestycji),
u3) wskazania wszelkich niezgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową,

u4) wskazania wszelkich czynników mogących prowadzić do konieczności wprowadzenia
zmian w umowie.

w)  sporządzanie  przedmiotowych  sprawozdań  nie  wyklucza  pozostałych  obowiązków
bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji nadzorowanej inwestycji
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(jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku gdyby w opinii Wykonawcy dana
inwestycja  nie  była  w  żaden  sposób  zagrożona,  jest  on  również  zobowiązany  do
przygotowania sprawozdania, w którym powinien zawrzeć swoją opinię),
8.  Obowiązki  o  których  mowa  powyżej  wykonywane  będą  poprzez  pobyt  personelu
Wykonawcy, odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy jednak nie rzadziej
niż  dwa  razy  w tygodniu,  w  tym raz  w  godzinach  pracy  Urzędu.  W razie  potrzeby
Koordynator będzie wzywał inspektora danej branży w trybie pilnym na plac budowy w
celu  rozwiązania  problemów pojawiających się  pomiędzy radami  budowy,  na których
obecny  będzie  pełen  skład  inspektorów.  O  fakcie  wezwania  Inspektora  Nadzoru
Koordynator będzie informował Zamawiającego. 

9. Ponadto Wykonawca   zobowiązany będzie do Ponadto Wykonawca   zobowiązany będzie do uczestnictwa  w przeglądach rocznych i
awaryjnych  wynikłych z rękojmi  i gwarancji  w terminach  od dnia rozpoczęcia okresów
gwarancji i rękojmi oraz  wynikających  z  konieczności złożenia  wyjaśnień w związku ze
złożeniem przez Zamawiającego wniosków o  płatność oraz udzielenie  wyjaśnień, w tym
w ramach prowadzonych kontroli i audytów, w okresie trwałości  projektu.
10. wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych sporządzenia karty gwarancyjnej
i instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu.
11. sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu przeglądów wynikających
z:  uzyskanej  od  wykonawcy  robót  budowlanych  karty  gwarancyjnej  i  instrukcji
użytkowania  i  eksploatacji  wybudowanych  obiektów,  udzielonych  przez  producentów
gwarancji na zabudowane materiały i urządzenia, rękojmi na wybudowane obiekty.
G. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego przedmiotu zamówienia, nie wykluczają
obowiązku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynności i zadań,
które będą konieczne do prawidłowej realizacji  umowy oraz zabezpieczenia interesów
Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD.
Czynności  i  zadania,  o  których  mowa w zdaniu  poprzedzającym realizowane  będą  z
własnej  inicjatywy  Wykonawcy  lub  na  zlecenie  Zamawiającego  w  ramach  ustalonego
wynagrodzenia ryczałtowego.

H. Wykonawca podczas realizacji umowy zobowiązany jest do takiego działania na rzecz i
w  imieniu  Zamawiającego,  aby  najkorzystniej  zrealizować  zamówienie  tj.  przy
utrzymaniu  standardów  jakości  działać  na  rzecz  terminowego  zakończenia  realizacji
zamówienia. 

I.  W przypadku  niejasności  w zakresie  praw i  obowiązków Wykonawcy ustala  się,  iż
celem  niniejszej  umowy  jest   osiągnięcie  celu  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD, z wyłączeniem zakresu robót nie objętych
przedmiotowym zamówieniem.

J.  Przedmiot  umowy   będzie  wykonywany   zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, współczesną wiedzą
techniczną,  pozwoleniem  na  budowę,  umową  o  dofinansowanie  zawartą  między
Zamawiającym  a  Zarządem  Województwa  Dolnośląskiego,   przekazanymi  w  1
egzemplarzu przez Zamawiającego.
K.  Roboty  budowlane  będące  przedmiotem  nadzoru  wykonane  zostaną  z  materiałów
dostarczonych przez  Wykonawcę  robót  budowlanych.  Wszelkie  zastosowane materiały
budowlane muszą być nowe, nieużywane, oraz odpowiadać co do jakości wymaganiom
określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. , Nr
92,  poz.  881),  a  także  wymaganiom  jakościowym  określonym  w  Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.
L.  Wykonawca  zobowiązany  jest  realizować  zamówienie  na  zasadach  i  warunkach
opisanych  w  „Istotnych  postanowieniach  umownych”  stanowiących  załącznik  nr  7  do
SIWZ.

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV

- CPV – 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
- CPV - 71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją
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Rozdział 3. Oferty częściowe
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tj. do następujących części: 

- Część 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM
- Część 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI
- Część 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI
- Część 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
2. Wykonawca może złożyć ofertę do dowolnej ilości części.

Rozdział 4.  Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 
a) Części 1 tzw.  NADZÓR NAD BUDYNKIEM -  390 dni, w tym:
- 360 dni  nadzoru nad realizacją  Części 1  zadania inwestycyjnego, wykonywanego od
dnia zawarcia umowy Wykonawcy robót budowlanych z Zamawiającym, przez co rozumie
się  termin zakończenia całości robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru wstępnego
końcowego przez Wykonawcę robót budowlanych,
-  30 dni na odbiór całości  zadania (czynności  obejmujące wstępny odbiór końcowy i
ostateczny odbiór końcowy).

b) Część 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI -  240 dni, w tym:
- 210 dni nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: Części 2 i Części 4 ETAPU 1,
wykonywanego od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez
Zamawiającego, przez co rozumie się  termin zakończenia całości robót budowlanych w
danej części i zgłoszenie do odbioru końcowego,
- 30 dni na odbiór danego zadania (czynności obejmujące odbiór końcowy);
UWAGA  !  Realizacja  nadzoru  w  Części  2  zadania  inwestycyjnego  rozpocznie  się  po
upływie 150 dni od przekazania placu budowy w Części 1 zadania inwestycyjnego.

c)Część  3  tzw.  NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  ELEKTRYCZNYMI  I
TELETECHNICZNYMI-  240 dni, w tym:
- 210 dni nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: Części 3  i Części 4 ETAPU 1,
wykonywanego od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez
Zamawiającego, przez co rozumie się  termin zakończenia całości robót budowlanych w
danej części i zgłoszenie do odbioru końcowego,
- 30 dni na odbiór danego zadania (czynności obejmujące odbiór końcowy);
UWAGA ! Realizacja  Części 3  rozpocznie się po upływie 150 dni od przekazania placu
budowy w Części 1 zadania inwestycyjnego.

d) Część 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - 240 dni, w tym:
-210 dni  nadzoru  nad  realizacją  Części  4  ETAP  2  zadania  inwestycyjnego,
wykonywanego  od  dnia  przekazania  placu  budowy  w  Części  1  Wykonawcy  robót
budowlanych przez Zamawiającego,  przez co rozumie się  termin zakończenia całości
robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru końcowego: 

- 30 dni na odbiór danego zadania (czynności obejmujące odbiór końcowy);

UWAGA ! Realizacja Części 4 ETAP 2 rozpocznie się po upływie 150 dni od przekazania
placu budowy w Części 1.

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo   zmiany  terminu  wykonywania  umowy  w
przypadku  zmiany  terminu  wykonywania  robót  budowlanych,  bez  dodatkowego
wynagrodzenia.

3. Upływ terminów, o których mowa  w ust.1 nie zwalnia Wykonawcy/ów od realizowania
obowiązków  wynikających z niniejszej umowy a przypadających  po tym okresie,  w
szczególności  obowiązków  uczestnictwa  w przeglądach wynikłych z gwarancji i rękojmi
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oraz  wynikających  z  konieczności złożenia  wyjaśnień w związku ze złożeniem przez
Zamawiającego  wniosków o   płatność  oraz  udzielenie   wyjaśnień,  w  tym w ramach
prowadzonych kontroli i audytów, w okresie trwałości  projektu.

Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów - NIE DOTYCZY,

      b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  - NIE DOTYCZY,
      c) zdolności technicznej lub zawodowej tj.: 

CZĘŚĆ 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM

c1.  w zakresie  zdolności  zawodowej  Wykonawcy -  warunek  ten  zostanie
spełniony  jeżeli  Wykonawca lub  Podwykonawca  dysponuje  przez  cały  okres
wykonywania  zamówienia  i  skierują  do  jego  realizacji  osobę  posiadającego
uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej  bez ograniczeń do pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru i Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego,

CZĘŚĆ 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI
c2.  w zakresie  zdolności  zawodowej  Wykonawcy -  warunek  ten  zostanie
spełniony  jeżeli  Wykonawca lub  Podwykonawca  dysponuje  przez  cały  okres
wykonywania  zamówienia  i  skierują  do  jego  realizacji  osobę  posiadającą
uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności
instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  do pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru,

CZĘŚĆ  3  tzw.  NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  ELEKTRYCZNYMI  I

TELETECHNICZNYMI

c3.1  w zakresie  zdolności  zawodowej Wykonawcy -  warunek ten zostanie

spełniony  jeżeli  Wykonawca lub  Podwykonawca  dysponuje  przez  cały  okres

wykonywania  zamówienia  i  skierują  do  jego  realizacji  osobę  posiadającą

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i

elektroenergetycznych bez ograniczeń do pełnienia funkcji  Inspektora Nadzoru,

c3.2  w zakresie  zdolności  zawodowej Wykonawcy -  warunek ten zostanie

spełniony  jeżeli  Wykonawca lub  Podwykonawca  dysponuje  przez  cały  okres

wykonywania  zamówienia  i  skierują  do  jego  realizacji  osobę  posiadającą

uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności

instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  telekomunikacyjnych w

ograniczonym zakresie do pełnienia funkcji  Inspektora Nadzoru,

CZĘŚĆ 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
C4.  w zakresie  zdolności  zawodowej  Wykonawcy -  warunek  ten  zostanie
spełniony  jeżeli  Wykonawca lub  Podwykonawca  dysponuje  przez  cały  okres
wykonywania  zamówienia  i  skierują  do  jego  realizacji  osobę  posiadającą
uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności
drogowej w ograniczonym zakresie do pełnienia funkcji  Inspektora Nadzoru,
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2.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 
danej części warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione  jeżeli  wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie spełnią łącznie warunki do danej części.
3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku/ów, o których mowa w 
rozdz. VI. 1. 2) lit. C1., C2., C3.1, C3.2,C4.  niniejszej SIWZ w odniesieniu do 
przedmiotowego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach  zawodowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych.
3.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku/ów, o których mowa 
powyżej  polegać na zdolnościach  zawodowych osób posiadających więcej niż jedne 
uprawnienia. Ponadto Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i 
kierownika robót.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż  sytuacja o której mowa powyżej wystąpi 
wyłącznie w przypadku kiedy:
1)  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów  udowodni
zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  dysponuje  niezbędnymi  zasobami  tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  (zdolności)   zawodowych  na  potrzeby  realizacji
zamówienia.
2)  Zamawiający  oceni,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Rozdział 7. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2.  Ponadto  Zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  przewiduje  wykluczenie
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP tj. Wykonawcy w stosunku do
którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym przez  sąd  układzie  w postępowaniu
restrukturyzacyjnym  jest  przewidziane  zaspokojenie  wierzycieli  przez  likwidację  jego
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513,
1830 i 1844 oraz  z  2016 r.  poz.  615)  lub  którego  upadłość  ogłoszono,  z  wyjątkiem
wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym
postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

Rozdział 8.   Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

A. Wykaz oświadczeń    w celu wstępnego potwierdzenia  , że wykonawca nie podlega
wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w postępowaniu  (sekcja  III.3  ogłoszenia  o
zamówieniu):

-  do  oferty  wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  o
spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  o  niepodleganiu  wykluczeniu  w
zakresie wskazanym przez zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

B. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca    składa w postępowaniu na
wezwanie zamawiającego   na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 pkt 3 ustawy (sekcja III.4 ogłoszenia o zamówieniu):

1.  W  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału  w
postępowaniu wykonawca złoży następujące dokumenty: 
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1) oświadczenia wykonawcy o przynależności  albo braku przynależności  do tej samej
grupy  kapitałowej,  w  przypadku  przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej
wykonawca  może  złożyć  wraz  z  oświadczeniem  dokumenty  bądź  informacje
potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  wykonawcą  nie  prowadza  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu – w przypadku gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku
o którym mowa w  pkt D1. niniejszego rozdziału SIWZ.
2.  W  celu  oceny,  czy  wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych
podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  PZP,  będzie  dysponował
niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których  wskazane  zdolności
dotyczą.
3.  Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, aby zamieści informacje - o
każdym z tych podmiotów - w Oświadczeniu Wykonawcy, potwierdzające brak istnienia
wobec nich  podstaw wykluczenia  oraz  potwierdzający  spełnianie  warunków udziału  w
postępowaniu  w  zakresie  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  zgodnie  z  wzorem
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

C.  Wykaz  dokumentów  i  oświadczeń,  które  wykonawca  składa  w  postępowaniu    na
wezwanie zamawiającego   na potwierdzenie okoliczności  o których mowa w art.  25
ust. 1 pkt 1 ustawy PZP 9 sekcja III.5.1 ogłoszenia o zamówieniu).
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawce warunków udziału w postępowaniu
dotyczących  zdolności  technicznej  i  zawodowej  zamawiający  żąda  następujących
dokumentów:
CZĘŚĆ 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM
- „Wykaz osób,  skierowanych przez wykonawcę do realizacji  zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych  za  nadzorowanie  robót  budowlanych”  w  zakresie  niezbędnym  do
wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale 6 ust 1 pkt 2 C1. SIWZ i sekcji
III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 4 do SIWZ),
CZĘŚĆ 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI
- „Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych” w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale 6 ust 1 pkt 2 C2. SIWZ i sekcji 
III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 4 do SIWZ),
CZĘŚĆ 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI
- „Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych” w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale 6 ust 1 pkt 2 C3.1. i C3.2 SIWZ i 
sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 4 do SIWZ),
CZĘŚĆ 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
-  „Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych  za  nadzorowanie  robót  budowlanych”  w  zakresie  niezbędnym  do
wykazania spełnienia warunku opisanego w Rozdziale 6 ust 1 pkt 2 C4. SIWZ i sekcji
III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 4 do SIWZ).

D. Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
dotyczącej:
1) kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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3)  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności
zawartych w ofertach,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym
wykonawca  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia.
2.  Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu
nieograniczonego,  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy  wykonawca,
którego oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega wykluczeniu  oraz
spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  wezwie  wykonawcę,  którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie  aktualnych  na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP (nie podleganie wykluczeniu
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu).
3. Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  w odniesieniu
do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
4.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  musi  udowodnić
zamawiającemu,  że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami
tych  podmiotów,  w  szczególności  przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do
oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia
(załącznik nr 5).
5.  Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawce spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli  te
zrealizują roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.  Jeżeli  zdolności  zawodowe  podmiotu,  o  którym mowa  w  pkt  3,  nie  potwierdzają
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów  podstawy  wykluczenia,  zamawiający  żąda,  aby  wykonawca  w  terminie
określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
2)  zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 3.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu  zamieszcza  informację  o  tych
podmiotach  w  oświadczeniu  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  o
niepodleganiu wykluczeniu oraz (Załącznik nr 2 do SIWZ).
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia
składa każdy z  wykonawców wspólnie  ubiegających się  o zamówienie.  Dokumenty  te
potwierdzają  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.  Wykonawca  nie  jest  obowiązany  do  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP,
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu  ustawy z dnia 17 lutego 2005r.  o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2014r. poz. 1114 oraz z
2016 r. Poz. 352).
11.  Oświadczenia,  o  których  mowa  w  SIWZ  i  ogłoszeniu  o  zamówieniu  dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, składane są w oryginale.
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12. Dokumenty, o których mowa w  SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niż
oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13.  Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,
podmiot,  na którego zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, za zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język
polski.
15. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie. 
16.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o   udzielenie  zamówienia  składają
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z
określeniem  jego  zakresu.  Pełnomocnictwo  należy  złożyć  w  oryginale  lub  kopii
poświadczonej  notarialnie.  Przyjmuje  się,  że  pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty
obejmuje  pełnomocnictwo  do  poświadczenia  za  zgodność  z   oryginałem  wszystkich
dokumentów.  Pełnomocnictwo  musi  być  podpisane  przez  wszystkich  Wykonawców
wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia; przedmiotowe pełnomocnictwo może
być przedłożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie  rozliczenia  związane  z  realizacją  niniejszego  zamówienia  dokonywane  będą
w złotych polskich [ PLN ]. 

Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium

1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium  w następującej  wysokości: 
a)  Części 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM – 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden
tysiąc pięćset 00/100),
b)  Części  2  tzw. NADZÓR NAD  ROBOTAMI SANITARNYMI -  500,00 zł  (słownie
złotych: pięćset 00/100).
c)  CZĘŚĆ  3  tzw. NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  ELEKTRYCZNYMI  I
TELETECHNICZNYMI - 210,00 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć 00/100),
d)  CZĘŚĆ  4  tzw. NADZÓR  NAD  ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU -  200,00  zł
(słownie złotych: dwieście 00/100). 
2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 ustawy, tj.:

a)pieniądzu,
b)poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2

ustawy  z  dna  9  listopada  2000r.,  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, orz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3.Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  wadium  przed  upływem  terminu
składania ofert. 
4.Wadium  w  pieniądzu  należy  wnieść  przelewem  na  rachunek  bankowy
Zamawiającego:
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BZWBK S.A. 1 ODDZIAŁ Świeradów-Zdrój
IBAN:  48 1090 1997 0000 0001 1109 8571 

5.W  przypadku  wadium  wnoszonego  w  pieniądzu,  jako  termin  wniesienia  wadium
przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6.W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  innej  niż  pieniądz -  oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu
składania ofert w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1d ( sekretariat) lub dołączyć do
oferty  w  osobnej  kopercie.  Dokument  ten  powinien  być  opatrzony  klauzulami
„nieodwołalnie” i „bezwarunkowo” oraz „na pierwsze żądanie” i nie może zawierać w swej
treści zapisów dotyczących oświadczeń Beneficjenta lub ich kopii potwierdzanych przez
notariusza. Dokument ten musi być wykonalny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium
(w  każdej  z  dopuszczalnych  form)  może  być  wniesione  przez  jednego,  kilku  lub
wszystkich  Wykonawców,  pod  warunkiem,  iż  łączna  wysokość  wniesionego  wadium
odpowiadać  będzie  wymaganej  kwocie.  W takim  przypadku  składając  wadium należy
wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
8.W  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  innej  niż  pieniądz  przez  konsorcja  –
dokument  wadialny   wystawiony  na  rzecz  jednego  z  członków  konsorcjum  jest
wystarczającym zabezpieczeniem oferty.
9.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Zamawiający nie przyjmie
takiego dokumentu z którego nie wynika w szczególności, iż przedmiotowa umowa:
a)  nie  jest  umową  ubezpieczenia  wadialnego  związanego  z  postępowaniem  nr
OR.ZP1.271-3/17 na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym  pn.:  „Budowa  nowej  siedziby  Przedszkola  Miejskiego  w
Świeradowie-Zdroju”,
b1)  Części 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM –  nie opiewa na kwotę  1.500,00 zł
(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100),
b2) Części 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI -  nie opiewa na kwotę
500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100).
b3)  CZĘŚĆ  3  tzw. NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  ELEKTRYCZNYMI  I
TELETECHNICZNYMI -  nie  opiewa  na  kwotę  210,00  zł  (słownie  złotych:  dwieście
dziesięć 00/100),
b4) CZĘŚĆ 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - nie opiewa na
kwotę 200,00 zł (słownie złotych: dwieście 00/100). 
c) Beneficjentem tej umowy nie jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój.
d) nie obejmuje okresu związania ofertą.
10.Nie  wniesienie  wadium  w  terminie  lub  w  sposób  określony  w  SIWZ  spowoduje,
odrzucenie  oferty  na podstawie  art.  89 ust.  1  pkt  7b ustawy.  Terminowe wniesienie
wadium (w każdej  z  dopuszczalnych  form jego  wniesienia)  Zamawiający  sprawdzi  w
ramach własnych czynności proceduralnych.
11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem Wykonawcy,  którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy
Pzp  (tj.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca  w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie  omyłki,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3,  co  spowodowało  brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej). 
12.Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium na  wniosek  Wykonawcy,  który  wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14.Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)  odmówił  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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Rozdział 11. Termin związania ofertą

1.  Wykonawca  składając  ofertę  pozostaje  nią  związany  przez  okres  30  dni.  Termin
związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania
ofert.
2.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej  na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na
piśmie. 
4.  Przedłużenie  terminu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego  na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania
ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia
nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia  dotyczy  jedynie  Wykonawcy,  którego  oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
5.  Odmowa wyrażenia  zgody na przedłużenie  terminu  związania  ofertą  nie  powoduje
utraty wadium.

Rozdział 12. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
A. Załączniki, które składa Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że  nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferta -  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną Część. 
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza 
Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Do Formularza Ofertowego 
Wykonawca załączy  „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru wraz z informacją na temat ich  doświadczenia” z wykorzystaniem 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ (dotyczy kryterium oceny ofert - 
„Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (D)”).

3. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim:

3.1) Oświadczenie Wykonawcy – składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
braku podstaw wykluczenia z postępowania, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do SIWZ,

3.2) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej
załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
pełnomocnictwo można złożyć z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do 
SIWZ,

 3.3) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia 
wadium w formie niepieniężnej;

3.4) Inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy lub SIWZ.

Uwaga !

Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre 
informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany 
jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz 
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z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne 
uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści 
art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład Wzoru Oświadczenia o przynależności 
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi „Załącznik Nr 3 do 
SIWZ”.

B. Załączniki, które składa Wykonawca wezwany przez Zamawiającego
1.1 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówieniu:
a)  „Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych  za  nadzór  nad  robotami  budowlanymi”  (załącznik  nr  4  do  SIWZ-
dotyczy  Inspektora  Nadzoru  i  Koordynatora  Nadzoru  Inwestorskiego/Inspektora
Nadzoru),  
1.2 Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr
5 do SIWZ.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną  trwałą  i czytelną  techniką  oraz  podpisana  przez  osobę(y)  upoważnioną  do
reprezentowania  Wykonawcy  na  zewnątrz  i zaciągania  zobowiązań  w wysokości
odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną  propozycję.  Złożenie  większej  liczby  ofert  spowoduje  odrzucenie  wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8.  Zaleca  się,  aby  każda  zapisana  strona  oferty  była  ponumerowana  kolejnymi
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona
(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała
spis treści.
9.  Poprawki  lub  zmiany  (również  przy  użyciu  korektora)  w  ofercie,  powinny  być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć  w siedzibie Zamawiającego, w  zamkniętym, nieprzezroczystym
opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym  w następujący sposób:

Adresat: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć).

OFERTA NA ZADANIE PN.: 
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„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.:  „Budowa
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
23.02.2017r. godz. 14 : 15 

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest 
do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego
braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w
przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji
otwarcia ofert. 
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili  ich otwarcia, z wyjątkiem informacji  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu  ustawy  z dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12.  Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa
były  przez  Wykonawcę  złożone  w oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z  oznakowaniem
„tajemnica  przedsiębiorstwa”,  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy  o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  będzie  traktowane,  jako  bezskuteczne  i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
14.Zamawiający  informuje,  że  w  przypadku  kiedy  wykonawca  otrzyma  od  niego
wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody
stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji  Wykonawcy  będzie  przysługiwało  prawo  zastrzeżenia  ich  jako  tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15.Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do
złożonej  oferty  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomienie  o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania  ofert.  Powiadomienie  o wprowadzeniu
zmian musi  być  złożone wg takich  samych zasad,  jak  składana oferta tj.  w kopercie
odpowiednio  oznakowanej  napisem  „ZMIANA”.  Koperty  oznaczone  „ZMIANA”  zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16.Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się  z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie  zmian  i  poprawek  z napisem  na  kopercie  „WYCOFANIE”.  Koperty
oznakowane  w  ten  sposób  będą  otwierane  w  pierwszej  kolejności  po  potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17.Do  przeliczenia  na  PLN  wartości  wskazanej  w  dokumentach  złożonych  na
potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wyrażonej  w  walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczęcia postępowania.
18.Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt  3  ustawy  PZP  zostanie  odrzucona  (art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  PZP).  Wszelkie
niejasności  i  wątpliwości  dotyczące  treści  zapisów  w SIWZ  należy  zatem  wyjaśnić  z
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Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII
niniejszej  SIWZ.  Przepisy  ustawy PZP nie  przewidują  negocjacji  warunków udzielenia
zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
19. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania.

Rozdział 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę do części: 1,2,3,4 należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta
59-850  Świeradów-Zdrój,  ul.11-go  Listopada  35, pokój  nr  1d  (sekretariat),
w terminie do dnia 23.02.2017r. roku, godz. 14:00.
2.  Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora
pocztowego , w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.
U.  z  2012r.  poz.1529  ze  zm.),  osobiście  lub  za  pośrednictwem  posłańca.  Nie
dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
lub kurierską. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
4.  Złożona  oferta  zostanie  zarejestrowana  (dzień,  godzina)  oraz  otrzyma  kolejny
numer.
5. Otwarcie  ofert  do  części:  1,2,3,4 nastąpi  w Urzędzie  Miasta  59-850
Świeradów-Zdrój  ul. 11-go Listopada 35,  pokój nr 24a dnia  23.02.2017 r.
roku, godz. 14:15.

     6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy PZP.
8.  Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  swojej  stronie
internetowej   informacje dotyczące:

a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c)  ceny,  terminu  wykonania,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  w
ofertach.

Rozdział 14. Opis sposobu obliczania ceny

1.  Wykonawca określi cenę oferty wraz z należnym podatkiem vat (brutto), która
stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację poszczególnych  CZĘŚCI
przedmiotu zamówienia tj.  Części  1  tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM,  Części 2
tzw.  NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  SANITARNYMI,  Części  3  tzw.  NADZÓR  NAD
ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI, Części 4 tzw.  NADZÓR NAD
ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU, podając  ją  w  zapisie  liczbowym  i  słownie  z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.  Za  ofertę  najkorzystniejszą w  poszczególnych  CZĘŚCIACH  Zamawiający  uzna
ofertę, która  przy uwzględnieniu  kryteriów i wag, o których  mowa w Rozdziale 15.
„Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz  z podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  i sposobu  oceny  ofert”  otrzyma
najwyższą  punktację.   Jeżeli   nie   będzie  można   dokonać  wyboru  oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej otrzyma taką samą punktację
Zamawiający   wezwie  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
3.  Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i  składniki  związane z realizacją
zamówienia, w tym m. in. podatek vat, upusty, rabaty.
4. Błędy w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 PZP
spowodują odrzucenie oferty.
5.  Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  wynagrodzenia  za  wykonane  przedmiotu
umowy  będzie  wynagrodzenie  ryczałtowe,  podlegające  zmianie  tylko  w  przypadkach
określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i w SIWZ. 
6.  Strony  ustalają,  że  obowiązującą  formą  wynagrodzenia  jest   ryczałt  umowny,
zwierający   wszelkie  wydatki   oraz  ryzyko  związane   z  koniecznością  zrealizowania
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przedmiotu zamówienia   oraz wszelkie koszty  związane z wykonaniem  przedmiotu
zamówienia  wynikające wprost z celu umowy.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług,  Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W  takim  przypadku  Wykonawca,  składając  ofertę,  jest  zobligowany  poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku  podatkowego,  wskazując  nazwę (rodzaj)  towaru/usługi,  których dostawa /
świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz  wskazując  wartość  bez  kwoty
podatku.

Rozdział  15.  Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy
wyborze  oferty,  wraz  z podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  i sposobu  oceny
ofert

 1. 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Zamawiający będzie stosował podane niżej kryteria :

Tabela nr 2 „Wartość  punktowa wagi w %”
Lp. Nazwa kryterium  i pod-kryterium Maksymalna liczba 

punktów, która może 
otrzymać oferta za dane 
kryterium/waga 
kryterium

1 Cena brutto (C) 60,00

2 Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru (D) 

40,00

Maksymalna liczba punktów, którą oferta może otrzymać za 
wszystkie kryteria łącznie

100,00

2. Ocena będzie dokonywana według skali  punktowej, przy założeniu, że maksymalna
punktacja  wynosić będzie 100 punktów i wyliczana będzie w sposób określony poniżej.
3.1.  Zamawiający  dokona  oceny  ofert  w  poszczególnych  CZĘŚCIACH  tj.  osobno  dla
CZĘŚCI 1, osobno dla CZĘŚCI 2,  osobno dla CZĘŚCI 3, osobno dla CZĘŚCI 4  w ramach
kryterium „Cena brutto (C)” na podstawie   złożonego przez  Wykonawcę   formularza
ofertowego  ( załącznik nr 1 do SIWZ), zawierającego cenę brutto wyrażoną w PLN, tj.
cena za całość danej części  wpisaną w   Formularzu ofertowym.
3.2. W formularzu ofertowym należy podać cenę ryczałtową za wykonanie danej części
zadania wraz z należnym podatkiem VAT, która winna  obejmować wynagrodzenie za
wszystkie  obowiązki  Wykonawcy,  niezbędne do zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.
Oznacza  to,  że  cena  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  zadań
wynikających wprost, jak również nie ujętych, a niezbędnych do wykonania umowy.
3.3.  Jeżeli  złożono  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  obowiązku
podatkowego Zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od towarów i  usług  w
zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty  dolicza  do przedstawionej  w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.4.Wyliczenie punktów dla kryterium „Cena brutto (C)” 
       Cmin
C= ---------------* waga
         Cof 
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych

Cof -  cena podana w ofercie
waga- 60 %
4.Zamawiający  dokona  oceny  oferty  w  ramach   kryterium  „Doświadczenie  osoby
skierowanej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (D)”  (UWAGA: w Części 1
Zamawiający  dokona  oceny  doświadczenia  osoby  skierowanej  do  pełnienia  funkcji
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Inspektora Nadzoru i Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego) na podstawie  dodatkowego
oświadczenia Wykonawcy w tej kwestii,  złożonego przez  Wykonawcę  wraz z  ofertą
(Załącznik  nr  1a  do  SIWZ  lub  inny  o  podobnej  treści).  Przedmiotowy  wykaz  może
dotyczyć  wyłącznie  usług  wykonywanych  w  okresie  nie  dłuższym  niż  3  lata  przed
upływem terminu składania ofert. Wykaz winien zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko osoby skierowanej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora
Nadzoru,
- przedmiot wykonywanej usługi,
- data wykonania usługi,
- podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane.
4.1.W ramach kryterium  „Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru (D)” Zamawiający będzie przyznawał  punkty w skali  od 0 do 40
stosownie do przedłożonego przez Wykonawcę dokumentu, zawierającego oświadczenie
Wykonawcy w tej kwestii. 
4.2. W ramach kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru (D)”  Zamawiający przyznaje  punkty w skali  od 0 do 40,  w
następujący sposób :
a)  40  punktów  otrzymuje  oferta  Wykonawcy,  który  przedłoży  „Wykaz  osób,
skierowanych  przez  Wykonawcę  do pełnienia  funkcji  Inspektora  Nadzoru  wraz  z
informacją na temat ich  doświadczenia”, z którego będzie wynikać iż osoba w nim
wskazana  sprawowała nadzór inwestorski na 4 lub 4 i więcej zakończonych
kontraktach, w specjalności o której mowa w rozdziale 6 „Warunki udziału w
postępowaniu” ust. 1 lit. C1., C2., C4 niniejszej SIWZ, właściwej do danej części; w
Części  3  Wykonawca  przedłoży  „Wykaz  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do
pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru wraz z informacją na temat ich  doświadczenia”, w
którym może  zsumować doświadczenie dwóch osób skierowanych do pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru w specjalności o której mowa w rozdziale 6 „Warunki udziału
w postępowaniu” ust. 1 lit. C3.1 i C3.2.
b)  30  punktów  otrzymuje  oferta  Wykonawcy,  który  przedłoży  „Wykaz  osób,
skierowanych  przez  Wykonawcę  do pełnienia  funkcji  Inspektora  Nadzoru  wraz  z
informacją na temat ich  doświadczenia”, z którego będzie wynikać iż osoba w nim
wskazana  sprawowała nadzór inwestorski na 3 zakończonych kontraktach, w
specjalności o której mowa w rozdziale 6 „Warunki udziału w postępowaniu”
ust.  1  lit.  C1.,  C2.,  C4  niniejszej  SIWZ,  właściwej  do  danej  części;  w  Części  3
Wykonawca przedłoży „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru wraz z informacją na temat ich  doświadczenia”, w którym może
zsumować  doświadczenie  dwóch  osób  skierowanych  do  pełnienia  funkcji  Inspektora
Nadzoru  w  specjalności  o  której  mowa  w  rozdziale  6  „Warunki  udziału  w
postępowaniu” ust. 1 lit. C3.1 i C3.2.
c) 20  punktów  otrzymuje  oferta  Wykonawcy,  który  przedłoży  „Wykaz  osób,
skierowanych  przez  Wykonawcę  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  Nadzoru  wraz  z
informacją na temat ich  doświadczenia”, z którego będzie wynikać iż osoba w nim
wskazana  sprawowała nadzór inwestorski na 2 zakończonych kontraktach, w
specjalności o której mowa w rozdziale 6 „Warunki udziału w postępowaniu”
ust.  1  lit.  C1.,  C2.,  C4  niniejszej  SIWZ,  właściwej  do  danej  części;  w  Części  3
Wykonawca przedłoży „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji
Inspektora Nadzoru wraz z informacją na temat ich  doświadczenia”, w którym może
zsumować  doświadczenie  dwóch  osób  skierowanych  do  pełnienia  funkcji  Inspektora
Nadzoru  w  specjalności  o  której  mowa  w  rozdziale  6  „Warunki  udziału  w
postępowaniu” ust. 1 lit. C3.1 i C3.2.
d)  10  punktów  otrzymuje  oferta  Wykonawcy,  który  przedłoży  „Wykaz  osób,
skierowanych  przez  Wykonawcę  do pełnienia  funkcji  Inspektora  Nadzoru  wraz  z
informacją na temat ich  doświadczenia”, z którego będzie wynikać iż osoba w nim
wskazana  sprawowała nadzór  inwestorski  na 1 zakończonym kontrakcie,  w
specjalności o której mowa w rozdziale 6 „Warunki udziału w postępowaniu”
ust. 1 lit. C1., C2.,C3.1 i C3.2, C4 niniejszej SIWZ, właściwej do danej części.
e) 0 punktów otrzymuje oferta,  w której  wykonawca:
e1)nie  przedłożył  „Wykazu osób,  skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia  funkcji
Inspektora Nadzoru wraz z informacją na temat ich doświadczenia” lub 
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e2) Wykonawca przedłoży „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia
funkcji Inspektora Nadzoru wraz z informacją na temat ich  doświadczenia”, z którego
będzie wynikać iż osoba w nim wskazana  sprawowała nadzór inwestorski na
mniej niż 1 zakończonym kontrakcie, w specjalności o której mowa w rozdziale
6  „Warunki  udziału  w  postępowaniu”  ust.  1  lit.  C1.,  C2.,   C3.1  i  C3.2,  C4.
niniejszej SIWZ, właściwej do danej części.
5.Ostateczna ocena punktowa danej oferty będzie wynikała z sumowania liczby punktów
otrzymanych przez tę ofertę za poszczególne kryteria i obliczona według wzoru:
P(x) = Px(C) + Px(D) 
gdzie:
Px – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x”,
Px (C ) - liczba punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Cena”,
Px ( D) – liczba punktów, które otrzyma oferta „x” za kryterium „Doświadczenie osoby 
skierowanej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (D)”,
6.  Za  ofertę  najkorzystniejszą   Zamawiający  uzna  ofertę,  która   przy  uwzględnieniu
powyższych kryteriów i wag otrzyma  najwyższą punktację.

 6.1. Jeżeli  nie  będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że  dwie  lub więcej  otrzyma taką samą punktację  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,
którzy złożyli  te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
      
Rozdział 16. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający w  „I N F O R M A C J I o wyniku postępowania wraz z wezwaniem
do podpisania umowy" wezwie Wykonawcę do:
a) zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym,
b) przedłożenia dokumentów, o których mowa  w ust.2.
2. Przed  zawarciem  umowy  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić
Zamawiającemu:
a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie , o których mowa
w  Rozdział  17.  „Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy”
niniejszej SIWZ,
b)  dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zawodowe  osób   realizujących  przedmiot
zamówienia  (Inspektora  Nadzoru  i  Koordynatora  Nadzoru  Inwestorskiego/Inspektora
Nadzoru),
c)  dokumenty  potwierdzające  członkostwo  i  wymagane  ubezpieczenie  od
odpowiedzialności  cywilnej  z  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  Kierownika
Budowy.  Od  osób  będących  obywatelami  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej,
Konfederacji  Szwajcarskiej  lub  państw  członkowskich  Europejskiego  Porozumienia  o
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy
nabyli  prawo  do  wykonywania  określonych  zawodów  regulowanych  lub  określonych
działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 18 marca 2008 r.  o zasadach uznawania kwalifikacji  zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii  Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394),  nie wymaga się
przynależności.
e)  w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania  konsorcjum/umowy  o  współpracy  (obejmującego  okres  realizacji  przedmiotu
zamówienia,  gwarancji  i rękojmi),  wykluczenie  możliwości  wypowiedzenia  umowy
konsorcjum/umowy  o  współpracy  przez  któregokolwiek  z  jego  członków  do  czasu
wykonania zamówienia.
3.W przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentów o których mowa w ust.
2 Zamawiający wyznaczy ponowny ostateczny termin ich przedłożenia.
4.Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.
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5.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została
złożona tylko jedna oferta.
6.Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy jeżeli nie przedłoży
dokumentów  o  których  mowa  w  ust.  2  i  dwukrotnie  nie  stawi  się  w  wyznaczonym
terminie  do  podpisania  umowy.  W  tej  sytuacji  Zamawiający  uznaje,  że  Wykonawca
odstępuje  od  zawarcia  umowy,  co  upoważnia  Zamawiającego  do  przeprowadzenia
procedury z art. 94 ust. 3 ustawy PZP.

Rozdział  17.  Wymagania  dotyczące  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy 

1.  Na  podstawie  art.  147  ust.  1   ustawy  Zamawiający  wymaga  wniesienia  przez
Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wybrana  będzie  musiał  wnieść
zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10%  ceny
całkowitej wraz z należnym podatkiem vat (brutto) podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w  formie  niepieniężnej,  Zamawiający
zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiego zabezpieczenia, które w swej treści zawierać
będzie  zapisy  sprzeczne  z  SIWZ  i  istotnymi  postanowieniami  umownymi  oraz
zawierające zapisy dotyczące  oświadczeń beneficjenta lub ich kopii potwierdzonych przez
notariusza i które będą zawierać zobowiązanie beneficjenta do dodatkowego wezwania
Wykonawcy  (zobowiązanego),  który  nie  wykonał  lub  wykonał  nienależycie  swoje
zobowiązanie  w  wyznaczonym  w  niniejszej  umowie  terminie.  Gwarancja   musi  być
bezwarunkowa i  nieodwołalna  i  winna obejmować okres  od dnia  zawarcia  umowy do
dnia ...(okres realizacji danej części zamówienia +30 dni na odbiór zadania). Polisa musi
być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach  nie   wymienionych  w art.  148  ust.  2  ustawy  -  Prawo zamówień
publicznych.
5.  Oryginał  dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  należytego
wykonania  umowy  powinien  być  dostarczony  do  Zamawiającego  na  dwa  dni  przed
podpisaniem umowy.
6.  Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  zobowiązany  będzie  wnieść
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
7. Bank BZ WBK S.A.   Nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571
z podaniem  tytułu:  „zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  nr  sprawy
OR.ZP1.272-3/17- Część ….;
8.  W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium
może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
9.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane,  co  zostanie  stwierdzone
protokołem.

Rozdział 18. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego  zgodnie  z  Istotnymi  postanowieniami  umowy,  które  zostały  zawarte  w
Załączniku nr  7 do SIWZ.
2.  Postanowienia  ustalone  w  Istotnych  postanowieniach  umowy  nie  podlegają
negocjacjom.

Rozdział  19.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego
z Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a także
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

Strona 25



Zamawiający Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przetarg nieograniczony na zadanie pn.:  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju” 

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/17

1.W prowadzonym postępowaniu wszelkie  zawiadomienia oraz informacje przekazywane
przez Zamawiającego będą drogą elektroniczną. 

2.Za  datę  powzięcia  wiadomości  uważa  się  dzień,  w  którym  strony  postępowania
otrzymały  informację  za  pomocą poczty  elektronicznej. Korespondencję  uważa się  za
złożoną w terminie,  jeżeli  jej  treść  dotarła  do  Zamawiającego  lub  Wykonawcy przed
upływem terminu. 
3.  Zamawiający   będzie  odbierał   korespondencję  drogą  elektroniczną  na  adres:
zp@swieradowzdroj.pl. 
4. Wykonawca może zwrócić się  e-mailem do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We
wniosku należy podać: 

a) nazwę i adres Wykonawcy, 
b) nr telefonu, e-mail,
c)  imię  i nazwisko  osoby  upoważnionej  do  kontaktów  z  Zamawiającym
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
d) znak postępowania – OR.ZP1. 271-3/17.

5. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 21a, w godzinach
urzędowania  Zamawiającego  lub  otrzymać  drogą  elektroniczną  zgłaszając  takie
zapotrzebowanie na adres: zp@swieradowzdroj.pl
6. Wykonawca może zwracać się e-mailem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa  terminu  składania  ofert,  Zamawiający  udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym
mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie
internetowej, na której udostępniono SIWZ.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa  powyżej.
8.  W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  ma  prawo  zmiany  treści  Specyfikacji
Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Zmiana  może  nastąpić  w  każdym  czasie,  przed
upływem  terminu  do  składania  ofert.  W przypadku  wprowadzenia  takiej  zmiany,
informacja  o tym  zostanie  zamieszczona  na stronie  internetowej  Zamawiającego  –
bip.umswieradowzdroj.nv.pl oraz  niezwłocznie  przekazana  wszystkim  Wykonawcom,
którym  przekazano SIWZ.
9.  W przypadku rozbieżności  pomiędzy treścią  niniejszej  SIWZ, a treścią  udzielonych
odpowiedzi,  jako  obowiązującą  należy  przyjąć  treść  pisma  zawierającego  późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

Rozdział 20.  Inne informacje

Nie przewiduje się:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4)  udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5) możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

Rozdział.21  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.  Każdemu  Wykonawcy,  a  także  innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w
uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku
naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  PZP  przysługują  środki  ochrony
prawnej  przewidziane  w  dziale  VI  ustawy  PZP  jak  dla  postępowań  poniżej   kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP.
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2.  Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  SIWZ  przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
3.  Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4.  Ze  względu  na  to,  że  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec
czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki 
lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5)   opisu przedmiotu zamówienia;
6)   wyboru najkorzystniejszej oferty.

5.  W  związku  z  tym,  że  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w
przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8,  terminy  na  wniesienie  odwołanie
określają art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy, art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy, art. 182 ust. 3 pkt 2,
art. 182 ust. 4 pkt 1 i pkt 3 lit. a ustawy.

Rozdział.22  Załączniki do SIWZ

Integralną częścią niniejszej SIWZ stanowią: 

Nr załącznika Nazwa załącznika

Załącznik   Nr 1  Formularz Ofertowy

Załącznik   Nr 1a Wykaz  osób,  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  pełnienia  funkcji
Inspektora Nadzoru wraz z informacją na temat ich doświadczenia –
dotyczy kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby skierowanej do
pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (D)”

Załącznik   Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy – składane na podstawie art. 25a ust 1  
ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia 

Załącznik   Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik   Nr 4 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego,  odpowiedzialnych  za  nadzorowanie
robót budowlanych

Załącznik   Nr 5 Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Załącznik   Nr 6 Wzór pełnomocnictwa

Załącznik   Nr 7 Istotne Postanowienia Umowne
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Załącznik Nr 1                FORMULARZ OFERTOWY 

Do Gminy Miejskiej 
Świeradów-Zdrój

ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój

1)*

 
_______________________________________________________________________________________________________________
__

pełna  nazwa f i rmy (Wykonawcy)

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___| |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___| 
REGON (jeżeli posiada) NIP (jeżeli posiada)

____ - ______ ___________________________         ___________________________________
kod miejscowość ulica nr lokalu 

         ______________________@__________________
e-mail

___________________________________

numer telefonu 

Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą □TAK  □NIE

Osoba do kontaktu: _______________________________________ nr tel. komórkowego ______________________

2)*

 
_______________________________________________________________________________________________________________

pełna  nazwa f i rmy ( ko l e j ne go  Wykona wc y  wspó ln i e  ub i e ga j ąc e go  s i ę  o  za mów ie n ie )

 |___|___|___|___|___|___|___|___|___| |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___| 
REGON  (jeżeli posiada) NIP (jeżeli posiada)

____ - ______ ___________________________ ____________________________________
kod miejscowość ulica /nr domu/ nr lokalu 

_________________________@_____________________
e-mail

__ _____________________________________
numer telefonu

Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą □TAK  □NIE

*) należy wpisać dane każdego wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia (w miarę potrzeby rozszerzyć formularz o kolejną tabelkę)

     
-verte-
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Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
 
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju” 

oferujemy  wykonanie  następującej/ych  części  przedmiotu  zamówienia,  zgodnie  z
wymogami  zawartymi  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  za  cenę
ryczałtową, która będzie stanowić ostateczną wysokość naszego wynagrodzenia za daną
część:

CZĘŚĆ 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM 

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEŻNYM PODATKIEM VAT*

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych : ………………………………………………………………………

CZĘŚĆ 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEŻNYM PODATKIEM VAT*

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

  słownie złotych : ………………………………………………………………………

CZĘŚĆ 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEŻNYM PODATKIEM VAT*

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych : ………………………………………………………………………

CZĘŚĆ 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

CENA OFERTOWA WRAZ Z NALEŻNYM PODATKIEM VAT*

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN

słownie złotych : ………………………………………………………………………….

Oświadczam(y),  iż  wybór naszej oferty jako najkorzystniejszej  prowadzi/ nie prowadzi*  do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. (*niepotrzebne
skreślić)
W przypadku, gdy Wykonawca nie  wykreśli  części  zdania  oznaczonego gwiazdką(*)  Zamawiający uzna, że
wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług.

CZĘŚĆ 1: Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to   _ _ _ . _ _ _ , _ _
netto.
CZĘŚĆ 2: Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to    _ _ _ . _ _ _ , _ _
netto.
CZĘŚĆ 3: Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to    _ _ _ . _ _ _ , _ _
netto.
CZĘŚĆ 4: Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to    _ _ _ . _ _ _ , _ _
netto.
Oświadczamy, że:
1) Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia  w terminie:
a) CZĘŚĆ 1 – zgodnie z SIWZ*,
b) CZĘŚĆ 2 - zgodnie z SIWZ*,
c) CZĘŚĆ 3 - zgodnie z SIWZ*,
d) CZĘŚĆ 4 - zgodnie z SIWZ*,
2) na  wykonany  przedmiot  zamówienia  udzielamy  5 -  letniej  rękojmi, licząc  od  dnia
odbioru przedmiotu zamówienia, 
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3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń,
4) zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskałem/liśmy niezbędne i
konieczne  informacje i  dane do wyceny oferty i wykonania zamówienia i  nie wnoszę
żadnych uwag i zastrzeżeń,
5) akceptujemy istotne postanowienia umowy,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert,
7) W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   zawarcia
umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; Oświadczam, iż jestem
świadom tego, że jeżeli nie dostarczę dokumentów o których mowa w Rozdziale 16 SIWZ
będzie to traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy, podlegające zapisom art. 94
ust. 3 ustawy Pzp.
8)  podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona**

Oferta została złożona na …………………….. stronach 
Do oferty dołączono następujące dokumenty :

1. ……………………………………………………………….,
2. ………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………..

.................., dn. _ _ . _ . 2017 r.                ...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki*

UWAGA:
□  mały przedsiębiorca - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro,
□  średni przedsiębiorca - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma  bilansowa nie 
przekracza 43 milionów euro.

Informacja ta jest wymagana dla celów statystycznych i  prawidłowego przeprowadzenia postępowania.
*niepotrzebne skreślić
**Upoważnienie  osób  podpisujących  ofertę  czyli  dokumenty  określające  zasady reprezentacji  muszą  bezpośrednio  wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego
status  prawny  wykonawcy,  to  do  oferty  należy  dołączyć  stosowne  pełnomocnictwo  w  formie  oryginału  lub  kserokopii
potwierdzonej notarialnie
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ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SIWZ
„Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora
Nadzoru wraz z informacją na temat ich  doświadczenia” -  dotyczy kryterium
oceny ofert „Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inspektora
Nadzoru (D)” 

Zamawiający 
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Oświadczenie*

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.:  „Budowa
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”

CZĘŚĆ  1  tzw.  NADZÓR NAD  BUDYNKIEM  –  doświadczenie  osoby  skierowanej  przez
Wykonawcę  do   pełnienia  funkcji  Inspektora  Nadzoru  i  Koordynatora  Nadzoru  Inwestorskiego,
posiadającej  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności   konstrukcyjno-
budowlanej  bez ograniczeń 

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia dysponujemy następującą osobą:
Lp Imię  i  nazwisko  osoby

przewidzianej  do
realizacji zadania

Przedmiot wykonywanej usługi Data  wykonania
usługi

Podmiot na rzecz 
którego usługi 
zostały wykonane

1.
2.
3.
4.

CZĘŚĆ  2  tzw.  NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  SANITARNYMI –  doświadczenie  osoby
skierowanej przez Wykonawcę do  pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru, posiadającej    uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności   instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia dysponujemy następującą osobą:
Lp Imię  i  nazwisko  osoby

przewidzianej  do
realizacji zadania

Przedmiot wykonywanej usługi Data  wykonania
usługi

Podmiot na rzecz 
którego usługi 
zostały wykonane

1.
2.
3.
4.

Części 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI -

– doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do   pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru ,
posiadającej  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia dysponujemy osobą/ami następującą/ymi:
Lp Imię  i  nazwisko  osoby

przewidzianej  do
realizacji zadania

Przedmiot wykonywanej usługi Data  wykonania
usługi

Podmiot na rzecz 
którego usługi 
zostały wykonane

1.
2.
3.
4.

– doświadczenie osoby skierowanej przez Wykonawcę do   pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru ,
posiadającej  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie
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Lp Imię  i  nazwisko  osoby
przewidzianej  do
realizacji zadania

Przedmiot wykonywanej usługi Data  wykonania
usługi

Podmiot na rzecz 
którego usługi 
zostały wykonane

1.
2.
3.
4.

Części  4  tzw.   NADZÓR NAD  ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -  –  doświadczenie
osoby  skierowanej  przez  Wykonawcę  do   pełnienia  funkcji  Inspektora  Nadzoru,  posiadającej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia dysponujemy następującą osobą:
Lp Imię  i  nazwisko  osoby

przewidzianej  do
realizacji zadania

Przedmiot wykonywanej usługi Data  wykonania
usługi

Podmiot na rzecz 
którego usługi 
zostały wykonane

1.
2.
3.
4.

.......................,dn._ _ . _ _ . 2017r.                              ..........................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki*
UWAGA! 
1. W ramach kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (D)” (Uwaga: w
Części 1 oceniane będzie doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru i Koordynatora Nadzoru
Inwestorskiego) Zamawiający będzie przyznawał  punkty w skali  od 0 do 40 stosownie do przedłożonego przez Wykonawcę
dokumentu, zawierającego oświadczenie Wykonawcy w tej kwestii. 
2.  W ramach  kryterium  „Doświadczenie  osoby  skierowanej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  Nadzoru (D)”
Zamawiający przyznaje  punkty w skali  od 0 do 40,  w następujący sposób :
a)  40 punktów  otrzymuje oferta Wykonawcy, który przedłoży „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia
funkcji  Inspektora Nadzoru wraz z informacją na temat ich  doświadczenia”, z którego będzie wynikać iż osoba w nim
wskazana  sprawowała nadzór inwestorski na 4 lub 4 i więcej zakończonych kontraktach, w specjalności o której
mowa w rozdziale 6 „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 1 lit. C1., C2., C4  niniejszej SIWZ, właściwej do danej
części; w Części 3 Wykonawca przedłoży „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru
wraz z informacją na temat ich  doświadczenia”,  w którym może  zsumować doświadczenie  dwóch osób skierowanych do
pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności o której mowa w rozdziale 6 „Warunki udziału w postępowaniu”
ust. 1 lit. C3.1 i C3.2.
b)  30 punktów  otrzymuje oferta Wykonawcy, który przedłoży „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia
funkcji  Inspektora Nadzoru wraz z informacją na temat ich  doświadczenia”, z którego będzie wynikać iż osoba w nim
wskazana  sprawowała  nadzór  inwestorski  na  3  zakończonych kontraktach,  w specjalności  o  której  mowa w
rozdziale 6 „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 1 lit. C1., C2., C4  niniejszej SIWZ, właściwej do danej części; w
Części 3 Wykonawca przedłoży „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru wraz z
informacją na temat ich  doświadczenia”, w którym może  zsumować doświadczenie dwóch osób skierowanych do pełnienia
funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności o której mowa w rozdziale 6 „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 1 lit.
C3.1 i C3.2.
c) 20 punktów  otrzymuje oferta Wykonawcy, który przedłoży „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia
funkcji  Inspektora Nadzoru wraz z informacją na temat ich  doświadczenia”, z którego będzie wynikać iż osoba w nim
wskazana  sprawowała  nadzór  inwestorski  na  2  zakończonych kontraktach,  w specjalności  o  której  mowa w
rozdziale 6 „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 1 lit. C1., C2., C4  niniejszej SIWZ, właściwej do danej części; w
Części 3 Wykonawca przedłoży „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru wraz z
informacją na temat ich  doświadczenia”, w którym może  zsumować doświadczenie dwóch osób skierowanych do pełnienia
funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności o której mowa w rozdziale 6 „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 1 lit.
C3.1 i C3.2.
d)  10 punktów  otrzymuje oferta Wykonawcy, który przedłoży „Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia
funkcji  Inspektora Nadzoru wraz z informacją na temat ich  doświadczenia”, z którego będzie wynikać iż osoba w nim
wskazana   sprawowała  nadzór  inwestorski  na  1  zakończonym kontrakcie,  w  specjalności  o  której  mowa  w
rozdziale 6 „Warunki udziału w postępowaniu” ust. 1 lit. C1., C2.,C3.1 i C3.2, C4 niniejszej SIWZ, właściwej do danej
części.
e) 0 punktów otrzymuje oferta,  w której  wykonawca:
e1)nie przedłożył „Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru wraz z informacją na
temat ich doświadczenia” lub 
e2)  Wykonawca  przedłoży  „Wykaz  osób,  skierowanych  przez Wykonawcę  do pełnienia  funkcji  Inspektora  Nadzoru wraz  z
informacją na temat ich  doświadczenia”, z którego będzie wynikać iż osoba w nim wskazana  sprawowała nadzór
inwestorski na mniej niż 1 zakończonym kontrakcie, w specjalności o której mowa w rozdziale 6 „Warunki udziału
w postępowaniu” ust. 1 lit. C1., C2.,  C3.1 i C3.2, C4. niniejszej SIWZ, właściwej do danej części.

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę / W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o konsorcjum.
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Zamawiający Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przetarg nieograniczony na zadanie pn.:  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju” 

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/17

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp.)

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego

przedmiotem jest „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym

pn.:  „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”,

prowadzonego przez Gminę Miejską Świeradów-Zdrój, oświadczam, co następuje:

a)  Część 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM*  □ 
b)  Część 2 tzw.  NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI * □ 

c)  Część 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I 

TELETECHNICZNYMI * □ 

d)  Część 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU * □ 

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1. Oświadczam,  że  spełniam  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez
Zamawiającego w rozdziale 6 SIWZ  „Warunki udziału w postępowaniu”.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i
14 oraz 16-20 lub ust. 5, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. przedstawia dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

II. OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODMIOTU,  NA  KTÓREGO  ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

1. Oświadczam,  że  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu  powołuję  się  na  następujące  zasoby  wymienionych  poniżej
podmiotów (wpisać jeśli dotyczy)
Część 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM

Lp. Pełna nazwa/firma, adres podmiotu
Udostępniony zasób

zawodowy
1
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zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju” 

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/17

Część 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI

Lp. Pełna nazwa/firma, adres podmiotu
Udostępniony zasób

zawodowy
1

Część  3  tzw.  NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  ELEKTRYCZNYMI  I
TELETECHNICZNYMI

Lp. Pełna nazwa/firma, adres podmiotu Udostępniony zasób
zawodowy

1
2

Część 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Lp. Pełna nazwa/firma, adres podmiotu
Udostępniony zasób

zawodowy 
1

2. Oświadczam,  że  w  stosunku  do  ww.  podmiotu/tów,  na  którego/ych  zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie o którym mowa art. 24 ust 1
pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, KTÓREMU PRZEWIDUJE SIĘ
POWIERZYĆ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1. Oświadczam,  że  zamierzam  powierzyć  niżej  wymienionym  PODWYKONAWCOM
wykonanie następujących części zamówienia (wpisać jeśli dotyczy):

Część 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM

Lp.
Pełna  nazwa/firma,  adres

podmiotu

Zakres powierzonej części 
zamówienia

1

Część 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI

Lp.
Pełna  nazwa/firma,  adres

podmiotu

Zakres powierzonej części 
zamówienia

1

Część  3  tzw.  NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  ELEKTRYCZNYMI  I
TELETECHNICZNYMI

Lp.
Pełna  nazwa/firma,  adres

podmiotu

Zakres powierzonej części 
zamówienia

1

2

Strona 34
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Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/17

Część 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Lp.
Pełna  nazwa/firma,  adres

podmiotu

Zakres powierzonej części 
zamówienia

1

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne  z  prawdą  oraz  zostały  przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………….……. dnia ………………….2017 r. 
miejscowość

…………………………………………
Podpis/-y osoby/osób uprawnionej/-ych 
do reprezentowania wykonawcy** 

* właściwą część zakreślić X

**  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę / W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy
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Zamawiający Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przetarg nieograniczony na zadanie pn.:  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju” 

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/17

ZAŁĄCZNIK NR  3 DO SIWZ  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Zamawiający
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej

(PRZEDMIOTOWEGO OŚWIADCZENIA NIE SKŁADA SIĘ WRAZ Z OFERTĄ)

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: 

„Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”

a)  Część 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM*  □ 
b)  Część 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI * □ 

c)  Część 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I 

TELETECHNICZNYMI * □ 

d)  Część 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU * □ 

Oświadczam/oświadczamy**, że należę** / nie należę** do tej samej grupy kapitałowej.

UWAGA: 
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:
1. kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania ww. informacji przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

......................, dn.__. _ _ . 2017 r.           ...........................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki***

* właściwą część zakreślić X

** niepotrzebne skreślić
***  Podpisuje  każdy  wykonawca  składający  ofertę  jeżeli  należy  do  jakiejkolwiek  grupy  kapitałowej/  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie

ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy jeżeli należy do jakiejkolwiek
grupy kapitałowej,
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Zamawiający Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przetarg nieograniczony na zadanie pn.:  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju” 

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/17

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 
Wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia
publicznego, odpowiedzialnych za nadzorowanie robót budowlanych

Zamawiający
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

Oświadczenie*

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  w trybie  przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. : 

„Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  przy  zadaniu  inwestycyjnym  pn.:

„Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”

Części 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM

Oświadczamy, że  do realizacji niniejszego zamówienia dysponujemy lub będziemy  polegać  na osobach
innych podmiotów  następującą/ymi osobą/ami:

Lp. Zakres wykonywanych czynności Imię 
i nazwisko osoby
przewidzianej do
realizacji
zadania

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych

do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych

czynności

Informacja   o  podstawie
dysponowania  tą  osobą  (w
przypadku  gdy  nie  jest  to
umowa  o  pracę  Wykonawca
winien przedstawić załącznik nr
5 do SIWZ lub inny o podobnej
treści**)

1. do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru i 
Koordynatora Nadzoru 
Inwestorskiego -  uprawnienia 
budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w 
specjalności  konstrukcyjno-
budowlanej  bez ograniczeń, 

Części 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI   

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia dysponujemy lub będziemy  polegać  na osobach  innych
podmiotów  następującą/ymi osobą/ami:

Lp. Zakres wykonywanych czynności Imię 
i nazwisko osoby
przewidzianej do
realizacji
zadania

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych

do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych

czynności

Informacja   o  podstawie
dysponowania  tą  osobą  (w
przypadku  gdy  nie  jest  to
umowa  o  pracę  Wykonawca
winien przedstawić załącznik nr
5 do SIWZ lub inny o podobnej
treści**)

1. do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru-   
uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności   
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
bez ograniczeń, 
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Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/17

Części 3 tzw.   NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia dysponujemy lub będziemy  polegać  na osobach  innych
podmiotów  następującą/ymi osobą/ami:

Lp. Zakres wykonywanych czynności Imię 
i nazwisko osoby
przewidzianej do
realizacji
zadania

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych

do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych

czynności

Informacja   o  podstawie
dysponowania  tą  osobą  (w
przypadku  gdy  nie  jest  to
umowa  o  pracę  Wykonawca
winien przedstawić załącznik nr
5 do SIWZ lub inny o podobnej
treści**)

1 do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru - 
uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez 
ograniczeń ,

2 do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru -  
uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych w 
ograniczonym zakresie ,

Części 4 tzw.  NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia dysponujemy lub będziemy  polegać  na osobach  innych
podmiotów  następującą/ymi osobą/ami:

Lp. Zakres wykonywanych czynności Imię 
i nazwisko osoby
przewidzianej do
realizacji
zadania

Informacje na temat kwalifikacji
zawodowych, niezbędnych

do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych

czynności

Informacja   o  podstawie
dysponowania  tą  osobą  (w
przypadku  gdy  nie  jest  to
umowa  o  pracę  Wykonawca
winien przedstawić załącznik nr
5 do SIWZ lub inny o podobnej
treści**)

1. do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru -  
uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności 
drogowej w ograniczonym 
zakresie,

Do niniejszego wykazu dołączono  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia tej/tych osób*

.......................,dn._ _ . _ _ . 2017r.                              ..........................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki*

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub 
Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
**Przy korzystaniu z potencjału osobowego innych podmiotów Wykonawca winien do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia tej/tych osób, w tym przypadku może zastosować załącznik nr 5 do SIWZ lub inny o podobnej treści. 

Wykonawca winien wypełnić właściwe pole tabeli. W przypadku braku wypełnienia przyjmuje się, że Wykonawca
do realizacji niniejszego zamówienia  nie dysponuje niżej wymienioną/ymi osobą/ami
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zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju” 

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/17

ZAŁĄCZNIK NR  5 DO SIWZ  
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów  na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Przedmiot zamówienia:
 „Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  przy  zadaniu  inwestycyjnym  pn.:
„Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”

a)  Część 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM*  □ 
b)  Część 2 tzw.  NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI * □ 

c)  Część 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I 

TELETECHNICZNYMI * □ 

d)  Część 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU * □ 

Podmiot oddający do dyspozycji zasoby:
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL)

zobowiązuję się do oddania na rzecz:

Wykonawca, któremu inny podmiot oddaje zasoby
 (pełna nazwa/firma, adres)

niezbędny zasób (zasoby):…………………………………………………………………………………………………...

zdolności zawodowe…………………………………………………………………………………………..

na okres

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

(wskazać okres na jaki udostępniany jest zasób)

forma w jakiej podmiot udostępniający zasób będzie uczestniczył w realizacji zamówienia**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać formę np. podwykonawstwo)

.......................................…                                            ……………………………………………...
podpis przedstawiciela  podmiotu                                                       Podpis osób uprawnionych do składania
oddającego do dyspozycji  zasoby                                                      oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
                                                                                                       oraz pieczątka / pieczątki

.............…………………….......,dn._ _ . _ _ . 2017r.

* właściwą część zakreślić X

UWAGA! 
Powyższe zobowiązanie musi zostać podpisane przez podmiot udostępniający zasób i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
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Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór pełnomocnictwa
do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia*/
do  reprezentowania  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  zawarcia
umowy*  
dla   konsorcjum*/podmiotów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie
zamówienia*

Pełnomocnictwo

Mocą którego na podstawie art. 23 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, art. 87 § 2 kpc oraz w oparciu o postanowienia umowy konsorcjum z dnia ..............

(Imię/Nazwisko) prowadzący działalność gospodarczą pod 
nazwą.......................................................................... z siedzibą 
w..................................................................... przy 
ulicy..........................................................................,

(Imię/Nazwisko) prowadzący działalność gospodarczą pod 
nazwą......................................................................... z siedzibą 
w..................................................................... przy 
ulicy..........................................................................,

(Imię/Nazwisko) prowadzący działalność gospodarczą pod 
nazwą......................................................................... z siedzibą 
w.................................................................... przy 
ulicy...........................................................................,

(Imię/Nazwisko) prowadzący działalność gospodarczą pod 
nazwą......................................................................... z siedzibą 
w................................................................... przy 
ulicy.............................................................................

udzielają pełnomocnictwa

(Imię/Nazwisko) ................................................... zamieszkałemu w................... przy 
ulicy.......................
 w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  albo do reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie  zamówienia i zawarcia umowy   zadania pod nazwą:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju” -            

 Część 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM**  □ 
b)  Część 2 tzw.  NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI** □ 

c)  Część 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I 

TELETECHNICZNYMI ** □ 

d)  Część 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ** □ 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
w tym w szczególności do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie  zamówienia*  
albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie  zamówienia i zawarcia umowy*, w
tym w szczególności do  :

1.do złożenia oferty,  jej uzupełnienia oraz wyjaśnienia treści oferty;
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2.pobrania  od  Zamawiającego  SIWZ,  wnoszenia  o  wyjaśnienie  SIWZ,  wnoszenia  środków
ochrony  prawnej  (protestów,  odwołań,  skarg)  składania  oświadczeń  o  przyłączeniu  do
postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu wniesionego przez innego wykonawcę
oraz o przystąpieniu do postępowania odwoławczego;
3. w toku postępowania odwoławczego przed Prezesem UZP, występowania przed Krajową Izba
Odwoławczą i sądem okręgowym;
4. udzielania dalszych pełnomocnictw radcom prawnym i adwokatom w zakresie określonym
powyżej ;
5. podejmowania innych czynności 

podpis lidera konsorcjum.........................................................................

podpis partnera konsorcjum.....................................................................

podpis partnera konsorcjum.....................................................................

podpis partnera konsorcjum....................................................................

* - niepotrzebne skreślić
** - właściwą część zakreślić X

***W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  powyższy  dokument  podpisują  wszyscy  członkowie  konsorcjum lub
Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
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ZAŁĄCZNIK NR  8 do  SIWZ     Istotne Postanowienia Umowne

Istotne Postanowienia Umowne do UMOWY NR OR.ZP1.272-3/17 

(UWAGA – Zamawiający informuje, że przedmiotowy projekt umowy zostanie
doprecyzowany do właściwej części zamówienia po wyborze najkorzystniejszej oferty)

zawarta w dniu ……………..2017r. w Świeradowie-Zdroju pomiędzy: 
Gminą Miejską Świeradów-Zdrój

z siedzibą w  Świeradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35, NIP 616-10-01-947, REGON
230821397  zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym",

reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,
……………………………………………. NIP ………………..., REGON ………………………..,
kapitał zakładowy ……………………………. zł, KRS ………………………….,
zwaną w dalszej części umowy “Wykonawcą”,
reprezentowanym przez  :
Pana ……………………………….. - 
Panią   - …………………………...,
o następującej treści:

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego
w dniu ..............2017r. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą” na zadania
pn.:  „Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  przy  zadaniu  inwestycyjnym  pn.:
„Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju”, zwane
dalej  usługą.

2. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązki i  uprawnienia stron Umowy przedstawiają
poniższe dokumenty. Będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część
niniejszej Umowy, w następującej kolejności:

a) Niniejszy Akt Umowy,
b) Oferta Wykonawcy,

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
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3.3.  Nadzór  inwestorski   nad    robotami  budowlanymi  będzie  pełniony   zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych,  pozwoleniem na budowę,  Umową o dofinansowanie  projektu  „Budowa
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju” nr ... zawartej we
Wrocławiu  w  dniu  ..... pomiędzy  Zamawiającym  a  Województwem  Dolnośląskim  z
siedzibą  we  Wrocławiu,  umową  o  wykonanie  robót  budowlanych  dotyczą  zadań
inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą robót budowlanych oraz niniejszą umową.

4.  Prawa  i  obowiązki  wynikające  z  dokumentów,  o  których  mowa  w ust.  2  i  3  nie
wykluczają  wykonywania  w  ramach  niniejszej  umowy  wszystkich  innych  czynności  i
zadań które będą konieczne do prawidłowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia praw i
interesów Zamawiającego zgodnie  z obowiązującymi  przepisami prawa oraz umową o
dofinansowanie  w trakcie całego procesu inwestycyjnego  łącznie  z okresem rękojmi i
gwarancji  na  zadania  inwestycyjne.  Czynności  i  zadania  o  których  mowa  w  zdaniu
poprzedzającym  realizowane  będą  z  własnej  inicjatywy  Wykonawcy  lub  na  zlecenie
Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

5.  W  zakresie  wynikającym  z  niniejszej  umowy,  Wykonawca  jest  upoważniony  do
występowania  wobec   Wykonawców/podwykonawców/dalszych  podwykonawców  robót
budowlanych,  usług  i  dostaw  w  charakterze  przedstawiciela  Zamawiającego,  nie  jest
natomiast  uprawniony  do  zaciągania  zobowiązań  finansowych  i  podpisywania  umów
wobec  Wykonawców/Podwykonawców/  Dalszych  Podwykonawców  robót  budowlanych,
usług i dostaw.

§ 2. Obowiązki Wykonawcy

1.Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  świadczenie  usług  nadzoru  inwestorskiego w
imieniu  i na rzecz Zamawiającego,  zgodnie  z wymogami Zamawiającego i  ustawy z
dnia  07.07.1994r.  Prawo  budowlane  Dz.  U.  z  2016,  poz.  290  z  późn.  zm.   nad
następującymi częściami robót budowlanych, opisanymi w SIWZ:

- CZĘŚĆ 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM

- CZĘŚĆ 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI
- CZĘŚĆ 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI
- CZĘŚĆ 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

2.Przedmiot zamówienia usługi nadzoru inwestorskiego  obejmuje:

CZĘŚĆ 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń i pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego,

CZĘŚĆ 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI
a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń:  wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych bez ograniczeń,

CZĘŚĆ 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI
a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 
b) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie ,
CZĘŚĆ 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

a)pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności  drogowej w ograniczonym zakresie, 

3. W przypadku niejasności  w zakresie  praw i  obowiązków  Wykonawcy ustala  się,  iż
celem niniejszej  usługi  jest  stworzenie kompleksowego efektywnego systemu nadzoru
inwestorskiego  procesu  inwestycyjnego  realizowanego  w  ramach projektu pn.:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.:  „Budowa
nowej  siedziby  Przedszkola  Miejskiego  w  Świeradowie-Zdroju”.  Wykonawca
podczas realizacji  umowy zobowiązany jest  do takiego działania  na rzecz i  w imieniu
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Zamawiającego,  aby  najkorzystniej  zrealizować  inwestycje  tj.  przy  utrzymaniu
standardów jakości  działać  na rzecz  terminowego zakończenia  realizacji  inwestycji,  w
szczególności poprzez: 
3.1. kompleksowe zapoznanie się z :

a) umową o dofinansowanie projektu ..................nazwa, w szczególności z wnioskiem o 
dofinansowanie stanowiącym załącznik do w/w umowy, 

b) dokumentacją projektową dotyczącą inwestycji wraz ze wszystkim uzgodnieniami, 
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi,

c) ofertą Wykonawcy, umowami o roboty budowlane/dostawy/usługi, SIWZ, STWiORB,

co  zostanie potwierdzone  pisemnym  oświadczeniem  Wykonawcy  złożonym
Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

3.2. weryfikacja i zatwierdzenie „Preliminarza rzeczowego zaawansowania procentowego
dla  potrzeb naliczania  wynagrodzenia częściowego za wykonanie  robót budowlanych”,
„Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy” i kosztorysu ofertowego  w ciągu 3 dni
roboczych  od  przedłożenia  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  co  zostanie
potwierdzone  pisemnym  oświadczeniem  Wykonawcy  o  zgodności  z   dokumentacją
projektową i  SIWZ,

3.3.weryfikacja i zatwierdzenie  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, co
zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem Wykonawcy złożonym Zamawiającemu
w ciągu 3 dni roboczych od przedłożenia go przez Wykonawcę robót budowlanych,

3.5.  przeprowadzenie  inspekcji  terenu  budowy  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stanu
istniejącego  z dokumentacją projektową i przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o
zgodności/niezgodności  z  dokumentacją  projektową  w  terminie  przekazania  placu
budowy Wykonawcy robót budowlanych.

3.6.  nadzorowanie  właściwego  gospodarowania  odpadami  wytwarzanymi  w  czasie
budowy przez Wykonawcę robót budowlanych (w szczególności wydawanie zaleceń do
minimalizowania  ich  ilości,  gromadzenia  je  w  sposób  selektywny  w  wydzielonych  i
przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przedostanie się do
środowiska  substancji  szkodliwych  oraz  zapewnienia  ich  sprawnego  odbioru  lub
ponownego wykorzystania).

3.7. przedłożenie Zamawiającemu oświadczenie o uzyskaniu/nie uzyskaniu od 
Wykonawcy robót budowlanych pisemnych oświadczeń właścicieli/ użytkowników urządzeń 
podziemnych na terenie inwestycji o przyjęciu nadzoru nad realizowanymi robotami w 
terminach wynikających z umów o roboty budowlane, w ciągu 3 dni roboczych od 
przedłożenia/nie  przedłożenia przez Wykonawcę robót budowlanych,

3.8.  ustalenie  z  Wykonawcą  robót  budowlanych  rodzajów  i  wzorów  dokumentów
dotyczących  realizacji  umowy  oraz  sposób  ich  obiegu,  z  uwzględnieniem  wzorów
dokumentów obowiązujących dla Projektu współfinansowanego z RPO WD na lata 2014-
2020.
3.9. wykonywanie  pełnego  zakresu  czynności  jaki  dla  inspektora  nadzoru  przewiduje
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.),  w
szczególności poprzez:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych;
b)  zorganizowanie  przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy  Wykonawcy
robót budowlanych w obecności przedstawiciela Zamawiającego i sporządzenie protokołu
z tej czynności i przekazanie niezwłocznie Zamawiającemu,
c) pisemne akceptowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania w terminie 3 dni od
przedłożenia  przez  Wykonawcę  robót  budowlanych  celem  zapobiegania  stosowaniu
wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie
zastosowane  materiały  budowlane  na  zadaniu  inwestycyjnym  muszą  być  nowe,
nieużywane, oraz winny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.,  Nr 92, poz. 881), a także
wymaganiom  jakościowym  określonym  w  Specyfikacjach  Technicznych  Wykonania  i
Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.
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d) sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego, z obowiązującymi
przepisami  i  polskimi  normami,  zasadami  wiedzy  technicznej,  z  Dokumentacją
Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych,
pozwoleniem na budowę,  umową o dofinansowanie  zawartą między Zamawiającym a
Województwem Dolnośląskim, umowami o wykonanie robót budowlanych, dotyczącymi
realizacji zadań inwestycyjnych, zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 
e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych materiałów/wyrobów, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu  materiałów wadliwych, niepełnowartościowych;
inicjowanie na żądanie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy prób, badań, oględzin,
f) kontrolę prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających  wszystkie  okoliczności  mające  znaczenie  dla  właściwego  procesu
budowlanego oraz wyceny robót,
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
h)  stwierdzanie wystąpienia wady w toku realizacji inwestycji,potwierdzanie usunięcia
wad występującej w toku realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych, w
terminie 3 dni od zawiadomienia o usunięciu wady,

i) sprawdzania właściwego oznakowania pracowników  Wykonawcy robót budowlanych i
podwykonawców  i  kolejnych  podwykonawców  oraz   obowiązek  ujawniania
Zamawiającemu   podwykonawców  i  kolejnych  podwykonawców  wykonawcy  robót
budowlanych, celem  zagwarantowania właściwego rozliczenia  finansowego przyjętego
przez  Zamawiającego  w  umowach  na  roboty  budowlane  nadzorowanych  inwestycji;
potwierdzanie   i  rozliczenie   zakresu  robót  wykonanych  przez  podwykonawców  i
kolejnych podwykonawców wykonawcy robót budowlanych,
j) inicjowanie na żądanie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy narad koordynacyjno-
technicznych związanych z realizacją inwestycji;organizowanie i uczestniczenie minimum
dwa  razy  w  miesiącu  w  naradach  odbywających  się  w  siedzibie  Zamawiającego  –
obecność obowiązkowa koordynatora nadzoru inwestorskiego i inspektorów branżowych
realizujących  aktualnie  realizowane  zadania,  jednak  nie  rzadziej  niż  to  wynika  z
charakteru zawartej między stronami umowy i obowiązujących przepisów.
k)  wydawanie  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót  poleceń,  potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczących:
k1) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

k2) wykonywania prób  lub badań, także  wymagających odkrycia  robót  lub elementów
zakrytych,

k3)sporządzania  i  przedstawiania   Zamawiającemu  opinii  dotyczących  prowadzonych
robót  budowlanych,  dowodów dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania   w budownictwie
wyrobów  oraz urządzeń technicznych,
l) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót/usług/dostaw, usunięcia wad,

ł) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót:
ł1)  dokonania  poprawek  bądź  ponownego   wykonania  wadliwe  wykonanych   robót
budowlanych,
ł2)  wstrzymania  dalszych  robót  budowlanych   w  przypadku,  gdyby  ich  kontynuacja
mogła stwarzać  zagrożenie,  bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z umową,
projektem  lub pozwoleniem na budowę,

m) niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego w formie protokołu konieczności wraz z
uzasadnieniem, jeżeli w okresie  realizacji robót :

m1)  zajdzie  konieczność  wykonywania  robót   dodatkowych  /zamiennych;  bez  zgody
Zamawiającego,  Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  wydawania  wiążących  poleceń
wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania  robót  dodatkowych /zamiennych,
m2)  jeżeli pojawi  się  alternatywa  dla  przyjętych  rozwiązań  projektowych  będących
podstawą wykonania robót budowlanych; bez zgody Zamawiającego  Wykonawca nie jest
uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących zmian w projekcie, 

m3)  jeżeli zajdzie  konieczność  wykonywania  robót  niezbędnych  ze  względu  na
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią; Wykonawca zobowiązany jest w takiej
sytuacji podjąć niezbędne kroki w celu zażegnania niebezpieczeństwa lub awarii, jednak
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bez zgody Zamawiającego  Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania decyzji
dotyczących zmian w projekcie, nie jest uprawniony do wydawania wiążących poleceń
wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania  robót  dodatkowych /zamiennych,
n) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a
w razie potrzeby, wprowadzanie ich do realizacji (rysunki zamienne lub wpis do Dziennika
Budowy); kompletowanie  dokumentacji  z naniesionymi  poprawkami  projektanta na
dokumentacji projektowej, prób technicznych, itp. wynikających z prawa budowlanego i
norm branżowych,

o) koordynacja robót budowlanych poszczególnych branż,

p) stwierdzanie gotowości do odbiorów:

- robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  częściowych, 

- wstępnego odbioru końcowego (dotyczy Części 1 – Budynek),

-  końcowego (dotyczy Części 2,3,4),

- ostatecznego odbioru końcowego (dotyczy Części 1 – Budynek),

wpisem  do  Dziennika  Budowy  oraz  pisemne  poinformowanie  o  tym  fakcie
Zamawiającego; W ramach odbiorów o których mowa w zdaniu poprzednim dokonywane
będą  odbiory  robót  podwykonawcy i  dalszych  podwykonawców,  których  przedmiotem
będzie  potwierdzenie   zakresu  wykonanych  robót  przez  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców.

r) dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikowi poprzez:
r1) sprawdzanie, potwierdzanie  robót ulegających zakryciu lub zanikowi i sporządzenie
na tą okoliczność „protokołu odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikowi”, w terminie
48 godzin od zgłoszenia przez  Wykonawcę robót budowlanych;

r2) W przypadku nie stawienia się Wykonawcy  w terminie o którym mowa w punkcie  r1)
Wykonawca  robót  budowlanych może  kontynuować  prace,  a  koszty  przeprowadzenia
ewentualnych prób i robót związanych z usunięciem ujawnionych nieprawidłowości, które
powstały na skutek zaniechania Wykonawcy  obciążają Wykonawcę,

r3) W przypadku zakrycia robót podlegających odbiorowi i nie powiadomienia Wykonawcy
przez wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.

s)  dokonywanie odbiorów robót częściowych poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiającego i sporządzanie wszystkich dokumentów  tym związanych:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej i w terminie 3 dni złożenie Komisji
Odbiorowej  Zamawiającego  i  Wykonawcy  oświadczenia  o  kompletności  dokumentacji
odbiorowej  i  wyznaczenie  terminu  rozpoczęcia  odbioru  lub  oświadczenia  o  braku
kompletności  dokumentacji  odbiorowej, jeżeli  stwierdzi brak niezbędnych dokumentów
do dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu uzupełnienia dokumentów  i
wyznacza termin uzupełnienia dokumentów, 
-  Komisja  Odbiorowa  Zamawiającego  zobowiązana  jest  do  dokonania  odbioru  lub
odmowy  dokonania  odbioru  w  terminie  5  dni  od  dnia  rozpoczęcia  odbioru  lub
uzupełnienia dokumentów.
- sporządzenie protokołów odbioru częściowego dla Komisji Odbiorowej Zamawiającego,
który będzie zawierał wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, wraz z
uzyskaniem podpisów członków komisji.

t)  dokonywanie  odbiorów  końcowych :  wstępnego  odbioru  końcowego  (dotyczy
Części  1  –  Budynek)/  końcowego  (dotyczy  Części  2,3,4)/  ostatecznego  odbioru
końcowego  (dotyczy  Części  1  –  Budynek),  poprzez  organizowanie  prac  Komisji
Odbiorowej Zamawiającego i sporządzanie wszystkich dokumentów z tym związanych:

t1)  sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  odbiorowej  i  w  terminie  3  dni  złożenie
Komisji  Odbiorowej  Zamawiającego  i  Wykonawcy  oświadczenia  o  kompletności
dokumentacji odbiorowej i wyznaczenie terminu rozpoczęcia odbioru lub oświadczenia o
braku  kompletności  dokumentacji  odbiorowej,  jeżeli  stwierdzi  brak  niezbędnych
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dokumentów do dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu uzupełnienia
dokumentów  i  wyznacza  termin uzupełnienia  dokumentów.  Wykonawca zobowiązany
jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  czynności,  o  których  mowa  w  zdaniu
poprzednim  w  terminie  do  5  dni  od  otrzymania  zgłoszenia  Wykonawcy  do  odbioru
końcowego  lub  w  terminie  5  dni  od  otrzymania  od  Wykonawcy  uzupełnionych
dokumentów nie dłużej jednak niż do dnia określonego w umowie o roboty budowlane,

t2) Komisja Odbiorowa Zamawiającego z czynności odbioru sporządzi w terminie  5 dni
protokół  końcowy,nie  dłużej  jednak  niż  do  dnia  określonego  w  umowie  o  roboty
budowlane   ostatecznego  odbioru  końcowego  lub  odmowy  dokonania  odbioru
końcowego, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru,
u)  obowiązek przygotowywania  i składania Zamawiającemu  comiesięcznej pisemnych
sprawozdań  o  postępie  rzeczowo-finansowym  zadania  inwestycyjnego  oraz  o
ewentualnych  problemach  i  zagrożeniach,  istotnych  z  punktu  widzenia  realizacji
inwestycji,  które  Wykonawca  powinien  przewidywać,  kierując  się  posiadaną  wiedzą
techniczną  i  doświadczeniem zawodowym,  z  przebiegu  oraz  z  realizacji  inwestycji  –
obowiązek przekazania sprawozdania do 5-go każdego miesiąca w zakresie m.in.:
u1)  sprawozdanie o postępie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego,

u2) wskazania ewentualnych zagrożeń, problemów, kolizji dotyczących inwestycji (min.
w zakresie dotrzymania terminu wykonania, sprawnej realizacji inwestycji),

u3) wskazania wszelkich niezgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową,
u4) wskazania wszelkich czynników mogących prowadzić do konieczności wprowadzenia
zmian w umowie.
w)  sporządzanie  przedmiotowych  sprawozdań  nie  wyklucza  pozostałych  obowiązków
bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji nadzorowanej inwestycji
(jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku gdyby w opinii Wykonawcy dana
inwestycja  nie  była  w  żaden  sposób  zagrożona,  jest  on  również  zobowiązany  do
przygotowania sprawozdania, w którym powinien zawrzeć swoją opinię),

3.10. Obowiązki o których mowa powyżej wykonywane będą poprzez pobyt  personelu
Wykonawcy, odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy jednak nie rzadziej
niż  dwa  razy  w tygodniu,  w  tym raz  w  godzinach  pracy  Urzędu.  W razie  potrzeby
Koordynator będzie wzywał inspektora danej branży w trybie pilnym na plac budowy w
celu  rozwiązania  problemów pojawiających się  pomiędzy radami  budowy,  na których
obecny  będzie  pełen  skład  inspektorów.  O  fakcie  wezwania  Inspektora  Nadzoru
Koordynator będzie informował Zamawiającego. 
3.11.  Ponadto  Wykonawca    zobowiązany  będzie  do  Ponadto  Wykonawca    zobowiązany  będzie  do  uczestnictwa   w  przeglądach
rocznych  i  awaryjnych   wynikłych  z  rękojmi   i  gwarancji   w  terminach   od  dnia
rozpoczęcia okresów gwarancji i rękojmi oraz  wynikających  z  konieczności złożenia
wyjaśnień  w związku  ze  złożeniem przez  Zamawiającego  wniosków o   płatność  oraz
udzielenie   wyjaśnień,  w tym w ramach prowadzonych kontroli  i  audytów, w okresie
trwałości  projektu.
3.12.  wyegzekwowanie  od  wykonawcy  robót  budowlanych  sporządzenia  karty
gwarancyjnej i instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu.
3.13.  sporządzenie  i  przekazanie  Zamawiającemu  harmonogramu  przeglądów
wynikających  z:  uzyskanej  od  wykonawcy  robót  budowlanych  karty  gwarancyjnej  i
instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  wybudowanych  obiektów,  udzielonych  przez
producentów gwarancji na zabudowane materiały i urządzenia, rękojmi na wybudowane
obiekty.

3.14. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego przedmiotu zamówienia, nie wykluczają
obowiązku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynności i zadań,
które będą konieczne do prawidłowej realizacji  umowy oraz zabezpieczenia interesów
Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD.
Czynności  i  zadania,  o  których  mowa w zdaniu  poprzedzającym realizowane  będą  z
własnej  inicjatywy  Wykonawcy  lub  na  zlecenie  Zamawiającego  w  ramach  ustalonego
wynagrodzenia ryczałtowego.
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3.15. Wykonawca podczas realizacji  umowy zobowiązany jest do takiego działania na
rzecz i  w imieniu Zamawiającego,  aby najkorzystniej  zrealizować zamówienie  tj.  przy
utrzymaniu  standardów  jakości  działać  na  rzecz  terminowego  zakończenia  realizacji
zamówienia. 

3.16.  W przypadku niejasności w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy ustala się, iż
celem  niniejszej  umowy  jest   osiągnięcie  celu  projektu  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD, z wyłączeniem zakresu robót nie objętych
przedmiotowym zamówieniem.

3.17.  Przedmiot  umowy   będzie  wykonywany   zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, współczesną wiedzą
techniczną,  pozwoleniem  na  budowę,  umową  o  dofinansowanie  zawartą  między
Zamawiającym  a  Zarządem  Województwa  Dolnośląskiego,   przekazanymi  w  1
egzemplarzu przez Zamawiającego.
3.18. Roboty budowlane będące przedmiotem nadzoru wykonane zostaną z materiałów
dostarczonych przez  Wykonawcę  robót  budowlanych.  Wszelkie  zastosowane materiały
budowlane muszą być nowe, nieużywane, oraz odpowiadać co do jakości wymaganiom
określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. , Nr
92,  poz.  881),  a  także  wymaganiom  jakościowym  określonym  w  Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

§ 3. Wynagrodzenie za przedmiot wykonania umowy i rozliczanie finansowe
1.1.1.  Za  wykonanie  CZĘŚCI  …...  przedmiotu  umowy strony  ustalają  wynagrodzenie
ryczałtowe  umowne  w  wysokości………………………..brutto  czyli  w   kwocie  obejmującej
należny podatek vat  (słownie złotych: ………………………. 00/100 ).
1.2 Strony ustalają, że obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe umowne , z zastrzeżeniem
obniżenia  wynagrodzenia  w  przypadku  odstąpienia  lub  niewykonania  w  całości
przedmiotu  umowy  lub  nienależytego  wykonania  umowy.  Ryczałt  umowny,  zwiera
wszelkie wydatki  oraz ryzyko związane  z koniecznością kompleksowego zrealizowania
przedmiotu  zamówienia  bez  względu  na  faktyczny  zakres  prac  i  robót  oraz  wszelkie
koszty   związane  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia   wynikające  wprost  z  celu
umowy.
1.3 Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 w
przypadku nieprzewidzianym w umowie, nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy na bazie
dostarczonych materiałów wejściowych, nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.
1.4 Wykonawca oświadcza,  że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z umową,
SIWZ, w tym dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną  wykonania i  odbioru
robót , sztuką budowlaną, najnowszą wiedzą techniczną oraz, że wycenił wszystkie prace
ujęte w SIWZ, w tym w dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej wykonania
i  odbioru  robót  i  że  wycenił  wszystkie  prace  pomocnicze  i  towarzyszące,  które  są
konieczne do prawidłowego wykonania robót oraz wszelkie inne (w tym w szczególności:
cła,  podatki  i  inne  opłaty,  koszty  przygotowawcze,  opracowania  i  uzgodnienia
dokumentacji  powykonawczej,  koszty  związane  z  odbiorami  wykonanych  robót  oraz
przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji, ewentualne upusty i inne).
1.5  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  wysokości  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1.1 w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości  minimalnej  stawki
godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10.10.2002r.  o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)  zasad  podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
-  jeżeli  zmiany  te  będą miały  wpływ  na koszty  wykonania  przedmiotu  umowy przez
Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu na
piśmie kalkulację kosztów, uwzględniając wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących
te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. Dopuszcza się wystawianie przez Wykonawcę - nie częściej niż raz na kwartał - faktur
przejściowych  (częściowych),  za  usługi  nadzoru  inwestorskiego  odebrane  przez
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Zamawiającego.  Wartość  faktury  przejściowej  wynikać  będzie   z   procentowego
zaawansowania stopnia realizacji  nadzorowanych robót wynikających z harmonogramu
rzeczowo-finansowego  nadzorowanego zadania  inwestycyjnego.  Łączna  wartość  faktur
przejściowych nie może przekroczyć 95 % wartości przedmiotu Umowy, w tym :
cztery  faktury częściowe i faktura końcowa:
- pierwsza faktura częściowa  po przekroczeniu 15 % wartości  nadzorowanych zadań 
inwestycyjnych ,
- druga  faktura częściowa po przekroczeniu 20 % wartości  nadzorowanych zadań 
inwestycyjnych , 
-  trzecia   faktura  częściowa  po  przekroczeniu  35  % wartości  nadzorowanych  zadań
inwestycyjnych ,
 -  trzecia   faktura częściowa  po  przekroczeniu  25 % wartości  nadzorowanych zadań
inwestycyjnych  ,
-  faktura końcowa po wykonaniu 100% zakresu nadzorowanych zadań inwestycyjnych.
3. Wykonawca oświadcza,  że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z umową,
SIWZ, w tym dokumentacją  projektową, specyfikacją  techniczną  wykonania i  odbioru
robót , sztuką budowlaną, najnowszą wiedzą techniczną oraz, że wycenił wszystkie prace
ujęte w SIWZ, w tym w dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej wykonania
i  odbioru  robót  i  że  wycenił  wszystkie  prace  pomocnicze  i  towarzyszące,  które  są
konieczne do prawidłowego wykonania robót oraz wszelkie inne (w tym w szczególności:
cła,  podatki  i  inne  opłaty,  koszty  przygotowawcze,  opracowania  i  uzgodnienia
dokumentacji  powykonawczej,  koszty  związane  z  odbiorami  wykonanych  robót  oraz
przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji, ewentualne upusty i inne).
4.  Podstawą  do  wystawienia  faktury   częściowej  /końcowej  będzie  podpisanie  przez
Zamawiającego „Protokołu   częściowego /końcowego  odbioru usługi” . 
5. Podstawą do  wystawienia przez Wykonawcę faktury  będzie :
5.1) przy fakturowaniu częściowym :
a)  kserokopia  protokołu  odbioru  częściowego  nadzorowanej  inwestycji  wraz  z
załącznikami,
b)  kserokopia  faktury  za  roboty  budowlane  wystawiona  przez  Wykonawcę  robót
budowlanych,
c)oświadczenie  Wykonawcy   w  przedmiocie  ujawnienia  Zamawiającemu   wszystkich
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  Wykonawcy  robót  budowlanych
uczestniczących w zakończonym etapie robót,
d) kserokopie  sprawozdania o postępie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego,
e) protokół częściowy odbioru usługi Wykonawcy.
5.2) przy fakturowaniu końcowym :
a)kserokopia protokołu odbioru  końcowego  nadzorowanej inwestycji 
b) kserokopia sprawozdania o postępie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego,
c)kserokopia  ostatniej faktury za roboty budowlane wystawiona przez Wykonawcę robót
budowlanych,
d)oświadczenie  Wykonawcy   w  przedmiocie  ujawnienia  Zamawiającemu   wszystkich
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  Wykonawcy  robót  budowlanych
uczestniczących w zakończonym procesie inwestycyjnym,
e) protokół końcowy odbioru usługi Wykonawcy.
5.   Faktury częściowe i końcowa zostaną zapłacone przez Zamawiającego w terminach :
5.1)  faktury  częściowe  -  w  terminie  do  30  dni  od  daty  wpływu  do  Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury wraz wymaganymi załącznikami,
5.2)  faktura  końcowa  w terminie  do  30  dni  od  daty  wpływu  do  Zamawiającego  na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury  wraz wymaganymi załącznikami.
6.  Faktura  wystawiona  przez  Wykonawcę będzie zapłacona przez  Zamawiającego
przelewem  bankowym na konto Wykonawcy nr  .............., przy czym za datę zapłaty
uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.
7. Faktury VAT nie będą wymagały podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.
8. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe,
zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający wypłaci należne odsetki ustawowe na
wezwanie Wykonawcy.
9.  Wykonawca   wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  oraz  innych  należności
wynikających  z  niniejszej  Umowy w pierwszej  kolejności  z  zabezpieczenia  należytego
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wykonania umowy, a po jego wyczerpaniu z faktur wystawionych przez Wykonawcę i bez
jego dodatkowej zgody. Zapłacenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
zamówienia.
10. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie prac na
koszt Wykonawcy w razie niewykonania prac lub nienależytego wykonania w terminie
wskazanym  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  bez  dodatkowej  zgody  Wykonawcy
dokona  potrącenia  kosztów  wykonania  zastępczego  w  pierwszej  kolejności  z
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  a  po  jego  wyczerpaniu  z  faktur
wystawionych przez Wykonawcę i bez jego dodatkowej zgody. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia z tytułu
wystawionych  wszelkich  faktur  w przypadku,  gdy  na  skutek  działań,  bądź  zaniechań
Wykonawcy  zostały wstrzymane środki na realizację inwestycji  pochodzące z   instytucji
współfinansującej  -  Województwa  Dolnośląskiego,  bądź  na  tle  tych  działań  bądź
zaniechań  doszło  do  sporów  między  stronami   umowy,  skutkującymi  koniecznością
rozstrzygnięcia przez sąd.

§ 4. Termin wykonywania umowy
1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 

a) Części 1 tzw.  NADZÓR NAD BUDYNKIEM -  390 dni, w tym:
- 360 dni  nadzoru nad realizacją  Części 1  zadania inwestycyjnego, wykonywanego od
dnia zawarcia umowy Wykonawcy robót budowlanych z Zamawiającym, przez co rozumie
się  termin zakończenia całości robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru wstępnego
końcowego przez Wykonawcę robót budowlanych,
-  30 dni na odbiór całości  zadania (czynności  obejmujące wstępny odbiór końcowy i
ostateczny odbiór końcowy).

b) Część 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI -  240 dni, w tym:
- 210 dni nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: Części 2 i Części 4 ETAPU 1,
wykonywanego od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez
Zamawiającego, przez co rozumie się  termin zakończenia całości robót budowlanych w
danej części i zgłoszenie do odbioru końcowego,
- 30 dni na odbiór danego zadania (czynności obejmujące odbiór końcowy);
UWAGA  !  Realizacja  nadzoru  w  Części  2  zadania  inwestycyjnego  rozpocznie  się  po
upływie 150 dni od przekazania placu budowy w Części 1 zadania inwestycyjnego.

c)Część  3  tzw.  NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  ELEKTRYCZNYMI  I
TELETECHNICZNYMI-  240 dni, w tym:
- 210 dni nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego: Części 3  i Części 4 ETAPU 1,
wykonywanego od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przez
Zamawiającego, przez co rozumie się  termin zakończenia całości robót budowlanych w
danej części i zgłoszenie do odbioru końcowego,
- 30 dni na odbiór danego zadania (czynności obejmujące odbiór końcowy);
UWAGA ! Realizacja  Części 3  rozpocznie się po upływie 150 dni od przekazania placu
budowy w Części 1 zadania inwestycyjnego.

d) Część 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - 240 dni, w tym:
-210 dni  nadzoru  nad  realizacją  Części  4  ETAP  2  zadania  inwestycyjnego,
wykonywanego  od  dnia  przekazania  placu  budowy  w  Części  1  Wykonawcy  robót
budowlanych przez Zamawiającego,  przez co rozumie się  termin zakończenia całości
robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru końcowego: 

- 30 dni na odbiór danego zadania (czynności obejmujące odbiór końcowy);

UWAGA ! Realizacja Części 4 ETAP 2 rozpocznie się po upływie 150 dni od przekazania
placu budowy w Części 1.

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo   zmiany  terminu  wykonywania  umowy  w
przypadku  zmiany  terminu  wykonywania  robót  budowlanych,  bez  dodatkowego
wynagrodzenia.
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3. Upływ terminów, o których mowa  w ust.1 nie zwalnia Wykonawcy/ów od realizowania
obowiązków  wynikających z niniejszej  umowy a przypadających  po tym okresie,  w
szczególności  obowiązków  uczestnictwa  w przeglądach wynikłych z gwarancji i rękojmi
oraz  wynikających  z  konieczności złożenia  wyjaśnień w związku ze złożeniem przez
Zamawiającego  wniosków o   płatność  oraz  udzielenie   wyjaśnień,  w  tym w ramach
prowadzonych kontroli i audytów, w okresie trwałości  projektu.

§ 5.  Osoby odpowiedzialne
1.Wykonawca  zobowiązuje się wykonywać usługę w sposób profesjonalny,  zgodnie z
obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa  przy  zachowaniu  szczególnej
staranności właściwej ze względu na zawodowy charakter wykonywanej czynności.

2. Usługę w imieniu Wykonawcy pełnić będą :
CZĘŚĆ 1 tzw. NADZÓR NAD BUDYNKIEM

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń i pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego- Pan...

zamieszkały : ,ul. , adres do korespondencji :  ul.,tel. , e-mail. :  
CZĘŚĆ 2 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI SANITARNYMI

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń:  wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych bez ograniczeń - Pan...
zamieszkały : ,ul. , adres do korespondencji :  ul.,tel. , e-mail. :  

CZĘŚĆ 3 tzw. NADZÓR NAD ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI I 
TELETECHNICZNYMI

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - Pan...

zamieszkały : ,ul. , adres do korespondencji :  ul.,tel. , e-mail. :  
b) pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie - Pan...
zamieszkały : ,ul. , adres do korespondencji :  ul.,tel. , e-mail. :  

CZĘŚĆ 4 tzw. NADZÓR NAD ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
a)pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności  drogowej w ograniczonym 
zakresie  - Pan...
zamieszkały : ,ul. , adres do korespondencji :  ul.,tel. , e-mail. :  

3. Wykonawca  oświadcza, że osoby wykonujące czynności w ramach niniejszej umowy, o
których mowa w ust. 2 nie będą pełnić analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotów
w  ramach  innych  umów,  w  sposób  mogący  ograniczyć  dyspozycyjność  na  rzecz
Zamawiającego.
4. Wykonawca może powierzyć obowiązki innej osobie niż wymieniona w ust. 2 pkt.  w
następujących  przypadkach:  rezygnacji,  śmierci,  poważnej  choroby  lub  innych
poważnych zdarzeń losowych dotyczących tych osób, wyłącznie za zgodą i akceptacją
Zamawiającego, pod warunkiem że  inna osoba będzie  spełniać  wszystkie wymogi z
SIWZ dotyczące kwalifikacji  oraz złoży  oświadczenie o przyjęciu obowiązków.

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, nie później niż na  3 dni robocze  przed planowaną zmianą osoby.
W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć inną
propozycję w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

6. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zdarzeń losowych połączonych z niemożnością
osobistego  wykonywania  czynności  o  których  mowa  w  ust.  2,  możliwość  ustalenia
zastępstwa  wyłącznie  za  zgodą  i  akceptacją  Zamawiającego,  na  czas  zaakceptowany
przez Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze  przed planowanym zastępstwem,
pod  warunkiem  że  osoba  zastępująca  będzie  spełniać   wszystkie  wymogi  z  SIWZ
dotyczące kwalifikacji oraz złoży  oświadczenie o przyjęciu obowiązków  wynikających z
niniejszej umowy.
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7.Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  przedmiotu  umowy  wynikająca  z  braku   osób
odpowiedzialnych  w ust.  2 pkt.  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
leżących  po stronie  Wykonawcy.
8. Wykonawca ma obowiązek dokonać  zmiany osób biorących udział w realizacji umowy,
jeżeli  Zamawiający  uzna  że  osoby  o  których  mowa  w  ust.  2  nie  wykonują  bądź
nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy,w  terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania.
9.  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  stosownych  pełnomocnictw  do  działania  w  jego
imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela Zamawiającego w stosunku do wykonawców
robót budowlanych/podwykonawców /dalszych podwykonawców , organów administracji
publicznej oraz w razie potrzeby instytucji współfinansującej zadanie inwestycyjne.
10.  Reprezentanci  Wykonawcy  działają  na  podstawie  i  w  zakresie  udzielonych
pełnomocnictw, określających charakter i zakres reprezentacji. Pełnomocnictwa zostaną
udzielone niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy przez strony.

11. Koszt opłat skarbowych od sporządzonych pełnomocnictw, jak i ich uwierzytelnienia
ponosi Wykonawca.

§ 6. Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający niezwłocznie  po podpisaniu  umowy przekaże Zleceniobiorcy  
dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonywania niniejszej umowy, w szczególności 
te o których mowa w § 1 ust.3

2. Zamawiający odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
3. Zamawiający terminowo zapłaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.

4.  Zamawiający   zawiadomi   pisemnie  Wykonawcę   z  7  dniowym  uprzedzeniem  o
terminach przeglądów wynikających z rękojmi.

§ 7. Środki komunikacji§ 7. Środki komunikacji

1.1  Podstawową  formą  wymiany  informacji  pomiędzy  uczestnikami  nadzorowanego1.1  Podstawową  formą  wymiany  informacji  pomiędzy  uczestnikami  nadzorowanego
procesu inwestycyjnego, przedstawiania stanu zaawansowania robót oraz rozwiązywaniaprocesu inwestycyjnego, przedstawiania stanu zaawansowania robót oraz rozwiązywania
bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy.bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy.

1.2 Rady budowy odbywają się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie rzadziej1.2 Rady budowy odbywają się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie rzadziej
niż raz w miesiącu w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.niż raz w miesiącu w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

1.3 Na dwa dni robocze przed każdą naradą Kierownik budowy przekaże Zamawiającemu1.3 Na dwa dni robocze przed każdą naradą Kierownik budowy przekaże Zamawiającemu
i innym uczestnikom procesu inwestycyjnego listę tematów przewidzianych do omówieniai innym uczestnikom procesu inwestycyjnego listę tematów przewidzianych do omówienia
i listę osób odpowiedzialnych za techniczne wykonywanie przedmiotu umowy. Protokół zi listę osób odpowiedzialnych za techniczne wykonywanie przedmiotu umowy. Protokół z
rady budowy sporządzi Inspektor Nadzoru uzgadniając jego treść z uczestnikami naradyrady budowy sporządzi Inspektor Nadzoru uzgadniając jego treść z uczestnikami narady
w terminie 3 dni roboczych.w terminie 3 dni roboczych.

1.4 Na wniosek stron zwoływane będą tematyczne/ specjalistyczne narady robocze w1.4 Na wniosek stron zwoływane będą tematyczne/ specjalistyczne narady robocze w
miejscu i terminie wspólnie ustalonym.miejscu i terminie wspólnie ustalonym.

2.  Ponadto,  korespondencja  pomiędzy stronami  niniejszej  umowy prowadzona będzie2.  Ponadto,  korespondencja  pomiędzy stronami  niniejszej  umowy prowadzona będzie
drogą  elektroniczną,  z  wyłączeniem  spraw  dotyczących  drogą  elektroniczną,  z  wyłączeniem  spraw  dotyczących  odbiorów,  podwykonawstwa,odbiorów,  podwykonawstwa,
odstąpienia i rozwiązania  umowy.odstąpienia i rozwiązania  umowy. Korespondencja wysyłana  pocztą elektroniczną musi Korespondencja wysyłana  pocztą elektroniczną musi
być na żądanie drugiej strony bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysyłanąbyć na żądanie drugiej strony bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysyłaną
za pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście naza pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na
adres stron. Nie odebranie prawidłowo wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynnościadres stron. Nie odebranie prawidłowo wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynności
Stron.Stron.

3. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rękojmi 3. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rękojmi Strony zobowiązują się do
odbierania od siebie  informacji związanych z realizacją umowy i utrzymywania w ciągłej
gotowości następujących środków komunikacji : 
a)  Wykonawca  robót  budowlanych   zobowiązuje  się  do  utrzymywania  następujących
środków komunikacji z  Zamawiającym tj.:
Tel : 
e-mail   

b) Zamawiający zobowiązuje się do utrzymywania następujących środków komunikacji z
Wykonawcą tj.: 

b1)przedstawiciel Zamawiającego 
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tel.75 78 16 970

e-mail 

4. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, zamianie numeru telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej.

5. Nie utrzymywanie w ciągłej gotowości wybranego przez Wykonawcę/Zamawiającego5. Nie utrzymywanie w ciągłej gotowości wybranego przez Wykonawcę/Zamawiającego
środka komunikacji   lub  też nie  powiadomienie   o  zmianie  adresu,  zamianie  numeruśrodka komunikacji   lub  też nie  powiadomienie   o  zmianie  adresu,  zamianie  numeru
telefonu,  zmianie  adresu  poczty  elektronicznej  przez  Wykonawcę/Zamawiającegotelefonu,  zmianie  adresu  poczty  elektronicznej  przez  Wykonawcę/Zamawiającego
skutkuje tym, iż powiadomienia od Zamawiającego/ Wykonawcy uważa się za skutecznieskutkuje tym, iż powiadomienia od Zamawiającego/ Wykonawcy uważa się za skutecznie
doręczone i nie wstrzymuje to biegu czynności  Zamawiającego/Wykonawcy.doręczone i nie wstrzymuje to biegu czynności  Zamawiającego/Wykonawcy.

§ 8. Przedstawiciele Stron

1.  Osobą  wyznaczona  do  kontaktów  z  Wykonawcą  ze  strony  Zamawiającego  są
następujące osoby : pan Mariusz Pysz , a w razie jej nieobecności pan Eugeniusz Grabas.

2.  Osobą  wyznaczoną  do  kontaktów  z  Zamawiającym  ze  strony  Wykonawcy  są
następujące osoby :  pan .

§ 9. Podwykonawcy
1.Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  o  powierzeniu   usług
podwykonawcy w terminie 7 dnia od dania zawarcia umowy o pdwykonawstwo. Zlecenie
wykonania  części  prac  podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec
Zamawiającego.
2.Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania
podwykonawców i  ich pracowników w takim samym stopniu,  jakby to  były  działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własne i jego  pracowników.

§ 10. Dokumentowanie

1.  Zamawiający  dokona  odbioru  i   akceptacji  protokołów,  sprawozdań   lub  innych
dokumentów  koniecznych  do  realizacji  projektu   w  terminie  3  dni   od  daty  ich
otrzymania.  W uzasadnionych  przypadkach,  Zamawiający  zastrzega  sobie   możliwość
wydłużenia akceptacji ww dokumentów  do 5 dni. W momencie przekazania protokołów,
sprawozdań  lub innych dokumentów Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania
sprawdzania  ich  poprawności.  Akceptacja  następować  będzie  pisemnie  przez
Zamawiającego, bądź osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
2.  W  przypadku  zgłoszenia,  z  pisemnym  uzasadnieniem,  przez  Zamawiającego,
zastrzeżeń  lub  uwag  do  przedkładanych  dokumentów  lub  odmowy  ich  przyjęcia
Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3  dni roboczych od momentu
powzięcia  wiadomości,  przystępuje  do  wyjaśnienia  powstałych  rozbieżności  oraz
usunięcia  stwierdzonych nieprawidłowości. Wykonawca nie może odmówić, bez względu
na wysokość związanych z tym kosztów, poprawienia lub sporządzenia  dokumentów,
jeżeli przyczyny  wystąpienia wad, błędów, bądź nieprawidłowości były po jego stronie, a
także,  gdy  z  żądaniem  dokonania   zmian,  wyjaśnienia  rozbieżności,  bądź  usunięcia
nieprawidłowości wystąpi pisemnie Zamawiający.

§ 11. Kontrole

1.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  przeprowadzenia  niezależnej  kontroli  w
zakresie  sprawdzania jakości  oraz  zgodności z dokumentacją oraz przepisami prawa
dokumentów/  realizowanych  prac  wynikających   z  umowy  o  roboty  budowlane  ,
odebranych przez Wykonawcę, materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i
dostaw,  jak  również   organizowania  dodatkowych  testów  jakości-  w  przypadku
wątpliwości co do jakości lub zgodności z dokumentacją lub przepisami prawa- przy czym
dodatkowe testy będą wykonywane na koszt :
a) Wykonawcy - w przypadku   użycia  przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów
budowlanych,  urządzeń,  lub  innych  wyrobów  niezgodnych  z  wymaganymi  normami,
atestami i certyfikatami, a także niezgodnych z dokumentacją,

b)  Zamawiającego  -  w  przypadku    zgodności  badanych  materiałów  budowlanych,
urządzeń,  lub  innych  wyrobów  zgodnych  z  wymaganymi  normami,  atestami  i
certyfikatami, a także zgodnych z dokumentacją.
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2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  lub  uprawnionym przez  siebie  osobom możliwość  w
wyznaczonym przez  siebie   terminie  kontroli  prac/dokumentów  wykonywanych  przez
Wykonawcę usług, w tym placu budowy przy udziale kierownika budowy, zapoznawania
się  z  postępem  prac,  a  także  zgłaszania  uwag  i  zastrzeżeń   do  wszystkich  spraw
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca lub Wykonawcy robót
budowlanych, bądź przedstawiciele Wykonawcy lub Wykonawcy robót  budowlanych nie
realizują obowiązków wynikających  niniejszej umowy/ umowy o roboty budowlane  lub
realizują je w sposób nienależyty,  Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  oraz
Wykonawców robót budowlanych równocześnie wzywając  do prawidłowego wykonywania
przedmiotu niniejszej umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy  w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania
Umowy,  jak  również  z   tytułu  rękojmi,  w  formie  dopuszczonej  przez  specyfikacje
istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  w  wysokościach   10 % wartości ceny podanej
w ofercie tj.:   zł (słownie złotych: 00/100).
2.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszego
paragrafu w pieniądzu Wykonawca zobowiązuje się wnieść, najpóźniej w dniu podpisania
umowy, na rachunek Zamawiającego : na poczet zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
3.  W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  niniejszego
paragrafu  w  formie  niepieniężnej  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  nie  przyjęcia
takiego zabezpieczenia, które w swej treści zawierać będzie zapisy sprzeczne z SIWZ i
niniejszą umową oraz zawierają zapisy dotyczące oświadczeń beneficjenta lub ich kopii
potwierdzonych  przez  notariusza  i  które  będą  zawierać  zobowiązanie  beneficjenta  do
dodatkowego  wezwania  zobowiązanego,  który  nie  wykonał  lub  wykonał  nienależycie
swoje  zobowiązanie  w  wyznaczonym w  niniejszej  umowie  terminie.  Polisa  musi  być
bezwarunkowa, nieodwołalna i winna obejmować  następujące okresy:  
a)  od  dnia  podpisania  umowy  do  dnia  ......r.,  w  wysokości  100  %  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 .
b)  od  dnia  rozpoczęcia  biegu  terminu  rękojmi  +  60  miesięcy,  w  wysokości  30  %
zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1.
4. Polisa musi  być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji nienależytego wykonywania / niewykonania umowy
Zleceniobiorca zrzeka się prawa zgłaszania zastrzeżeń do zgłaszanych przez beneficjenta
zabezpieczeń żądania zapłaty z niniejszego dokumentu. 
6.  Strony  uzgadniają,  że  przy  przypadku  skorzystania  przez  Wykonawcę  z  formy
gotówkowej  70%  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócone
Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty ukończenia robót i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane protokołem odbioru końcowego, a pozostałe 30% stanowić będzie
zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z rękojmi  za wady
tytułu  nienależytego wykonania umowy i  zostanie  zwrócone najpóźniej  w 15 dniu  po
zatwierdzeniu  przez Zamawiającego protokołu odbioru pogwarancyjnego

7. W przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego
w formie  niepieniężnej  i  nie  wniesienia  nowego,  Zamawiający  zastrzega sobie  prawo
potrącenia go z faktury wystawionej przez Wykonawcę w wysokości o której mowa w §
12 w ust. 1. lub wystawiania not obciążających.

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadzi w terminie do  usunięcia  stwierdzonych
w trakcie odbioru  wad  lub  jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad.
9. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na
skutek  realizacji  uprawnień  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
niezwłocznego uzupełnienia   kwoty  należytego  zabezpieczenia  wykonania  umowy  do
wysokości  określonej    w ust.  1.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo potrącenia  z
faktury wystawionej przez Wykonawcę  należności, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Strona 54



Zamawiający Gmina Miejska Świeradów-Zdrój przetarg nieograniczony na zadanie pn.:  „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju” 

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/17

§ 13. Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego wraz z należnym
podatkiem vat,
b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wartości  wynagrodzenia  umownego  wraz  z  należnym  podatkiem  vat  za  każdy  dzień
opóźnienia,
c)  za  inne  przypadki  opóźnienia  niż  określone  w  pkt.  b)  w  wysokości  0,2%  wartości
przedmiotu odbioru za każdy dzień opóźnienia,
d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego wraz z
należnym podatkiem vat za każdy stwierdzony taki przypadek,
e) każdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawcę właściwego  personelu  przy realizacji
zadań inwestycyjnych w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego wraz z należnym
podatkiem vat,
f) za każdy przypadek uniemożliwienia Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z
aktualnym stanem prac  nad  realizacją  niniejszej  umowy w wysokości  1% wynagrodzenia
umownego wraz z należnym podatkiem vat,
g) za każdy przypadek posługiwania się w celu realizacji umowy osobami, które nie posiadają
stosownych  wymagań  i  uprawnień  lub  co  do  których  Zamawiający  wniósł  uzasadniony
sprzeciw co do ich udziału w realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
wraz z należnym podatkiem vat,
h) za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, gdy
Zamawiający  zażądał  od  niego  usunięcia  wad  lub  nieprawidłowości  albo  gdy  wzywał  do
terminowego  wykonywania  umowy  w  wyznaczonym  terminie  w  wysokości  0,5%
wynagrodzenia  umownego  wraz  z  należnym  podatkiem  vat,  za  każda  wadę  lub
nieprawidłowość  oraz  za  każdy  dzień  opóźnienia,  licząc  od  upływu  wyznaczonego  przez
Zamawiającego terminu,
i) za każdy przypadek potwierdzenia przez niezależną kontrolę Zamawiającego, okoliczności
nie realizowania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub realizowania ich w
sposób  nienależyty,  w  szczególności   stwierdzenie  ,że  zatwierdzone  uprzednio  przez
Wykonawcę  materiały  budowlane  i  instalacje  oraz  urządzenia  i  dostawy,  nie  odpowiadają
wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w wysokości 3% wynagrodzenia umownego
wraz z należnym podatkiem vat,
j) za każdy przypadek zagubienia, utraty dokumentów dotyczących zadań inwestycyjnych lub
przekazanych przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem vat,
k) w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego wraz z należnym podatkiem vat.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez
Wykonawcę  z  przyczyn za  które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający  w wysokości  10%
wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem vat, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i  potrącania kar umownych i  innych należności  wynikających z niniejszej
umowy,
b)  wystawiania  not  obciążających co 30 dni,  liczonych od dnia  następnego po zaistnieniu
przesłanek do jej naliczenia  do dnia zakończenie biegu kar umownych.
4.  Zamawiający  w  pierwszej  kolejności  będzie  dokonywał  potrąceń  kar  umownych  z
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  a  w  przypadku  braku  możliwości
wyegzekwowania  kar  umownych wezwie  do zapłaty  na konto Zamawiającego  z terminem
płatności 14 dni od dnia otrzymania wezwania lub potrąci z faktur.
5.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w
szczególności do wysokości utraconego dofinansowania zewnętrznego.
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6. Bieg kar umownych i innych należności  wynikających z umowy rozpoczyna się od dnia
upływu terminów wyznaczonych w niniejszej umowie lub wezwaniu i trwa do dnia usunięcia
nieprawidłowości.

§ 14. Odstąpienie

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a)  Wykonawca   przerwał  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego  realizację
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
b)  Wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
c) Wykonawca  w sposób uporczywy i rażący realizuje zakres niniejszej umowy w sposób
niezgodny  z niniejszą  umową,  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiającego i pomimo wezwania Zamawiającego nie zaprzestał tych
działań. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu
odbioru,
b) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3.  Odstąpienie  od umowy,  o którym mowa w ust. 1 i  2,  powinno  nastąpić  w formie
pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego  oświadczenia  i  powinno  zawierać
uzasadnienie.
4.  W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają
następujące obowiązki:

a) Wykonawca  zabezpieczy dokumenty będące w jego posiadaniu związane z realizacją
zadań  inwestycyjnych  lub  przekazane  przez  Zamawiającego  i  przekaże  je
Zamawiającemu w formie protokołu przekazania w  zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, po której leżą  przyczyny odstąpienia  od umowy,

b) Wykonawca  w terminie  5 dni  od daty zgłoszenia,  o którym mowa w ust.  3 przy
udziale  Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót
budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych własnych prac według
stanu na dzień odstąpienia,

c) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru  przerwanej usługi  oraz przejęcia od
Wykonawcy nadzorowanych  robót  budowlanych w terminie 10 dni od daty odstąpienia
oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace Wykonawcy, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca  będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umową  Zamawiający  może  wezwać  go  do  zmiany  sposobu  wykonywania  umowy  i
wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu  Zamawiający  może  od  umowy  odstąpić,  powierzyć  poprawienie  lub  dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 15. Rozwiązanie umowy

1.  Zamawiający  ma  prawo  do  rozwiązania  umowy  w  drodze  jej  wypowiedzenia  z
zachowaniem  14-dniowego  okresu  wypowiedzenia  (którego  koniec  upływa  z  końcem
miesiąca kalendarzowego), jeżeli Wykonawca  rażąco naruszy jej istotne postanowienia.
Jednakże w przypadku, gdy rażące naruszenie istotnego postanowienia umowy oraz jego
skutki  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  wypowiedzieć  niniejszą  umowę
jedynie  wtedy,  gdy  pomimo  wezwania  drugiej  strony  dokonanego  w  okresie  7  dni
kalendarzowych  od  stwierdzenia  naruszenia,  jego  skutki  nie  zostały  niezwłocznie
usunięte, nie później jednak niż w terminie 7 dni kalendarzowych.
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2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania   niniejszej  umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:

a) wystąpienia przesłanek o których mowa w art. 145a ustawy PZP,

b) Wykonawca  bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania  zobowiązań
wynikających  z  niniejszej  umowy  w ciągu  14  dni  kalendarzowych  od  ustalonej  daty
rozpoczęcia jej wykonywania, a także, gdy w przypadku wstrzymania realizacji umowy
przez  Zamawiającego,  Wykonawca   nie  wznowi  jej  realizacji  w  ciągu  7  dni
kalendarzowych  od  chwili  otrzymania  pisemnej   decyzji  o  dalszej  realizacji  od
Zamawiającego,

c)  Wykonawca   zaniecha,  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  realizacji  przedmiotu
umowy,  tj.  w sposób  nieprzerwany nie  będzie  go  realizować przez  okres  10  dni  lub
opóźnienie  w  realizacji  którejkolwiek  z  obowiązków  wynikający  z  niniejszej  umowy
przekroczy 10 dni kalendarzowych,

d)  rażącego  naruszenia  postanowień  umownych,  w  szczególności  w  następujących
sytuacjach :

-gdy  Zamawiający  nie  odbierze  dokumentów  z  powodu  nie  uwzględnienia  przez
Wykonawcę  zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag lub wystąpienia wad
dokumentów, 

- gdy wadliwe lub sprzeczne z umową wykonuje przedmiot umowy mimo upływu terminu
wyznaczonego  przez  Zamawiającego  w  wezwaniu  do  zmiany  takiego  działania  i
zaniechania;

-gdy Wykonawca  do wykonywania  przedmiotu niniejszej umowy będzie się posługiwał
przedstawicielami nie spełniającymi wymagań  określonych w umowie i nie posiadającymi
uprawnień;

-  stwierdzenia,  iż  wady  powstałe  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy
uniemożliwiają realizacje zadań inwestycyjnych lub ich części zgodnie z postanowieniami
umowy zawartej z Wykonawcami robót budowlanych  i związanej z nią dokumentacją lub
uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  zadania  inwestycyjnego  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie przez zadanie inwestycyjne
zamierzonych parametrów;

- nie przedłużenie ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
oraz nie przedłożenie dokumentów cesji wierzytelności;

-  nie  złożenie  oświadczenia  potwierdzającego  prawidłowe  wykonanie  całości  prac
wchodzących w skład zadania inwestycyjnego oraz spełnienie wszelkich innych warunków
uprawniających  do  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę,  bądź  stwierdzenie
okoliczności, że treść złożonego oświadczenia jest niezgodna ze stanem faktycznym lub
prawnym.

3.  W  przypadku  rozwiązania  umowy  za  wypowiedzeniem  Wykonawca   może  żądać
jedynie zwrotu udokumentowanych kosztów (faktury VAT, rachunki,  wyciągi bankowe,
itp.)  z  tytułu  wykonania  części  przedmiotu  umowy,  jednak  nie  więcej  niż  10%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. Ustalenie wysokości wyżej wymienionych
kosztów dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony umowy.

4.  W przypadku  rozwiązania  umowy ze  skutkiem natychmiastowym Wykonawcy  nie
przysługuje  żadne  wynagrodzenie  oraz  zwrot  kosztów,  a  wynagrodzenie  otrzymane
podlega zwrotowi w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili doręczenia oświadczenia o
rozwiązaniu umowy.

5.  Rozwiązanie  umowy  powinno  być  dokonane  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności i zawierać jego uzasadnienie.

6.  Wykonawcy  nie przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie za wypowiedzeniem lub
bez  wypowiedzenia  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy.
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§ 16. Wierzytelności§ 16. Wierzytelności
Wykonawca   nie  może  zbywać  na  rzecz  osób  trzecich  wierzytelności   powstałych  w
wyniku  realizacji  umowy  (tj.  dokonać  przelewu  wierzytelności)  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 17.  Rękojmia za wady
1. Wykonawca  jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wszelkie
nieprawidłowości  i  wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym.

2.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu rękojmi  za  wady na okres 60  miesięcy,  nie
krócej jednak niż  na okres trwałości  projektu. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem
następnym po upływie terminu  realizacji umowy. Wykonawcę obejmuje również okres
rękojmi wynikający z zapisów zawartych w umowie z Wykonawcami  robót budowlanych .
W ramach tej czynności Wykonawca  jest zobowiązany uczestniczyć w przeglądach  i
egzekwować obowiązki wynikające z rękojmi wobec Wykonawców  robót budowlanych w
okresie rękojmi ( 60  miesięcy od zatwierdzenia końcowego protokołu odbioru )
3.  W  okresie  rękojmi  za  wady  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego
przystąpienia  do  usuwania  wad  na  każde  wezwanie  Zamawiającego,  w  terminie  nie
dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania. 
4. W ramach uprawnień wynikających z rękojmi, o której mowa w ust. 2 Zamawiający
może  żądać  usunięcia  przez  Wykonawcę  wad  i  nieprawidłowości,  w  szczególności  w
sporządzonej dokumentacji albo zlecić – po bezskutecznym wezwaniu – osobie trzeciej
usunięcie wad i nieprawidłowości na koszt  i ryzyko Wykonawcy , w szczególności poprzez
potrącenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Okres rękojmi za wady nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte
przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu wynikającego z rękojmi a
potwierdzeniem  zakończenia  będzie  zatwierdzony  przez  Zamawiającego  protokół
pogwarancyjny, potwierdzający należyte wykonanie obowiązków przez Wykonawcę.

§ 18. Odpowiedzialność Wykonawcy § 18. Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca  przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i obowiązków
oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez nienależyte
wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z
tytułu dokonania czynów niedozwolonych. 

2. Wykonawca  odpowiada jak za własne za działania osób, którymi się posługuje lub
którym te obowiązki  powierzył,  w tym również za działania  skierowanych na budowę
inspektorów nadzoru.
3.Wykonawca   jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego,  jeżeli  zadania
inwestycyjne posiadają nieprawidłowości zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze
względu  na  cel  określony  w  umowie  o  wykonywanie  robót  budowlanych  ,  a  w
szczególności odpowiada za: 
a)  dopuszczenie  do  realizacji  rozwiązań  niezgodnych  z  dokumentacją  techniczną,
specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  projektem
wykonawczym lub projektem zamiennym,

b) dopuszczenie do realizacji rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji zadań
inwestycyjnych,  wzrost kosztów użytkowania lub nieuzasadnione wydłużenie  terminów
realizacji zadań inwestycyjnych,
c)  dopuszczenie  do  realizacji  rozwiązań,  które  spowodują  odmowę  wydania  przez
właściwe organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowień lub nieuzasadnione
wydłużenie  postępowań  administracyjnych  w  tych  sprawach,  a  w trakcie  budowy  do
wstrzymania robót budowlanych,
d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie trwania inwestycji
spowodowanych wadliwością zaleceń i wskazówek udzielanych przez Wykonawcę,
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e)  prawidłowe  określenie  praw  i  obowiązków  w  stosunkach  prawnych  pomiędzy
Zamawiającym  a  Wykonawcami  robót  budowlanych  ,  w  szczególności  w  zakresie
płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawców i okresów gwarancji i rękojmi.
4. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę,
względnie  w  wyniku  zaniechania  przez  niego  czynności,  w  szczególności  w  zakresie
wskazanym w ust.  3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości
poniesionych szkody na zasadach ogólnych.
5.  Wykonawca   jest  zobowiązany  na  żądanie  Zamawiającego  niezwłocznie  pokryć
wszelkie  szkody  (kara  umowna,  odszkodowanie,  zwrot  przekazanej  dotacji  na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zapłat, których będzie
zobowiązany Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , w szczególności
wynikających z nie przystąpienia do odbiorów w terminie.

6. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do ponoszenia opłat administracyjnych,
sądowych, bądź innych na skutek niewłaściwej realizacji umowy.

§ 19. Zmiany
1.W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:

a)  uniemożliwiających  lub  utrudniających  prawidłowe  wykonywanie  zamówienia  lub
wykonanie  zamówienia  w  terminie,  których  Wykonawca  lub  Zamawiający  nie  mogli
przewidzieć,
b) które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, 

c) narazić  Zamawiającego na szkodę, 
dopuszcza się w umowie zmiany terminu, zakresu, ilości i wysokości płatności, wysokości
wynagrodzenia,  sposobu wykonania zamówienia.
2. Zakres dopuszczalnych zmian:
a)  konieczności  zmiany  terminu  realizacji  umowy   z  uwagi  na  zmianę  terminu
wykonywanych robót budowlanych  objętych nadzorem, termin wykonania  zamówienia
(umowy) ulega wydłużeniu o czas równy terminowi  nadzorowanych  robót budowlanych,
b)konieczności zmiany terminu realizacji umowy  z uwagi na realizację w drodze odrębnej
umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność
skoordynowania prac i wzajemnych powiązań.
c) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych
w treści umowy,z powodów  i w sposób wymieniony w umowie , 
d)zmiany  danych  teleadresowych,  zmiany  osób  wskazanych  do  kontaktów  między
stronami, 
e) zmiana danych związanych z obsługą administracyjną umowy np. zmiana rachunku
bankowego,
f)zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  w  przypadku  zmiany  powszechnie
obowiązującego prawa, 
g) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynikających ze zmiany stosunków
społeczno-gospodarczych lub z innych powodów wystąpi  konieczność zmiany terminu,
zakresu,  bądź  innych  zapisów  umowy,  bez  zmiany  których  realizacja  umowy  będzie
utrudniona,  niemożliwa  lub  narazi  Zamawiającego  na  szkodę   czy  też  będzie  miała
negatywny wpływ na trwałość  projektu,
h)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
i)  działań  i  zaniechań  organów władzy publicznej  lub  instytucji  polskich,  w tym zmian
urzędowych  interpretacji  przepisów  dotyczących  wykonywania  lub  finansowania
zamówienia,
j)  przerw w wykonywaniu  zamówienia wynikających z innych zdarzeń niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
k) z powodu wystąpienia konieczności pomniejszenia zakresu prac określonych niniejszą
umową Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy,
zostanie  to  rozliczone  jako  różnica  pomiędzy  ceną  ofertową  a  rzeczywistym  zakresem
wykonanych prac,
l) z powodu uzasadnionych zamian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez  Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są  korzystne dla
Zmawiającego,
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ł)  zmiany ilości i wysokości płatności w przypadku zmiany harmonogramu nadzorowanych
wykonania prac.
3.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  wysokości  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia o którym mowa w § 3 w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości  minimalnej  stawki
godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10.10.2002r.  o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)  zasad  podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
-  jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania  przedmiotu  umowy  przez
Wykonawcę.  W takiej  sytuacji  Wykonawca każdorazowo przedstawi  Zamawiającemu na
piśmie kalkulację kosztów, uwzględniając wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te
zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
4.  Wszystkie  powyżej  opisane  okoliczności  stanowią  katalog  zmian,  na  które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej  zgody.  Warunkiem  dokonania  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  formie
aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności
zmian.
5. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien
poinformować  Zamawiającego  niezwłocznie,  tj.  w  terminie  3  dni  roboczych  od
wystąpienia tych okoliczności.

§ 20. Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy

ustawy z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych  ,  ustawy z dnia  23

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy z

dnia  12  czerwca  2003  r.  o  terminach  zapłaty  w  transakcjach  handlowych  i  inne

odpowiednie przepisy prawa.

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowa została  sporządzona w czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy dla

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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