
ZAŁĄCZNIK NR 1 do modyfikacji nr 1 do  SIWZ     
Nowe  Istotne Postanowienia Umowne

 Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

          

Istotne Postanowienia Umowne do 
 UMOWY NR OR.ZP1.272-7/15 

zawarta w dniu ................................2015r. w Świeradowie-Zdroju pomiędzy: 
Gminą Miejską Świeradów-Zdrój
z  siedzibą  w   Świeradowie-Zdroju  ul.  11-go  Listopada  35,  NIP 616-10-01-947,   zwaną  w 
dalszej części umowy "Zamawiającym" ,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,
a   firmą:
........................
......................,
zwaną w dalszej części umowy “Wykonawcą”,
reprezentowanym przez .................................................... ,
o następującej treści:

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Podstawę zawarcia  umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w 
dniu..................  2015r.  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 
publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm. ), zwaną dalej „Ustawą” na zadanie  pn.: 

„Przebudowa ujęcia wody pitnej „Bronka Czecha” oraz budowa sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju”
1.1.Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  we  środków  Europejskiego  Funduszu 
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi  dla 
gospodarki  i  ludności  wiejskiej  objętego  Programem Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
2007-2013. 
1.2.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania polegające  
na  przebudowie  ujęcia  wody  Bronka  Czecha  w  Świeradowie-Zdroju,  budowie  sieci  
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Br. Czecha w Świeradowie-
Zdroju, budowie kanalizacji deszczowej w ul. Źródlanej w Świeradowie-Zdroju, zwanej dalej 
obiektami, na następujących nieruchomościach:na ul. Bronka Czecha dz. 19, 24, 25, 26, 30  
am 4 obr. 4 dz. 15, 23/1, 29/2 am 5 obr. 4, ul. Źródlana dz 15 am2 obr.4.
2.  Celem  operacji   jest  poprawa  warunków  życia  mieszkańców   ulicy   2.  Celem  operacji   jest  poprawa  warunków  życia  mieszkańców   ulicy   Bronka  Czecha  i 
Źródlanej   w  Świeradowie-Zdroju  oraz   poprawa   infrastruktury  technicznej  związanej  z 
dostawą  wody  pitnej,  odprowadzaniem  i  oczyszczaniem  ścieków  bytowo-gospodarczych 
poprzez  wybudowanie  sieci   wodociągowej,kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej   w  celu 
umożliwienia  użytkowania  tych  obiektów  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem.

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia  określa:  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia, 
projekt  budowlany  wraz  z  projektem wykonawczym,  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i 
Odbioru Robót Budowlanych oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi być 
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wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową 
warunkach.

4. Szczegółowy  zakres  robót  określa:Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia, 
projekt  budowlany  wraz  z  projektem wykonawczym,  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i 
Odbioru Robót Budowlanych, zawierająca zbiory wymagań  w zakresie sposobu wykonania i 
oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót.  Wszelkie  roboty  budowlane  należy 
wykonać zgodnie z dokumentami o których mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem że w 
przypadku  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  projektową,  a  specyfikacją  techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych  pierwszeństwo mają zapisy zamieszczone w  projekcie 
wykonawczym.
5. Wykonawca zapewnia, iż przed złożeniem oferty zapoznał się szczegółowo z  dokumentami,  
o których mowa w ust. 4 i uzyskał wszelkie wymagane wyjaśnienia niezbędne do realizacji  
kompletnego przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że ww. dokumenty są  kompletne,  
wzajemnie spójne  i w pełni wystarczające  do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
6.  Obowiązki  i  uprawnienia  stron  Umowy  przedstawiają  poniższe  dokumenty.  Będą  one 
uważane  oraz  odczytywane  i  interpretowane  jako  część  niniejszej  Umowy,  w następującej 
kolejności:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
d) Niniejszy Akt Umowy  wraz z  "kosztorysem do celów rozliczeniowych" i "Harmonogramem 
rzeczowo-terminowo-finansowym",
e) Oferta Wykonawcy.  

7.  Prawa  i  obowiązki  wynikające  z  dokumentów,  o  których  mowa  powyżej zobowiązują 
wykonawcę do  wykonywania w ramach niniejszej umowy wszystkich innych czynności i zadań, 
które  będą  konieczne  do  prawidłowej  realizacji   przedmiotu  umowy  oraz  zabezpieczenia 
interesów Zamawiającego zgodnie, z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności i zadania o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym, realizowane będą z własnej inicjatywy Wykonawcy 
lub na żądanie Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

8. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez 
Wykonawcę. Wszelkie zastosowane materiały budowlane dostarczone przez Wykonawcę muszą 
być  nowe  i  nieużywane  oraz  wolne  od  wad, odpowiadać  co  do  jakości  wymaganiom 
określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. , Nr 92, poz. 
881),  a  także  wymaganiom  jakościowym  określonym  w  Specyfikacjach  Technicznych 
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  oraz  projektu  budowlanego  i  projektu 
wykonawczego.

§ 2. Terminy wykonywania robót 

1.Na  podstawie  oferty  Wykonawcy  Inspektor  Nadzoru  sporządzi  „kosztorys  do  celów 
rozliczeniowych”  i   „Harmonogram  rzeczowo-terminowo-finansowy”  i  przekaże   e-mailem 
Wykonawcy do akceptacji najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy. Wykonawca w dniu 
zawarcia  umowy  dostarczy  zaakceptowany  „kosztorys  do  celów  rozliczeniowych”  i 
„Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy”, które stanowią załączniki do umowy. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie do dnia 15 maja 2015 r., przez co 
rozumie  się   termin  zakończenia  całości  robót  budowlanych,  czyli  wybudowanie 
obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie do odbioru.
 3 3. Ustala si. Ustala się  następujące tę  następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:erminy realizacji przedmiotu umowy:

a)  a)  Zamawiający przekaże Wykonawcy  dokumentację  projektową w formie papierowej, w 
terminie   zawarcia umowy,
b) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów 
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że w przypadku gdy warunki 
atmosferyczne  uniemożliwiają wytyczenie geodezyjne obiektów, termin ulega wydłużeniu o 
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czas  równy  trwaniu  warunków  atmosferycznych  (okres  trwania  warunków  atmosferycznych 
zostanie  odnotowany  na  piśmie  podpisanym  przez  obie  strony  umowy  i  załączony  do  
dokumentacji  każdej  budowy), utrudniających  terminowe  wykonanie  tej  czynności,  a 
Zamawiający  nie  pozostaje  w  zwłoce  i   termin   wykonania  przedmiotu  umowy  nie  ulega 
przedłużeniu.
c)  Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  dokumentacji  projektowej  dokona  jej 
sprawdzenia w granicach należytej staranności, a także zbada pod kątem  wykrycia wad, których 
profesjonalny  wykonawca  nie  może  nie  wykryć,  oraz  przedłoży  sprawozdanie  Inspektorowi 
Nadzoru z dokonanej weryfikacji   dokumentacji projektowej pod  rygorem utraty uprawnień 
podnoszenia tego zarzutu po upływie tego terminu.  
d) Wykonawca rozpocznie roboty zgodnie z „Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowym”,
e) Wykonawca wykona i  zgłosi  do  odbioru cześć robót  budowlanych  o  wartości  min.  50% 
wartości umowy,   w terminie   do dnia 20 kwietnia 2015 r., 
f) Zamawiający dokona odbioru częściowego lub odmówi dokonania odbioru częściowego w 
terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia.
g) Wykonawca zakończy całość robót budowlanych, czyli wybuduje obiekty budowlane objęte 
przedmiotem zamówienia i zgłosi do odbioru w terminie   do dnia 15 maja 2015 r. 

h) Zamawiający dokona odbioru końcowego lub odmówi dokonania odbioru końcowego  do 31 
maja 2015r.; W przypadku nie dokonania odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy  w  terminie  wymaganym  przez   Samorząd  Województwa  Dolnośląskiego 
Zamawiający ma prawo dokonania dodatkowego odbioru częściowego dla  celów rozliczenia 
dotacji.
4. Data podpisania przez Zamawiającego „Protokołu końcowego” bez uwag i zastrzeżeń  jest  
datą  wykonania przedmiotu umowy.

§ 3. WYNAGRODZENIE I ROZLICZANIE FINANSOWE
1.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  w  kwocie  
obejmującej  należny  podatek  vat,  zgodnie  ze  złożoną  przez  Wykonawcę  ofertą, 
tj. ..................... PLN ( słownie złotych : ................................ /100) .
2.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane przedmiotu umowy 
będzie wynagrodzenie ryczałtowe, stałe i niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy, z  
zastrzeżeniem obniżenia wynagrodzenia w przypadku odstąpienia lub niewykonania w całości  
przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowy.
2.2  Podane  w  §  3  ust.  1  wynagrodzenie  nie  będzie  podlegać  waloryzacji.  Stanowi  ono 
ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie 
roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz uwzględnia ewentualne ryzyko 
związane  z  wykonaniem  wszelkich  niezbędnych  robót,  które  należy  wykonać  w  celu 
prawidłowego  funkcjonowania  przedmiotu  umowy.  Wykonawca  nie  może  domagać  się 
podwyższenia  wynagrodzenia  nawet  w  przypadku,  gdy  po  wykonaniu  przedmiotu  umowy 
okazałoby się, że faktyczne koszty odbiegają od wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zapisami SIWZ, 
w tym projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, najnowszą wiedzą techniczną oraz, że wycenił 
wszystkie  prace  ujęte  w SIWZ,  w tym w projekcie  budowlanym,  projekcie  wykonawczym, 
specyfikacjach technicznych oraz, że wycenił wszystkie prace pomocnicze i towarzyszące, które 
są  konieczne  do  prawidłowego wykonania  robót,  a  także  prace  wynikające  ze  specyfikacji 
technicznej , projektu  budowlanego, projektu wykonawczego oraz wszelkie inne (w tym w 
szczególności: cła, podatki i inne opłaty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia 
dokumentacji  powykonawczej,  koszty  związane  z  odbiorami  wykonanych  robót  oraz 
przeprowadzeniem prób i badań technicznych, utylizacji, ewentualne upusty i inne).
4. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy rozliczone będzie na
podstawie:
a) jednej faktury częściowej za wykonane i odebrane przez Zamawiającego elementy robót 
przedmiotu umowy, stanowiące nie więcej niż 50% wraz z należnym podatkiem vat wartości 
kontraktu,  ustaloną  na  podstawie  "kosztorysu  do  celów  rozliczeniowych"  stanowiącego 
załącznik do umowy. 
Podstawą  do sporządzenia faktury częściowej będzie protokół odbioru zaakceptowany przez 
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Komisję Odbiorową Zamawiającego.
b) fakturą  końcową  za wykonanie przedmiotu umowy, stanowiącą  różnicę  wynagrodzenia za 
przedmiot umowy wynikającą z § 3 pkt. 1 niniejszej umowy, a  fakturą częściową.
Podstawą do sporządzenia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonanych 
robót zaakceptowany przez  Komisję Odbiorową Zamawiającego.
5.  Faktura częściowa i końcowa zostanie zapłacone przez Zamawiającego w terminach :
1) faktury częściowe - w terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej  faktury  wraz  z  protokołami  odbioru  potwierdzonymi  przez  Komisję  Odbiorową 
Zamawiającego ,
2)  faktura  końcowa w terminie  do  30 dni  od daty  wpływu do  Zamawiającego  prawidłowo 
wystawionej  faktury  wraz  z  protokołami  odbioru  potwierdzonymi  przez  Komisję  Odbiorową 
Zamawiającego.
6. Faktury wystawione przez Wykonawcę będą  realizowane przez Zamawiającego przelewem 
na rachunek Wykonawcy nr .................................... , przy czym za datę zapłaty uznaje się 
datę obciążenia konta Zamawiającego.
7. Faktury VAT nie będą wymagały podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.
8. Rozliczenia z podwykonawcami:
8.1.Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
8.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i dokonana zostanie  w terminie  do 30 dni   od 
chwili doręczenia faktury lub rachunku Zamawiającemu.
8.4.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  o  którym  mowa  w  ppkt  8 
zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 
zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia, o  którym  mowa  w  pkt.  8.1  należnego 
podwykonawcy,  lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę  o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
9.  Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w 
stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu:
a) obniżenia jakości elementu przedmiotu umowy. W tym przypadku obniżenie wynagrodzenia 
Wykonawcy  będzie  proporcjonalne  do  stopnia  obniżenia  wartości  estetycznej  i  użytkowej 
przedmiotu odbioru. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu jakości elementu robót nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do rękojmi za ten element przedmiotu umowy,
b)  w  przypadku  nie  wykonania  przez  Wykonawcę  pełnego  zakresu  robót,  stanowiącego 
przedmiot umowy.

§ 4.  Podwykonawcy i  dalsi Podwykonawcy

1. Przez   „podwykonawstwo”  należy  rozumieć  umowę  w  formie  pisemnej  o  charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem   są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a 
także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

2.Wykonawca  w  złożonej  ofercie  oświadczył,  iż  całość  zamówienia  wykona  własnymi 
siłami/przy pomocy podwykonawców / dalszych podwykonawców.

3. 1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może zachowując forme pisemną :

a) powierzyć realizację zamówienia /części zamówienia(robót budowlanych, dostaw, usług )
podwykonawcom / dalszym  podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do 
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powierzenia podwykonawcom,

b) wskazać inny zakres podwykonastwa/ dalszego  podwykonawstwa, niż  przedstawiony w 
ofercie,

c) wskazać innych podwykonawców/ dalszych  podwykonawców, niż przedstawieni w ofercie, 

d) zrezygnować z podwykonawstwa/ dalszego  podwykonawstwa,

3.2.Jeżeli  zmiana  lub  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu  na  którego  zasoby 
Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  w  postępowaniu, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca spełnia  je  samodzielnie  w stopniu  nie  mniejszym niż  wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.

3.3.Zlecenie przez Wykonawcę wykonania prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
przez podwykonawcę w trakcie trwania umowy nie stanowi istotnej zmiany umowy.

4. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom4. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  
przez podwykonawcę w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobecprzez podwykonawcę w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec  
Zamawiającego za wykonanie tej części robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialnyZamawiającego za wykonanie tej części robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawców  i  ich  pracownikówza  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawców  i  ich  pracowników lub  dalszych 
podwykonawców   i  ich  pracowników  w  takim  samym  stopniu,  jakby  to  były  działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego właśne i jego  pracowników.
5.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej.
6.1.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlaneówienia na roboty budowlane  
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  dojest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do  
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany , w teminie 21a także projektu jej zmiany , w teminie 21  
dni  przed terminen jej zawarciadni  przed terminen jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest  
obowiązany  dołączyć  obowiązany  dołączyć  w  tym  samym  terminiew  tym  samym  terminie zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy/ projektem zamiany umowy.podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy/ projektem zamiany umowy.
6.2. Zamawiający, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego  podwykonawcę  zamierzającego  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są  roboty  budowlane, projektu  umowy,  a  także  projektu  jej  zmiany,  zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmiany, w przypadku gdy:
a) niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w  tym 
w szczególności
  tych o których mowa w pkt.6.11 i 6.12. niniejszej umowy ;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 5 ,
6.3.  W  przypadku  braku  zgłoszenia  pisemnych  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie określonym w pkt 6.2., domniemywa się, iż Zamawiający zaakceptował ten projekt 
lub  projekt zmiany.
6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy/zmiany umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6.5. Zamawiający, w terminie  14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy/zmiany umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w pkt. 6.2.
6.6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy/zmiany umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego.
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6.7.W przypadku zawarcia  umowy Wykonawcy z  podwykonawcą,   zmiany lub zatrudnienia 
nowego  podwykonawcy,  zmiany  warunków  umowy  z  podwykonawcą  bez  akceptacji 
Zamawiającego  oraz  w  przypadku  nieuwzględnienia  sprzeciwu  do  umowy/zmiany  umowy 
zgłoszonych  przez  Zamawiającego  lub  jakiegokolwiek  innego  sprzeciwu  Zamawiającego, 
Zamawiający  nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

6.8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu w formie pisemnej 
wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zapytania.

6.9. Podwykonawca  i dalszy podwykonawca  robót budowlanych jest zobowiązany zapewnić 
właściwe  oznaczenie  swoich  pracowników  na  placu  budowy  poprzez  wyposażenie  ich  w 
identyfikatory  z   nazwą  firmy  Podwykonawcy  lub dalszego  podwykonawcy.  W  przypadku 
stwierdzenia braku oznaczeń pracowników, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne 
w zryczałtowanej kwocie 1 000,00 zł  za każdy taki stwierdzony przypadek.

6.10.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy  rozwiązania  w  trybie 
natychmiastowym umowy  z  podwykonawcą,  jeżeli  ten  realizuje  roboty  w  sposób  wadliwy, 
niezgodny  z  założeniami  i  przepisami.  Takiemu  podwykonawcy  zostanie  wypłacone 
wynagrodzenie  za roboty wykonane  do  chwili  rozwiazania  umowy pomniejszone o  wartość 
stwierdzonych usterek.

6.11.Projekt Umowy/Umowa z podwykonawcą i  dalszym podwykonawcą robót budowlanych 
powinna zawierać:

a)  pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie  umowy na podwykonastwo,  o  treści  zgodnej  z 
projektem umowy na podwykonastwo,

b) datę zawarcia umowy,

c)  prawidłowe  oznaczenie  stron  umowy,  zawierające  NIP,  REGON,  kapitał  zakładowy  w 
przypadku  spółek,  imiona  i  nazwiska  osób  uprawnionych  do  reprezentacji,  siedzibę 
firmy;Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument właściwy 
z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,potwierdzający uprawnienia 
osób  zawierających  umowę  w  imieniu  Podwykonawcy/  dalszego  Podwykonawcy  do  jego 
reprezentowania,

d)  określenie  zakresu  robót  budowlanych  powierzonych  podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  Zamawiajacego stanowiącymi integralną część tej umowy,

e) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, 
umożliwiający Wykonawcy zgłoszenie do odbioru  końcowego całości zadania, nie pozostajacy 
w sprzeczności z terminami odbiorów o których mowa   w § 2 umowy pomiędzy Zamawiajacym 
a Wykonawcą,

f) określenie obowiązującej formy wynagrodzenia i sposoby jego obliczania,

g) określenia nieprzekraczalnej kwoty wynagrodzenia wraz z należnym podatkiem vat (tzw. 
wartość  kontraktu)  należnego  Podwykonawcy  /dalszemu  Podwykonawcy  wynikajacej  z 
realizacji  umowy,  która  nie  może  być  większa  od  poszczególnych  pozycji  z  kosztorysu 
ofertowego  sporządzonego  przez  Wykonawcę  dla  celów  rozliczeniowych  i  przekazanego 
Zamawiającemu  przed  podpisaniem  umowy;  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach 
Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  zmianę  wynagrodzenia   podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy w stosunku do  poszczególnych pozycji z kosztorysu ofertowego sporządzonego 
przez  Wykonawcę  dla  celów  rozliczeniowych  i  przekazanego  Zamawiającemu  przed 
podpisaniem umowy,

h) Obowiązek zastrzeżenia sobie przez Wykonawcę prawa niewykorzystania  nieprzekraczalnej 
kwoty kontraktu o której mowa w pkt. g) , i zrzeczenia się przez Podwykonawcę/ dalszego 
Podwykonawcę   roszczeń  odszkodowawczych  o  zwrot  nakładów poniesionych  na  realizację 
przedmiotu zamówienia jak również utraconych zysków.

i)  Określenie  rodzajów,  ilości,  terminów,  procedury  dokonywania  odbioru  robót  przez 
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Wykonawcę,

j) Obowiązek dokonywania odbioru robót przez Wykonawcę, przy udziale Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej - protokołu odbioru,

k)  Obowiązek  informowania  drogą  elektroniczną  Wykonawcę,  Zamawiającego,  Inspektora 
Nadzoru  o  miejscu  i  terminie  dokonywania  odbiorów  robót   wykonanych  przez 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na dwa dni robocze przed dokonaniem odbioru, 

l)  Podstawę wystawienia faktury w postaci  podpisanego przez Strony i  Inspektora Nadzoru 
protokołu odbioru,

ł) Warunki płatności, obowiązkowo rachunek bankowy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
i  termin  zapłaty  nie  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy, 
dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, 

n) zakaz zbywania wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy na rzecz osób 
trzecich,

o) zgoda lub brak zgody na powierzenie realizacji zamówienia dalszym podwykonawcom,

p) wskazanie form i środków komunikacji pomiędzy Stronami oraz osób uprawnionych do 
kontaktu,

r)  obowiązek Podwykonawcy /  dalszego podwykonawcy  robót budowlanych   zapewnienia 
właściwego  oznaczenie  swoich  pracowników  na  placu  budowy  poprzez  wyposażenie  ich  w 
identyfikatory z  nazwą firmy Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy,

s)   obowiązek    Wykonawcy  na  żądanie  Zamawiającego   rozwiązania  w  trybie 
natychmiastowym  umowy  z  podwykonawcą/  dalszym  podwykonawcą,  jeżeli  ten  realizuje 
roboty  w  sposób  wadliwy,  niezgodny  z  SIWZ  i  przepisami  wraz  z   ustaleniem   sposobu 
rozliczenia robót wykonanych przez podwykonawcę/ dalszych  podwykonawców   za roboty 
wykonane do chwili  rozwiazania umowy  poprzez  pomniejszone wynagrodzenie   o  wartość 
stwierdzonych usterek.

6.12.Projekt umowy /Umowa z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą robót budowlanych 
nie może zawierać postanowień:

a)  uzależniających  uzyskanie  przez   podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  płatności  od 
Wykonawcy od zapłaty  przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
robót wykonanych przez Podwykonawcę,

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

c)  dotyczących dokonywania  potrącenia  z  wynagrodzenia  Podwykonawcy/  dalszego 
podwykonawcy  kar  umownych  naliczonych  Podwykonawcy/dalszemu  Podwykonawcy   ani 
dokonywania  zatrzymania  części  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy/dalszemu 
Podwykonawcy  na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

d) o  możliwości zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przedłużenia terminu zapłaty 
powyżej 30-u dni, od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 

7.1.Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię  zawartej  umowy o podwykonawstwo/  kopię 
zmiany do umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. mniejszej niż ......................zł 

7.2. W przypadku, o którym mowa w pkt.7.1., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w pkt.5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 5.Obowiązki Zamawiającego

1.Zamawiający przekaże Wykonawcy :
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a) teren budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów,

b) i poniższe dokumenty:

-prawomocne pozwolenie na budowę/ przyjęcie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia 
na budowę ,

- dziennik budowy,

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

co zostanie potwierdzone  przez strony protokołem.

2. Zamawiający zapewni na swój koszt obsługę geodezyjną i nadzory : autorski, inwestorski, 
archeologiczny inwestycji będącej przedmiotem umowy.

3. Zamawiający będzie ustalał sposób dysponowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki. 
Wykonawca będzie o tej decyzji powiadamiany przez Inspektora Nadzoru. 

4. Zamawiający wskaże miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

5. Zamawiający odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

6.Zamawiający terminowo zapłaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.

7. Zamawiający sporządzi  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu 
umowy  w sposób profesjonalny, zgodnie z  SIWZ,  projektem budowlanym  i  wykonawczym, 
STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi  przepisami prawa 
i  polskimi  normami,  przy  zachowaniu  szczególnej  staranności,  właściwej  ze  względu  na 
zawodowy charakter wykonywanej czynności  oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy 
Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym, w sposób umożliwiający użytkowanie tych 
obiektów  zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  robotami  będącymi 
przedmiotem umowy przez  osoby  posiadające  ważne kwalifikacje  zawodowe  i  uprawnienia 
budowlane, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z aktualnie obowiązującymi normami 
polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z przepisami wykonawczymi do niego i innymi 
obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami 
oraz  wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.Wykonawca i Zamawiający  będą  uczestniczyć  w naradach roboczych lub koordynacyjnych, 
raz w tygodniu, w siedzibie Zamawiającego  lub na  placu budowy, w terminach wyznaczonych 
przez Zamawiającego, na wniosek stron niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren pod zaplecze budowy 
oraz teren budowy i zapewnić ochronę i dozór znajdującego się na nich mienia.

6. W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest  do dostarczenia 
Zamawiającemu: pisemnych oświadczeń właścicieli/ użytkowników urządzeń podziemnych na 
terenie inwestycji o przyjęciu nadzoru nad realizowanymi robotami.

7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu 
na drogach gminnych w terminie do 31.03.2015r.

8.  Przed rozpoczęciem robót w ramach niniejszej  umowy Wykonawca jest  zobowiązany na 
własny koszt wykonać, ustawić i utrzymać tablicę informacyjną na czas wykonywania robót. 
Tablica  te  musi  ustawiona  być  zgodne  z  zasadami  ustanowionymi  w  polskim  prawie 
budowlanym.
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9.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  transportu  odpadów  na  własny  koszt  do  miejsc  ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

10.  Wykonawca zobowiązany,  jest  jako  wytwarzający  odpady,  do  przestrzegania  przepisów 
prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 
25 poz. 150 z późn. zm.).

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2013r., poz. 21).

Powołane  przepisy  prawne  Wykonawca  zobowiązuje  się  stosować  z  uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

11.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  Dziennika  Budowy  celem  dokonywania 
wpisów potwierdzających faktyczne zaawansowanie robót, czynności Kierownika Budowy oraz 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca udostępniania go niezwłocznie na każde żądanie  Inspektora 
Nadzoru i  Zamawiającego.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia 
Zamawiającemu do wglądu  Dziennika Budowy w czasie każdej narady.

12.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  stan  i 
przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie 
szkody powstałe w trakcie robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 
z prowadzonymi robotami.

13. Wykonawca zobowiązany  jest  powiadomić Zamawiającego bezzwłocznie (nie dłużej niż w 
ciągu 2 dni roboczych), o wszystkich urządzeniach niezinwentaryzowanych w dokumentacji od 
dnia powzięcia wiadomości o ich istnieniu.

14.Wykonawca w czasie wykonywania robót zobowiązany jest :

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 
terenie budowy,

b) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego 
otoczeniu,

c) zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w 
trakcie  realizacji  robót  objętych  niniejszą  umową  oraz  za  szkody  wynikające  z  wadliwego 
wykonania robót, ujawnione w okresie rękojmi.

16. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania i  przekazania do eksploatacji 
przedmiotu umowy oraz  złożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie 
zgodne z  celem umowy.

17. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania obiektów i robót do odbioru.

18. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji 
umowy.

19.  Wykonawca  zobowiązuje  się  naprawić  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  w  trakcie 
realizacji  robót  oraz  uporządkować  teren  zaplecza  i  plac  budowy  bezzwłocznie  po  ich 
zakończeniu, przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót.

20.Dla  odpowiedniego  udokumentowania  znalezisk  oraz  odkryć  istotnych  dla  interpretacji 
historii,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  umożliwienia  działania  nadzoru  archeologicznego 
zgodnie z warunkami określonymi przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

21. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na placu 
budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z nazwa firmy Wykonawcy  lub dokonać 
oznaczenia  (identyfikacji)  w  inny  równoważny  sposób.  W  przypadku  stwierdzenia  braku 
oznaczeń pracowników  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zryczałtowanej 
kwocie 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.
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22. Wykonawca jest  zobowiązany  przedłożyć  Zamawiającemu   w dniu przekazania placu 
budowy zatwierdzony  przez Inspektora Nadzoru Plan BIOZ , 
23. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentacji dokona jej  sprawdzenia w 
granicach  należytej  staranności,  a  także  zbada  pod  kątem   wykrycia  wad,  których 
profesjonalny wykonawca nie  może nie wykryć,  oraz przedłoży sprawozdanie Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego z dokonanej weryfikacji   dokumentacji projektowej pod  rygorem 
utraty uprawnień podnoszenia tego zarzutu po upływie tego terminu.
24. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót budowlanych zapewnić dojście do 
nieruchomości graniczących z pasem drogowym. 

25. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie powiadomić odbiorców wody i Zamawiającego:

a) o planowych wyłączeniach dostaw wody na 24 godzin przed wyłączeniem,

b) w przypadku awarii natychmiastowo.

26. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego informowania Zamawiającego i właścicieli 
/ zarządców/ użytkowników nieruchomości położonych w rejonie placu budowy w szczególności 
poprzez: SMS, e-mail, ustnie, poprzez publiczne obwieszczenie o wszelkich utrudnieniach, w 
szczególności tych o których mowa w pkt. 24 i 25.

27.Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji przedmiotu 
umowy oraz koszty ewentualnych włączeń i wyłączeń energii elektrycznej.

28. Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  codziennego  nadzoru  realizacji  prac  oraz 
kontroli jakości robót i obecności na placu budowy w godzinach pracy urzędu. 

29.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  odzysku  kostki  bazaltowej  i  przekazania  jej 
zamawiającemu  w  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego  w  odległości  do  5  km  od 
realizowanej inwestycji.

30.  Odpady  budowlane  powstałe  przy  realizacji  zamówienia,  nie  wykorzystane  przez 
Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w ramach ceny ryczałtowej.

30.Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców, 
tj.  uregulować   sprawy  związane  z  poborem  wody,  energii  elektrycznej  i  rozliczenia 
finansowego za korzystanie przez podwykonawców z mediów i innych elementów urządzenia 
placu budowy w okresie realizacji robót. 

32.  Wykonawca,  zlecając  roboty  podwykonawcom,  zobowiązany  jest  bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z art.647¹ Kodeksu Cywilnego i z niniejszej umowy. 

33. Uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru wbudowywanych materiałów i urządzeń. 
Dokumenty  (deklaracje  zgodności,aprobaty  techniczne)  potwierdzające,  że  wbudowane 
wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane 
przez Kierownika budowy).
34.  Rozpocząć roboty  budowlane   zgodnie  z  harmonogramem  Rzeczowo-Terminiow-
Finansowym,

    35. Przeprowadzić  inspekcję telewizyjną wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
    36. Na bieżąco dokumentować przebieg procesu budowlanego w formie fotograficznej osobno dla 

każdego obiektu.

§ 7. Nadzór
1. Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski w poszczególnych branżach i zakresach, który 
sprawowany będzie przez następujący zespół :
a) Koordynator Nadzoru Inwestorskiego  i jednocześnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  w 
zakresie robót sanitarnych w ograniczonym zakresie , w osobie: 
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych w ograniczonym zakresie 
c)Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót  drogowych  w ograniczonym zakresie
d) Nadzór archeologiczny 
e) Nadzór autorski 
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f) geodeta 

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób o których mowa powyżej i zobowiązuje się 
do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcę. Ewentualne zmiany na stanowisku 
Inspektora Nadzoru będą potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i zgłoszone 
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

§ 8. Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową  osobę wskazane w Ofercie, 
zgodnie z wymaganiami SIWZ tj. :

a)  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  /  robót  sanitarnych  -   posiadający  uprawnienia 
budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w specjalności   instalacyjnej  w zakresie  sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych  w ograniczonym zakresie, 

b) do pełnienia funkcji   kierownika robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności  elektrycznej   w ograniczonym zakresie, 

c)  do pełnienia funkcji   kierownika robót drogowych - posiadający uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności  drogowej  w ograniczonym zakresie, 

Osoba,  o  której  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  zobowiązane  są  wykonywać  swe  czynności 
zgodnie   obowiązującymi  w  tym zakresie  przepisami  prawa,  przy  zachowaniu  szczególnej 
staranności właściwej ze względu na zawodowy charakter wykonywanej czynności.

2.  Wykonawca  oświadcza,  że osoba wykonująca czynności  w ramach niniejszej  umowy,  o 
których mowa w ust. 1 nie będzie pełnić analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotów w 
ramach  innych  umów,  w  sposób  mogący  ograniczyć  jej  dyspozycyjność  na  rzecz 
Zamawiającego.

3.Wykonawca  może  powierzyć  obowiązki  innej  osobie  niż  wymieniona  w  ust.  1   w 
następujących  przypadkach:  rezygnacji,  śmierci,  poważnej  choroby  lub  innych  zdarzeń 
dotyczących tych osób, wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem że 
inna  osoba  będzie   spełniać   wszystkie  wymogi  z  SIWZ  dotyczące  kwalifikacji  oraz  złoży 
oświadczenie o przyjęciu obowiązków  kierownika budowy, wynikających z niniejszej umowy.

4.Wykonawca   przedłoży  Zamawiającemu  propozycję zmiany,  o  której  mowa  w  ust.  3 
niniejszego paragrafu, nie później niż na 3 dni robocze  przed planowaną zmianą. W przypadku 
braku zgody Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany jest  przedłożyć inną propozycję  w 
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

5.Zamawiający  dopuszcza,  w  przypadku  zdarzeń  losowych  połączonych  z  niemożnością 
osobistego wykonywania czynności o których mowa w ust. 1, możliwość ustalenia zastępstwa 
wyłącznie  za  zgodą  i  akceptacją  Zamawiającego,  na  czas  zaakceptowany  przez 
Zamawiającego,  nie  później  niż  na  3  dni  robocze   przed  planowanym zastępstwem,  pod 
warunkiem  że  osoba  zastępująca  będzie  spełniać   wszystkie  wymogi  z  SIWZ  dotyczące 
kwalifikacji oraz złoży  oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wynikających 
z niniejszej umowy.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy 
będzie  traktowana  jako  przerwa  wynikła  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może 
stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.

7.Zamawiający może żądać od Wykonawcy  zmiany osoby  biorącej udział w realizacji umowy, 
jeżeli uzna, że osoba o których mowa w ust. 1 nie wykonują bądź nienależycie wykonuje swoje 
obowiązki  wynikające  z  niniejszej  umowy,  a  wykonawca   zobowiązany  jest  ten  wniosek 
uwzględnić i dokonać tej zmiany w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia.

8.W przypadku zmiany osoby  wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 
powołana do pełnienia w/w obowiązków musi   spełniać  wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dla funkcji  kierownika  budowy.

§ 9. Przedstawiciele Stron
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1. Osobą wyznaczona do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pani Anna 
Mazurek, Pan Eugeniusz Grabas.

2.  Osobą  wyznaczoną  do  kontaktów  z  Zamawiającym  ze  strony  Wykonawcy 
jest ......................

§ 10. Środki komunikacji§ 10. Środki komunikacji

1.  Korespondencja    pomiędzy  stronami  niniejszej  umowy  prowadzona  będzie  drogą1.  Korespondencja    pomiędzy  stronami  niniejszej  umowy  prowadzona  będzie  drogą  
elektroniczną,  z  wyłączeniem spraw dotyczących  elektroniczną,  z  wyłączeniem spraw dotyczących  odbiorów, podwykonawstwa,  odbiorów, podwykonawstwa,  odstąpienia iodstąpienia i   
rozwiązania  umowy.rozwiązania  umowy.  Korespondencja wysyłana  pocztą elektroniczną musi  być na żądanieKorespondencja wysyłana  pocztą elektroniczną musi  być na żądanie  
drugiej  strony bezzwłocznie  potwierdzona na piśmie  przesyłką  wysyłaną za  pośrednictwemdrugiej  strony bezzwłocznie  potwierdzona na piśmie  przesyłką  wysyłaną za  pośrednictwem  
publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na adres stron. Nie odebraniepublicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na adres stron. Nie odebranie  
prawidłowo wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynności Stron.prawidłowo wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynności Stron.

2.  W  okresie  trwania  umowy  oraz  w  okresie  trwania  rękojmi  2.  W  okresie  trwania  umowy  oraz  w  okresie  trwania  rękojmi  Strony  zobowiązują  się  do 
odbierania  od  siebie   informacji  związanych  z  realizacją  umowy i  utrzymywania  w  ciągłej 
gotowości następujących środków komunikacji : 
a)  Wykonawca   zobowiązuje  się  do  utrzymywania  następujących  środków  komunikacji  z 
Zamawiającym tj.:
Tel : 
e-mail   

b)  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  utrzymywania  następujących  środków  komunikacji  z 
Wykonawcą tj.: 

b1)przedstawiciel Zamawiającego 
tel.75 78 16 970

e-mail a.mazurek@swieradowzdroj.pl

b2) Inspektor Nadzoru

Tel 

e-mail 

3.  Strony  zobowiązują  się  do  każdorazowego  powiadamiania  listem  poleconym  o  zmianie 
adresu swojej siedziby, zamianie numeru telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej .

4. Nie utrzymywanie w ciągłej gotowości wybranego przez Wykonawcę/Zamawiającego  środka 
komunikacji  lub też nie powiadomienie  o zmianie adresu, zamianie numeru telefonu, zmianie 
adresu  poczty  elektronicznej  przez  Wykonawcę/Zamawiającego  skutkuje  tym,  iż 
powiadomienia  od  Zamawiającego/  Wykonawcy  uważa  się  za  skutecznie  doręczone  i  nie 
wstrzymuje to biegu czynności  Zamawiającego/Wykonawcy.

§ 11. Odbiory
1.1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a)  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy wykonanych elementów robót , częściowy wykonanych elementów robót ,
c) odbiór końcowy którego przedmiot jest opisany w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 
1.2.  W  ramach  odbiorów  o  których  mowa  w  pkt.  1.1.  dokonywane  będą  odbiory  robót 
podwykonawcy  i  dalszych  podwykonawców,  których  przedmiotem  będzie  potwierdzenie 
zakresu wykonanych robót przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
2.  Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  dokonywane  będą  przez  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, a odbiory częściowe i 
końcowy  przez  Komisję  Odbiorową  Zamawiającego.  Przy  odbiorze  robót  zanikających 
wymagających pomiarów geodezyjnych wymagana jest obecność geodety.
3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów o których mowa:
a)  w  ust.  1.1  a  -  wpisem  do  Dziennika  budowy,  elektronicznie  i  pisemnie na  adres 
Zamawiającego,  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i  geodety.
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b) w ust. 1.1 b, c, wpisem do Dziennika budowy, elektronicznie i pisemnie Zamawiającemu w 
jego siedzibie oraz elektronicznie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i  geodecie.
4.1.Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  dokonywane  będą  w  terminie  nie 
dłuższym niż 48 godzin od daty powiadomienia  Przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i  geodety o tej konieczności.
4.2.W przypadku nie stawienia się Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub geodety  i/lub 
Przedstawiciela  Zamawiającego  w  terminie  o  którym  mowa  w  pkt.  4.1  Wykonawca  może 
kontynuować  prace,  a  koszty  przeprowadzenia  ewentualnych  prób  i  robót  związanych  z 
usunięciem ujawnionych nieprawidłowości, które powstały na skutek zaniechania Inspektora 
Nadzoru  Inwestorskiego  i/lub   geodety  i/lub  Przedstawiciela  Zamawiającego  obciążają 
odpowiednio osobę, która Przedstawiciela Zamawiającego nie wykonała  czynności/obowiązków 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub geodety i/lub  Przedstawiciela Zamawiającego.
4.3.W przypadku nie powiadomienia  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub geodety i/lub 
Przedstawiciela  Zamawiającego  i  zakryciu  robót  podlegających  odbiorowi,  Wykonawca 
zobowiązuje się do ich odkrycia i przywrócenia robót do stanu właściwego na swój własny 
koszt. 
5.  Strony ustalają,  że  przedmiotem odbioru  częściowego i   końcowego jest,  odpowiednio, 
wykonanie elementów robót wskazanych w „kosztorysie do celów rozliczeniowych”  elementów robót wskazanych w „kosztorysie do celów rozliczeniowych” lub całości 
przedmiotu umowy bez wad o którym mowa w  § 1 ust. 1  niniejszej umowy,  potwierdzone 
odpowiednio protokołem odbioru częściowego lub końcowego. 
6.1.Podstawą  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  częściowego,  będzie 
faktyczne  wykonanie  min.  50%  wartości  zadania  zgodnie  z  "kosztorysem  do  celów 
rozliczeniowych",  stwierdzone  w  Dzienniku  budowy  wpisem  dokonanym  przez  kierownika 
budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.2.Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru 
niezbędne  dokumenty,  w  szczególności:  świadectwa  jakości,  certyfikaty,  świadectwa 
wykonanych prób i atesty dotyczące odbieranego elementu robót .
6.3.Inspektor Nadzoru składa Zamawiającemu i Wykonawcy oświadczenie o :
a) kompletności dokumentacji odbiorowej i wyznacza termin rozpoczęcia odbioru lub
b)  braku  kompletności  dokumentacji  odbiorowej,  jeżeli  stwierdzi  brak  niezbędnych 
dokumentów  do  dokonania  odbioru,  odmawia  dokonania  odbioru  do  czasu  uzupełnienia 
dokumentów  i wyznacza termin uzupełnienia dokumentów.
6.4. Komisja Odbiorowa Zamawiającego zobowiązana jest do dokonania odbioru lub odmowy 
dokonania odbioru w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.
6.5.  Z  czynności  odbioru  Komisja  Odbiorowa  Zamawiającego  sporządzi  protokół  odbioru 
częściowego,  który  będzie  zawierał  wszystkie  ustalenia  i  zalecenia  poczynione  w  trakcie 
odbioru.poczynione wyłącznie  przez  Komisję Odbiorową Zamawiającego.  Wykonawca  swoje
może wnieść spostrzeżernia/opinię/pogląd odrębnym pismem.
6.6 Jeżeli odbiór częściowy nie został dokonany w ustalonym terminie z winy Zamawiającego 
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:
a)  nie opóźnia  ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
b)  ustali  jednostronnie,  protokolarnie  stan  przedmiotu  odbioru  przez  powołaną  do  tego 
komisję,  z  udziałem  Inspektor  Nadzoru.  O  terminie  przeprowadzenia  czynności  odbioru 
Wykonawca powiadomi  Zamawiającego.  Protokół  z  tak  przeprowadzonego odbioru  stanowił 
będzie  podstawę  do  wystawienia  faktury  częściowej  i  zażądania  zapłaty  należnego 
wynagrodzenia.
6.7.W  przypadku  stwierdzenia  w  trakcie  odbioru  częściowego  wad  lub  usterek  lub 
nieprawidłowości Komisja Odbiorowa Zamawiającego  odmówi odbioru do czasu ich usunięcia a 
Wykonawca usunie  je  na  własny  koszt  w terminie  wyznaczonym przez  Komisja  Odbiorowa 
Zamawiającego i zgłosi do ponownego odbioru.
6.8.Jeżeli odbiór częściowy nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy  z powodu :
a) nie  zgłoszenia gotowości  do odbioru lub 
b)  nieusunięcia   wad  lub  usterek  lub  nieprawidłowości nadających  się  do   usunięcia 
stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych, 
to Wykonawca opóźnia się ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, jeżeli uchybił 
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terminom o których mowa w § 2 niniejszej umowy.
7. Podstawą zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
będzie:
a) wykonanie   całości  prac objętych przedmiotem zamówienia bez wad, czyli  wybudowanie 
obiektów budowlanych,
b)  zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, 
c)  Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że roboty budowlane osiągnęły gotowość 
do odbioru.
8. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru  w 
niezbędne dokumenty, w szczególności:
a)  Dziennik budowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu umowy  wpisem 
do  dziennika  budowy  o  zakończeniu  robót,  dokonanym  przez  kierownika  budowy   i 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
b)  Dokumentację  powykonawczą,  opisaną  i  skompletowaną  w  dwóch  egzemplarzach, 
zawierającą m.in.:
b.1) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń  i 
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
b.2) Oświadczenie Kierownika budowy / robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami,
b.3)  dokumentację  powykonawczą  obiektów  wraz  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami 
dokonanymi  w  trakcie  budowy,  potwierdzonymi  przez  projektanta,  kierownika  budowy  i 
inspektora nadzoru,
b.4) w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a inwentaryzacją 
geodezyjną  powykonawczą,  na  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  Wykonawca 
skompletuje oświadczenia gestorów uzbrojenia podziemnego, że zapoznali  się  ze zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót budowlanych,
b.5) potwierdzenie zawiadomienia Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu umowy 
b.6)  dokumenty  (atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności,  aprobaty  techniczne) 
potwierdzające,  że  wbudowane  wyroby  budowlane  są  zgodne  z  art.  10  ustawy  Prawo 
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),
b.7)  świadectwa,  wyniki  prób  i  badań,  protokoły  badań  i  sprawdzeń,  protokoły  odbiorów 
technicznych,
b.8) Oświadczenia właścicieli nieruchomości wg wykazu przekazanego przez Zamawiającego i 
właścicieli/użytkowników uzbrojenia podziemnego  o dokonanym odbiorze,
b.9)  kosztorys  powykonawczy,  rozliczenie  końcowe  budowy  z  podaniem  wykonanych 
elementów, ich ilości i wartości ogółem, 
b.10) dokumentacje fotograficzną potwierdzającą przebieg procesu budowlanego,osobną dla 
każdego obiektu,
b.11)  dokumentacje  przeprowadzonej  inspekcji  telewizyjnej  wybudowanej  sieci  kanalizacji 
sanitarnej ,
c) uzupełnienie książek obiektu budowlanego o aktualizujący wpis.
9.1.Inspektor Nadzoru  składa pisemnie Zamawiającemu i Wykonawcy  oświadczenie  o  :
a) kompletności dokumentacji odbiorowej  lub
b)  braku  kompletności  dokumentacji  odbiorowej,  jeżeli   stwierdzi  brak  któregokolwiek  z 
wymaganych  dokumentów  niezbędnych  do  dokonania  odbioru  i  wyznaczy  terminu   na 
uzupełnienia dokumentów,
9.2.Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania czynności,  o 
których mowa w pkt.9.1. w terminie do 5 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy do odbioru 
końcowego lub w terminie 3 dni od otrzymania od Wykonawcy uzupełnionych dokumentów, 
oraz wyznaczenia terminu odbioru.
10.  Z  czynności  odbioru  Komisja  Odbiorowa   Zamawiającego   może  sporządzić  wstępny 
protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
11.Komisja Odbiorowa  Zamawiającego zobowiązana jest do dokonania w terminie  5 dni od 
otrzymania od Inspektora Nadzoru dokumentu o kompletności dokumentacji odbiorowej , 
a) odbioru końcowego wraz z sporządzeniem protokołu odbioru potwierdzającego ten fakt, lub 
b) odmowy dokonania odbioru końcowego.
12. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn leżących po stronie 
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Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:
a)  nie opóźnia  ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję 
z udziałem Inspektora Nadzoru. O terminie przeprowadzenia czynności  odbioru Wykonawca 
powiadomi  Zamawiającego.  Protokół  z  tak  przeprowadzonego  odbioru  stanowił  będzie 
podstawę do rozliczeń pomiędzy stronami. 
13. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Zamawiający:
a)  nie opóźnia  ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję 
z udziałem Inspektora Nadzoru. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do 
rozliczeń między Stronami. 
14.W  przypadku  stwierdzenia  w  trakcie  odbioru  wad  lub  usterek  lub  nieprawidłowości, 
Zamawiający  odmówi odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i zgłosi do ponownego odbioru.
15.Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z powodów leżących po stronie 
Wykonawcy  z powodu :
a) nie  zgłoszenia gotowości  do odbioru lub 
b)  nieusunięcia  wad  lub  usterek  lub  nieprawidłowości  nadających  się  do   usunięcia 
stwierdzonych w trakcie czynności  odbiorowych, to Wykonawca opóźnia się ze spełnieniem 
zobowiązania  wynikającego  z  umowy,  jeżeli  uchybił   terminom  o  których  mowa  w §  2 
niniejszej umowy.
16.  W  razie  nie  usunięcia  w  ustalonym terminie  przez  Wykonawcę  wad  lub  usterek  lub 
nieprawidłowości  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym,  w  okresie  rękojmi  oraz  przy 
przeglądzie  przed   zakończeniem  okresu  rękojmi,  Zamawiający  jest  upoważniony  do  ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy.
17. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty 
lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
18.  Wykonawca  nie  może  odmówić  usunięcia  wad  lub  usterek  lub  nieprawidłowości bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów.
19. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były 
przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić  te  badania. 
Jeżeli  w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych zostaną poniesione 
przez   Wykonawcę.  W przeciwnym wypadku  koszty  tych  badań  zostaną  poniesione  przez 
Zamawiającego.

§ 12. Zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady

1.  W  niniejszym  postępowaniu  Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  przez  Wykonawcę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2.  Zamawiający  wymaga  wniesienia  zabezpieczenia  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  w 
terminie do 14 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru w wysokości 3% wartości 
kontraktu.
3. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady należy wnieść w formach wymienionych w 
art. 148 ust. 1 lub 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4.  W przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w formie  niepieniężnej,  Zamawiający  zastrzega 
sobie prawo nie przyjęcia takiego zabezpieczenia, które w swej treści zawierać będzie zapisy 
sprzeczne z SIWZ, umową oraz  zawierające zapisy dotyczące  oświadczeń beneficjenta lub ich 
kopii  potwierdzonych przez  notariusza  i  które  będą  zawierać  zobowiązanie  beneficjenta  do 
dodatkowego  wezwania  zobowiązanego,  który  nie  wykonał  lub  wykonał  nienależycie  swoje 
zobowiązanie  w  wyznaczonym  w  niniejszej  umowie  terminie.  Gwarancja   musi  być 
bezwarunkowa i nieodwołalna i winna obejmować okres : od dnia rozpoczęcia biegu terminu 
rękojmi + 60 miesięcy. 
Dokument  musi być wykonalny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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5. Zamawiający wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
w formach  wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi 
za wady musi być dostarczony do Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia podpisania 
końcowego protokołu odbioru. 
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem 
na rachunek bankowy Zamawiającego:  Bank BZ WBK S.A. Nr 48 1090 1997 0000 0001 
1109  8571  z podaniem  tytułu:  „zabezpieczenie   roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  nr  
OR.ZP1.272-7/15” ,
9. Zamawiający zwraca  zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie  15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady i protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego braku 
wad.
10. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w 
formie  niepieniężnej,  Wykonawca  zrzeka  się  prawa  zgłaszania  zastrzeżeń  do  zgłaszanego 
przez beneficjenta  żądania zapłaty z ww. gwarancji. 

11. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, na 
skutek realizacji  uprawnień Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest  do niezwłocznego 
uzupełnienia   kwoty  zabezpieczenia  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady   do  wysokości 
określonej w ust. 1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności, o której mowa 
w zdaniu  poprzednim z  jakiegokolwiek  wynagrodzenia  Wykonawcy przesługujacego  mu od 
Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu.

12.Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w 
przypadku, kiedy  Wykonawca  nie doprowadzi w terminie do  usunięcia  stwierdzonych w 
trakcie odbioru na koniec okresu rękojmi wad  lub  jest w trakcie egzekwowania usuwania tych 
wad.

§ 13. Kary umowne
1.Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy:
a)  za  odstąpienie  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  powodu  okoliczności,  za  które  ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości  30% wynagrodzenia umownego wraz z należnym 
podatkiem VAT,
b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości  0,5% 
wartości przedmiotu odbioru wraz z należnym podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia,
c) za inne przypadki opóźnienia niż określone w pkt. b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu 
zamówienia  wraz z należnym podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia,
d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu odbioru wraz z 
należnym podatkiem VAT za każdy stwierdzony taki przypadek,
e)  każdorazowo  za  nie  zapewnienie  przez  Wykonawcę  właściwego  kierownika 
budowy/kierownika  robót   przy  realizacji  przedmiotu  umowy  w  wysokości  1%  wartości 
wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem VAT,
f) za każdy przypadek posługiwania się w celu realizacji umowy osobami, które nie posiadają 
stosownych wymagań i uprawnień lub co do których zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw 
co  do  ich  udziału  w  realizacji  umowy w  wysokości  1% wynagrodzenia  umownego  wraz  z 
należnym podatkiem VAT,
g) za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, gdy 
Zamawiający  zażądał  od  niego  usunięcia  wad  lub  nieprawidłowości  albo  gdy  wzywał  do 
terminowego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego wraz z należnym podatkiem VAT, za każdą wadę lub nieprawidłowość oraz za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,
h)  za  każdy   potwierdzony  przypadek,  okoliczności  nie  realizowania  przez   Wykonawcę 
obowiązków wynikających z umowy lub realizowania ich w sposób nienależyty, w szczególności 
stwierdzenie, że   zastosowane materiały budowlane i instalacje oraz urządzenia i dostawy, nie 
odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w wysokości  5% wynagrodzenia 
umownego wraz z należnym podatkiem VAT,
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i)  za  każdy  przypadek  zagubienia,  utraty,  nie  dokonania  zwrotu  wydanych  dokumentów 
dotyczących przedmiotu umowy  lub przekazanych przez Zamawiającego  dokumentów  w celu 
realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego wraz z należnym 
podatkiem VAT,
j) w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem VAT.
k) za nie przedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonastwo, której przedmiotem sa 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu 
umowy o podwykonastwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany 
umowy o podwykonastwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 30% wartości przedmiotu 
umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy , 
lub jego zmianę, odpis umowy lub jego zmianę.
l) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom 
w wysokości  wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom.
ł)  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  Dalszym 
podwykonawcom w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę  z  przyczyn  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający  w  wysokości  10% 
wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem VAT, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 
przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potrącania kar umownych,
b)  wystawiania  not  obciążających  co  30  dni  liczonych  od  dnia  następnego  po  zaistnieniu 
przesłanek do ich naliczenia  do dnia zakończenie biegu kar umownych.
4.Zamawiający  w  pierwszej  kolejności  będzie  dokonywał  potrąceń  kar  umownych  z 
wynagrodzenia  Wykonawcy   lub  wezwie  do  zapłaty  na  konto  Zamawiającego  z  terminem 
płatności 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
5.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w 
szczególności do wysokości utraconego dofinansowania zewnętrznego.
6.Bieg kar umownych rozpoczyna się od dnia upływu terminów wyznaczonych:
− w niniejszej umowie,
− w wezwaniu  Zamawiającego,  wezwaniach Inspektora  Nadzoru /  wezwaniach Komisji 
Odbiorowej,
 i trwa do dnia usunięcia nieprawidłowości/wad.

§ 14. Odstąpienie
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia 
przekazania placu budowy, pomimo prawidłowego przekazania placu budowy,
b)  Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  realizację  przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
c)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie  można było  przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy – odstąpienie  od 
umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
d)Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z niniejszą umową, 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Dokumentacją  Projektową  wraz  z 
Kartami  Technicznymi  i  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych, 
wskazaniami Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, 
niezgodnie  z niniejszą  umową,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
wskazaniami Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu 
wykonywania  umowy  i  wyznaczyć  mu  w  tym celu  odpowiedni  termin;  po  bezskutecznym 

17



upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie 
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

e)  Wykonawca  rażąco  naruszy  istotne  postanowienia  umowy;  jednakże  w  przypadku,  gdy 
rażące naruszenie istotnego postanowienia umowy oraz jego skutki nadają się do usunięcia, 
Zamawiający może odstąpić od umowy jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony 
dokonanego w okresie 5 dni roboczych od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie zostały 
niezwłocznie usunięte, 

f) wartość kar umownych przekroczy 30% wartości kontraktu,

g)  gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postępowanie  upadłościowe (  z  opcją 
likwidacji lub układu ) lub egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze,
h) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwym jest 
terminowe wykonanie robót.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru,
b) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przez Zamawiającego lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy przez Zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
zamawiającego. 
4.  Odstąpienie  od  umowy,  o  którym  mowa  w  ust. 1  i  2  wraz  z  uzasadnieniem  powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia,  w terminie 21 od 
zaistnienia  zdarzenia  powodującego  odstąpienie  i  winno  być  doręczone  skutecznie  drugiej 
stronie  umowy.  Za  dzień  odstąpienia  przyjmuje  się  dzień  skutecznego  doręczenia 
powiadomienia o odstąpieniu od umowy.
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a)  w  dniu  odstąpienia  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b) w ciągu 5 dni roboczych od dnia odstąpienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru 
roboty w toku wraz z odpowiednimi dokumentami;w takim przypadku Strony będą stosować 
zasady dotyczące odbioru częściowego, 

6. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia robót w toku, o którym mowa 
w ust. 4, sporządzi protokół odbioru robót w toku wraz z wyceną  wartości wykonanych robót 
według stanu na dzień odstąpienia; protokół odbioru robót w toku podpisany przez obie Strony 
stanowić  będzie  podstawę  do  wystawienia  faktury  VAT przez  Wykonawcę;  do  płatności  za 
wykonanie robót w toku Strony będą stosować zasady dotyczące płatności za fakturę końcową. 

§ 15. Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w drodze jej wypowiedzenia z zachowaniem 
14-dniowego  okresu  wypowiedzenia,  jeżeli  Wykonawca  rażąco  naruszy  jej  istotne 
postanowienia. Jednakże w przypadku, gdy rażące naruszenie istotnego postanowienia umowy 
oraz jego skutki nadają się do usunięcia, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę 
jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony dokonanego w okresie 5 dni roboczych od 
stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie zostały niezwłocznie usunięte, nie później jednak niż w 
terminie 5 dni roboczych.

2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  niniejszej  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:

a)  gdy wszczęto  w stosunku do  Wykonawcy (firmy)  postępowanie  upadłościowe (  z  opcją 
likwidacji lub układu ) lub egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze,

b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w ciągu 10 dni 
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roboczych  od  ustalonej  daty  rozpoczęcia  jej  wykonywania,  a  także,  gdy  w  przypadku 
wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, Wykonawca  nie wznowi jej realizacji w 
ciągu 5 dni roboczych od chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiającego,

c) rażącego naruszenia postanowień umownych w szczególności w następujących sytuacjach:

- wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywanie przedmiotu umowy mimo upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania i zaniechania;

-Wykonawca zleci  część  lub całość prac objętych umową podwykonawcom bez wymaganej 
zgody  Zamawiającego  albo  nie  zawrze  w  umowie  z  podwykonawcą  klauzuli  zakazującej 
dalszego podwykonawstwa, jak również sytuacji, gdy do wykonywania niniejszej umowy będzie 
się posługiwał przedstawicielami nie spełniającymi wymagań i nie posiadającymi uprawnień;

- stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uniemożliwiają 
realizację zadań inwestycyjnych lub ich części zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z 
wykonawcami  i  związanej  z  nią  dokumentacją  lub  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu 
zadania  inwestycyjnego  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  lub  w  sposób  istotny  ograniczają 
osiągnięcie przez zadania inwestycyjne zamierzonych parametrów;

- nie przedłużenia ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie  proporcjonalne 
do  wysokości  robót  objętych  niniejszą   umową.  Ustalenie  wysokości  wyżej  wymienionych 
kosztów dokonane zostanie według zasad stosowanych przy odstąpieniu.

4. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
zawierać jego uzasadnienie.

5.  Wykonawcy  nie  przysługuje  odszkodowanie  za  rozwiązanie  za  wypowiedzeniem lub  bez 
wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 16. Wierzytelności
Wykonawca nie  może zbywać na rzecz  osób trzecich wierzytelności   powstałych w wyniku 
realizacji umowy, tj. dokonać przelewu wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności.

§ 17. Rękojmia za wady 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego  z  elementów  przedmiotu  umowy  wynosi  5  lat  licząc  od  dnia  odbioru 
końcowego.

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 
rozszerzona przez udzielenie 5 letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów 
przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego. Szczegóły wymaganych okresów 
gwarancji zawarte są w poniższej tabeli. 

Lp. Elementy  objęte 
gwarancją

Okres 
gwarancji

Częstotliwość  przeglądów  gwarancyjnych,  z 
zastrzeżeniem iż przeglądy są bezpłatne

1. Wykonane  roboty 
budowlane

5 lata Na  wezwanie  zamawiającego,  jednak  nie 
częściej niż co 12 miesięcy,  z zastrzeżeniem 
 stanów  awaryjnych

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy w dacie odbioru końcowego.
4. Gwarancja obejmuje: 

  - przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej 
gwarancji,  usuwanie  wszelkich  wad  i  usterek  tkwiących  w  przedmiocie  rzeczy  w 
momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji, 
    - koszty przeglądów gwarancyjnych oraz  przeglądów awaryjnych ponosi Wykonawca.

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
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- normalnego zużycia obiektu lub jego części,
-  z winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji 
obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej 
przez  Wykonawcę  „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu”  wraz  z  wykazem 
wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

7. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych 
instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą 
wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności 
zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez 
producentów elementów podlegających gwarancji.

9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł 
uwolnić  ze  zobowiązań  gwarancyjnych  powołując  się  na  zarzut  eksploatacji  i 
konserwacji  elementów  podlegających  gwarancji  w  sposób  niezgodny  z  zasadami 
eksploatacji.

10.W przypadku nie sporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, 
sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca 
lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

11.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad 
w  terminie  14  dni  kalendarzowych,  a  wad  szczególnie  uciążliwych,  w  tym  awarii 
urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 
14  dni  kalendarzowych,  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  o  tym  pisemnie 
Zamawiającego.  Zamawiający  wyznaczy  nowy  termin,  z  uwzględnieniem  możliwości 
technologicznych  i  zasad  wiedzy  technicznej.  Niedotrzymanie  przez  Wykonawcę 
wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

13.W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z 
terminów, o których mowa w ust. 13, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu 
podmiotowi,  obciążając  kosztami  Wykonawcę  lub  potrącając  te  koszty  z  kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i 
Zamawiającego.

15.Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

16. Jeżeli  wada  elementu  o  dłuższym  okresie  spowodowała  uszkodzenie  elementu,  dla 
którego  okres  gwarancji  już  upłynął,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  nieodpłatnego 
usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

17.W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony 
o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a 
datą ich usunięcia.

18.Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o 
wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, 
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

19.Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek 
Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu 
gwarancji lub rękojmi.

20.Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy 
lub jednostronnie w przypadku prawidłowego zawiadomienia. W przypadku stwierdzenia 
wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad  lub usterek w terminie 14 dni 
od  daty  przeglądu,  o  ile  będzie  to  technologicznie  możliwe.  Zamawiający  umożliwi 
dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

§ 18. Odpowiedzialność  Wykonawcy

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i  obowiązków oraz 
szkody  wyrządzone  Zamawiającemu,  a  także  osobom  trzecim  poprzez  nienależyte 

20



wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z tytułu 
dokonania czynów niedozwolonych. 

2. Wykonawca  odpowiada jak za własne, za działania osób, którymi się posługuje lub którym 
te  obowiązki  powierzył,  w  tym  również  za  działania  skierowanego  na  budowę  kierownika 
budowy/robót.

3.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem Zamawiającego,  jeżeli   obiekty  budowlane, 
powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy, posiadają nieprawidłowości zmniejszające ich 
wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w szczególności odpowiada 
za: 

- realizację rozwiązań niezgodnych z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  projektem  wykonawczym  lub  projektem 
zamiennym,

- realizację rozwiązań powodujących wzrost kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, wzrost 
kosztów użytkowania lub nieuzasadnione wydłużenie terminów realizacji zadań inwestycyjnych,

-  realizację  rozwiązań,  które  spowodują  odmowę  wydania  przez  właściwe  organy 
administracyjne  wymaganych  decyzji  i  postanowień  lub  nieuzasadnione  wydłużenie 
postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy - do wstrzymania robót 
budowlanych,

-  powstania  innych  wad  stwierdzonych  w  trakcie  trwania  inwestycji,  spowodowanych 
wadliwością działań kierownika budowy/kierownika robót.

4.  Jeżeli  Zamawiający  poniesie  szkody  w  wyniku  czynności  podjętych  przez  Wykonawcę, 
względnie w wyniku zaniechania przez niego czynności, w szczególności w zakresie wskazanym 
w ust. 3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionych szkody 
na zasadach ogólnych.

5.  Wykonawca  jest  zobowiązany na żądanie  Zamawiającego  niezwłocznie  pokryć wszelkie 
szkody (kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji  na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zapłat, których będzie zobowiązany Zamawiający z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wynikających z nieprzystąpienia do 
odbiorów w terminie.

6.Wykonawca   jest  w  szczególności  zobowiązany  do  ponoszenia  opłat  administracyjnych, 
sądowych, bądź innych powstałych na skutek niewłaściwej realizacji umowy.

§ 19. Zmiany umowy

1.W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:

a) uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie 
zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć,

b) które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, 

c) narazić  Zamawiającego na szkodę, 

dopuszcza  się  w  umowie  zmiany  terminu,  zakresu,  ilości  i  wysokości  płatności,  wysokości 
wynagrodzenia,  zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, sposobu wykonania 
zamówienia.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a) konieczności zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, w przypadku wystąpienia 
tzw.  siły  wyższej,  tj.  przez  siłę  wyższą  należy rozumieć zdarzenie  bądź połączenie  zdarzeń 
obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają 
wykonywanie  części  lub  całości  zobowiązań  wynikających  z  umowy,  których  Wykonawca  i 
Zamawiający  nie mogli przewidzieć i którym  nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im 
przeciwdziałać  poprzez  działanie  z  należytą  starannością  ogólnie  przewidzianą dla  stosunków 
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zobowiązaniowych. Wykonawca  jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej 
Zamawiającego  o  fakcie  wystąpienia  siły  wyższej,  udowodnić  te  okoliczności  poprzez 
przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej 
oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie  to miało na przebieg realizacji zamówienia,
b) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia co którego istnieje przypuszczenie, iż 
jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w 
celu dokonania oględzin odkrycia lub w celu zorganizowania badania archeologicznego,
c) wystąpienia warunków geotechnicznych lub geologicznych,  odmiennych  nie przewidzianych 
wcześniej  w badaniach,
d) działań i zaniechań organów władzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian urzędowych 
interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania zamówienia,
e)  przerw  w  wykonywaniu  zamówienia  wynikających  z  innych  zdarzeń  niemożliwych  do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
f) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, z 
wyłączeniem zmiany stawki VAT.

Termin  wykonania  zamówienia  (umowy)  ulega  wydłużeniu  o  czas  równy  trwaniu  warunków 
atmosferycznych  utrudniających  terminowe  lub  prawidłowe  wykonanie  zamówienia,  czasu 
niezbędnego na zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia, lub w 
celu  zorganizowania  badania  archeologicznego,  działaniu  siły  wyższej,  trwaniu  nietypowych 
warunków  atmosferycznych,  trwaniu  warunków  geotechnicznych  lub  geologicznych,  podjęciu 
działań związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom o których mowa ….(e), d)), trwaniu przerw w 
wykonywaniu zamówienia. 

g) Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Terminowo-Finansowego może nastąpić w przypadku gdy:

− projektant w trybie nadzoru autorskiego wprowadzi zmiany, uniemożliwiające wykonanie 
umowy  z  założonym  harmonogramem,  co  będzie  wynikać  z  zatwierdzonego  przez 
Zamawiajacego protokołu konieczności,

− realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy 
wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  wzajemnych  powiązań,  co  będzie 
wynikać z zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczności,

− zmiana terminu realizacji zamówienia powoduje konieczność dokonania zmiany terminu 
płatności lub/i wysokości płatności.

h)  wystąpienia  wad  ukrytych dokumentacji  projektowej  w oparciu  o  którą  wykonywane jest 
zamówienie, konieczności naniesienia przez projektanta zmian w projekcie, które mają wpływ na 
termin, realizacji zamówienia, wynagrodzenie;   przez wady ukryte dokumentacji projektowej 
rozumie się wady  które profesjonalny wykonawca może wykryć poprzez prace w terenie.

i) zmiana sposobu wykonania zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem 
umowy, dopuszczalna jest na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca 
wyrazi na nią zgodę, w szczególności: zaistnienie warunków na terenie budowy wpływających na 
zakres  lub  sposób  wykonania  przedmiotu  umowy,  termin  tj.  warunki  atmosferyczne, 
archeologiczne, geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury lub 
wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające wykonanie zamówienia określonego w umowie.

j) zmiana sposobu wykonania zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem 
umowy – zmiany technologicznie spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

− pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji  pozwalających na 
zaoszczędzenie  kosztów  eksploatacji  lub  umożliwiające  uzyskanie  lepszej  jakości 
przedmiotu umowy, bądź pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji,

− konieczności  wykonania  robót  budowlanych  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w obowiązującym prawie.

k)  realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy prac  powiązanych  z  przedmiotem niniejszej  umowy 
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wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań.
l) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli  Wykonawcy wymienionych w treści 
umowy,
ł) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie 
wymienionych w treści umowy,
m)  zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjną  umowy  np.  zmiana  rachunku 
bankowego,
n) z powodu wystąpienia konieczności pomniejszenia zakresu prac określonych niniejszą umową 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy, zostanie to 
rozliczone jako różnica pomiędzy ceną ofertową a rzeczywistym zakresem wykonanych prac,

o)  w  przypadku  wystąpienia  niesprzyjających  i  nietypowych  warunków  atmosferycznych  dla 
okresu  i  miejsca  wykonywanych  robót,  potwierdzonych  wpisem  do  dziennika  budowy, 
odbiegających od wymagań STWiORB.,

p) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających 
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

r)  z  powodu  uzasadnionych  zamian  w  zakresie  sposobu  wykonania  przedmiotu  zamówienia 
proponowanych  przez   Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  jeżeli  zmiany  te  są   korzystne  dla 
Zmawiającego,

s) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją  winy którejkolwiek ze stron,

t) powierzenia przez wykonawcę wykonywania robót budowlanych  Podwykonawcy.

u) zmiany ilości i wysokości płatności w przypadku zmiany harmonogramu wykonania prac , jeżeli 
zmiana ta jest uzasadniona zmianą harmonogramu.

3.   Wynagrodzenie  określone  w  §  3  ust.  1  obejmuje  wszelkie  zobowiązania  Zamawiającego  w 
stosunku do Wykonawcy i może ulec zmianie jedynie z tytułu:
a) obniżenia jakości elementu przedmiotu umowy. W tym przypadku obniżenie wynagrodzenia 
Wykonawcy  będzie  proporcjonalne  do  stopnia  obniżenia  wartości  estetycznej  i  użytkowej 
przedmiotu odbioru. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu jakości elementu robót nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do rękojmi za ten element przedmiotu umowy,
b) w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę pełnego zakresu robót, stanowiącego przedmiot 
umowy.

4.  Wszystkie  powyżej   opisane  w  ust.  2  okoliczności  stanowią  katalog  zmian,  na  które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy 
jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian.

4.  O wystąpieniu okoliczności  mogących wpłynąć na zmianę  terminów Wykonawca winien 
poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie  3 dni roboczych od wystąpienia 
tych okoliczności  i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 

5.  Strony  z  powodów,  jakie  mogą  mieć  wpływać  na  zmianę  terminu  wykonywania  robót, 
wyłączają niedogodności związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w miejscu 
budowy.

 § 20. Postanowienia końcowe

1.   W sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy stosuje  się  przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964r.  Kodeks Cywilny,  ustawy z  dnia 7  lipca 1994r.  Prawo Budowlane,  ustawy z dnia 12 
czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i inne odpowiednie przepisy 
prawa.

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd w 
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Legnicy. 

3. Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

    ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

Sporządził:
Monika Sautycz
Inspektor ds. zamówień publicznych 
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