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Burmistrz Roland Marciniak

Swieradéw-Zdréj, dnia 18.02.2014 r.

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA USLUGE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartosci nieprzekraczajacej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamédwien publicznych
(t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 907) - zwanej dalej "ustawg"

na zadanie pn.:

~Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.:
Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta
Swieradow-Zdroj”

Projekt jest dofinansowany ze S$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 6
~Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kultutowego Dolnego Slaska
(»Turystyka i kultura”), Dziatania nr 6.1 , Turystyka uzdrowiskowa” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Miejska Swieraddw-Zdrdj

REGON: 230821397

NIP: 616-10-01-947

Miejscowos¢ 59-850 Swieradow-Zdréj
Adres: ul. 11-go Listopada 35

Strona internetowa: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Godziny urzedowania: poniedziatek w godzinach 7.30 - 16.00,
do wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30,
w pigtek w godzinach 7.30 - 15.00

Wszelka korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy
adresowac na : zp@swieradowzdroj.pl

znak postepowania: OR.ZP1.271-3/14
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Rozdziat 1. Tryb udzielenia zamoéwienia publicznego oraz miejsca, w ktorych
zostato zamieszczone ogloszenie o zamoéwieniu

1. Postepowanie o udzielanie zamodwienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej ustawg oraz
aktow wykonawczych do ustawy.

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

O Biuletyn Zamoéwien Publicznych Nr 32089 z dnia 18.02.2014,

O strona internetowa Zamawiajacego - http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

O

3

N

tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajgcego
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ udzielenia zamdwien uzupetniajacych, o ktérych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych o wartosci 20% zamowienia podstawowego, obejmujacych nadzor
inwestorski nad przewidywanymi do udzielania robotami uzupetniajacymi w zakresie:
1) dostawa i montaz dodatkowej pijatki, w tym: postument z piaskowca z figurka z brazu,
misa z granitu i minitaweczki kamienne z piaskowca oraz instalacji wodnej i
kanalizacyjnej w obrebie pijatki, z armaturg , wylewka i syfonem (wzoér figurki - glina
szamotowa wypalona na biskwit - stanowigca podstawe do wykonania odlewéw z brazu
zostanie dostarczona przez Zamawiajacego),
2) wymiany istniejacego kanatu sieci kanalizacji deszczowej g 1000 — dt. ok. 12 m
3) rozbidrki murkéw kamiennych do poziomu planowanego chodnika o wymiarach 2,1 m3,
4,3 m? 4,4m?i wykonanie czapy kamiennej murku o dt. 33 mb - granit (ptyty ciete,
polerowane - wym 0,4m x 0,1m) oraz dostawa i montaz balustrady kutej o tacznej
dtugosci 13mb+21mb = 33 mb
4) budowa kanatu kolektora sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC (g 200) - 20 mb oraz
montaz dodatkowo 1 szt. studni z tworzyw sztucznych (PVC) - @ 600 wraz z
zageszczeniem trasy przekopu oraz odtworzeniem nawierzchni po przekopie
(nawierzchnia z kostki granitowej oraz schody terenowe - tréjstopnicowe - stopnice z
blokéw granitowych - ciete, ptfomieniowane) - potgczenie budowanego kolektora z
istniejacq sieciq.
5) wykonanie 2 dodatkowych przytaczy wraz z niezbedng armaturg ( @ 40) o dt. ok. 5,50
mb (budynek Zdrojowa 4) oraz dt. ok. 8,0 mb (budynek Zdrojowa 1).

Rozdziat 2. Opis przedmiotu zamowienia

1.1.Przedmiot zamoéwienia ,Peilnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji
uzdrowiskowej miasta Swieradow-Zdréj”. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
$Swiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, zgodnie
Z wymogami :

a)ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm.

b)ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
Dz.U.03.162.1568, Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6ot budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987).

2.Przedmiot zamoéwienia ustugi nadzoru inwestorskiego obejmuje:

a)petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej w ograniczonym zakresie,
oraz koordynatora nadzoru inwestorskiego,

b)petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
ograniczonym zakresie,
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c)petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych w ograniczonym zakresie,

d)petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie,

3. W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz
celem niniejszej ustugi jest stworzenie kompleksowego efektywnego systemu nadzoru
inwestorskiego procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn.:
~Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta
Swieradéw-zdréj” .Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego
dziatania na rzecz i w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowac inwestycje
tj. przy utrzymaniu standardéw jakosci dziataé¢ na rzecz terminowego zakonczenia
realizacji inwestycji, w szczegolnosci poprzez:

3.1. kompleksowe zapoznanie sie z :

a) umowaq o dofinansowanie projektu .................. nazwa, w szczegolnosci z wnioskiem o
dofinansowanie stanowigcym zatacznik do w/w umowy,

b) dokumentacjg projektowa dotyczaca inwestycji wraz ze wszystkim uzgodnieniami,
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi,

c) ofertg Wykonawcy, umowami o roboty budowlane/dostawy/ustugi, SIWZ, STWiORB,

co zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem  Wykonawcy  ztozonym
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.

3.2. weryfikacja i zatwierdzenie "Arkuszu podziatu kwoty ryczaltowej wraz z podziatem na
ptatnosci" , kosztorysu ofertowego w ciggu 3 dni roboczych od przedtozenia przez
Wykonawce robét budowlanych co zostanie potwierdzone pisemnym oswiadczeniem
Wykonawcy o zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SIWZ,

3.3.weryfikacja i zatwierdzenie Planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia na budowie, co zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem
Wykonawcy_ztozonym Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od przedtozenia go przez
Wykonawce robot budowlanych,

3.4.przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowg i przedtozenie Zamawiajacemu os$wiadczenia o
zgodnosci/niezgodnosci z dokumentacjg projektowg w terminie przekazania placu
budowy Wykonawcy robét budowlanych.

3.5. przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczenia o uzyskaniu/nie uzyskaniu od
Wykonawcy robdt budowlanych zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu
na drogach gminnych zgodnego z wytycznymi Zamawiajgcego, w terminach
wynikajacych z umowy o roboty budowlane, w ciggu 3 dni roboczych od przedtozenia/nie
przedtozenia przez Wykonawce robét budowlanych,

3.6. przeditozenie Zamawiajgcemu oswiadczenie o uzyskaniu/nie uzyskaniu od
Wykonawcy robét budowlanych pisemnych oswiadczen wiascicieli/ uzytkownikdéw urzadzen
podziemnych na terenie inwestycji o przyjeciu nadzoru nad realizowanymi robotami w
terminach wynikajacych z uméw o roboty budowlane, w ciggu 3 dni roboczych od
przedtozenia/nie przedtozenia przez Wykonawce robét budowlanych,

3.7. ustalenie z Wykonawcg robdét budowlanych rodzajéow i wzordow dokumentow
dotyczacych realizacji umowy oraz sposéb ich obiegu, z uwzglednieniem wzordw
dokumentéw obowigzujacych dla Projektu wspoffinansowanego z RPO WD na lata 2007-
2013.

3.8. wykonywanie petnego zakresu czynnosci jaki dla inspektora nadzoru przewiduje
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.), ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami Dz.
U.03.162.1568, rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
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2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdow oraz badan archeologicznych Dz.U.Nr165,p0z.987, w
szczegolnosci poprzez:
a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, petnienie funkcji koordynacyjnych;
b) zorganizowanie przekazania placu budowy i dziennika budowy Wykonawcy robét
budowlanych w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego i sporzgdzenie protokotu z tej
czynnosci i przekazanie niezwtocznie Zamawiajacemu,
c) pisemne akceptowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania w terminie 3 dni od
przedtozenia przez Wykonawce robot budowlanych celem zapobiegania stosowaniu
wyrobdéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie
zastosowane materiaty budowlane na zadaniu inwestycyjnym muszg by¢ nowe,
nieuzywane, oraz winny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom okreslonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U., Nr 92, poz. 881), a takze
wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.
d) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego, z obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
pozwoleniem na budowe, decyzjg s$rodowiskowa, umowg o dofinansowanie zawartg
miedzy Zamawiajacym a Wojewddztwem Dolnoslaskim, umowami o wykonanie robot
budowlanych, dotyczacymi realizacji zadan inwestycyjnych, zawartymi pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami,
e) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i zastosowanych materiatow/wyrobéw , a w
szczegdblnosci zapobieganie zastosowaniu materiatdw wadliwych, niepetnowartosciowych;
inicjowanie na zgdanie Zamawiajacego lub z wlasnej inicjatywy préb, badan, ogledzin,
f) kontrole prawidtowosci prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wiasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,
g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,

h) stwierdzanie wystgpienia wady w toku realizacji inwestycji,potwierdzanie usuniecia
wad wystepujacej w toku realizacji inwestycji przez Wykonawce robot budowlanych, w
terminie 3 dni od zawiadomienia o usunieciu wady

i) sprawdzania wtasciwego oznakowania pracownikédw Wykonawcy robot budowlanych i
podwykonawcéw i kolejnych podwykonawcow oraz obowigzek ujawniania
Zamawiajgcemu podwykonawcow i kolejnych podwykonawcow wykonawcy robédt
budowlanych, celem zagwarantowania wiasciwego rozliczenia finansowego przyjetego
przez Zamawiajacego w umowach na roboty budowlane nadzorowanych inwestycji
;potwierdzanie i rozliczenie zakresu robdét wykonanych przez podwykonawcéw i
kolejnych podwykonawcéw wykonawcy robét budowlanych,

j) inicjowanie na zadanie Zamawiajgcego lub z witasnej inicjatywy narad koordynacyjno-
technicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji;organizowanie i uczestniczenie minimum
dwa razy w miesigcu w naradach odbywajacych sie w siedzibie Zamawiajgcego -
obecnos$¢ obowigzkowa koordynatora nadzoru inwestorskiego i inspektoréw branzowych
realizujacych aktualnie realizowane zadania, jednak nie rzadziej niz to wynika z
charakteru zawartej miedzy stronami umowy i obowigzujacych przepiséow.

k) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych

k1) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

k2) wykonywania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych,

k3)sporzadzania i przedstawiania Zamawiajacemu opinii dotyczacych prowadzonych

robot budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych,

l) potwierdzenie faktycznie wykonanych robdét/ustug/dostaw, usuniecia wad,
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1) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét :

11) dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwe wykonanych robot
budowlanych,

12) wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta stwarza¢ zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z umowa,
projektem lub pozwoleniem na budowe,

m) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego w formie protokotu koniecznosci wraz z
uzasadnieniem, jezeli w okresie realizacji robét :

m1)zajdzie koniecznos$¢ wykonywania robot dodatkowych /zamiennych; bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen
wykonawcy robét budowlanych w zakresie wykonania robét dodatkowych /zamiennych,
m2) jezeli pojawi sie alternatywa dla przyjetych rozwigzan projektowych bedacych
podstawg wykonania robét budowlanych; bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest
uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zmian w projekcie,

m3) jezeli zajdzie koniecznos¢ wykonywania robdét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig; Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji podjac¢ niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii, jednak
bez zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania decyzji
dotyczacych zmian w projekcie, nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen
wykonawcy robot budowlanych w zakresie wykonania robot dodatkowych /zamiennych,
n) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét a
w razie potrzeby, wprowadzanie ich do realizacji (rysunki zamienne lub wpis do Dziennika
Budowy); kompletowanie dokumentacji z naniesionymi poprawkami projektanta na
dokumentacji projektowej, prob technicznych, itp. wynikajacych z prawa budowlanego i
norm branzowych,

0) koordynacja robét budowlanych poszczegélnych branz,

p) stwierdzanie gotowosci do odbioréw robdét zanikowych, odbiorow czesciowych i
koncowych wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemne poinformowanie o tym fakcie
Zamawiajacego; W ramach odbioréw o ktérych mowa w zdaniu poprzednim dokonywane
bedg odbiory robot podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, ktérych przedmiotem
bedzie potwierdzenie zakresu wykonanych robdt przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

r) dokonywanie odbiorow robét ulegajacych zakryciu lub zanikowi poprzez:

r1) sprawdzanie, potwierdzanie robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowi i sporzadzenie
na tg okolicznosc¢ , protokotu odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowi”, w terminie
48 godzin od zgtoszenia przez Wykonawce robét budowlanych;

r2) W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy w terminie o ktérym mowa w punkcie r1)
Wykonawca robot budowlanych moze kontynuowac prace, a koszty przeprowadzenia
ewentualnych préb i rob6t zwigzanych z usunieciem ujawnionych nieprawidtowosci, ktére
powstaty na skutek zaniechania Wykonawcy obcigzajg Wykonawce,

r3) W przypadku zakrycia robot podlegajacych odbiorowi i nie powiadomienia Wykonawcy
przez wykonawce robét budowlanych, Wykonawca nie pozostaje w zwioce.

s) dokonywanie odbiorow robét czesciowych poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajacego i sporzadzanie wszystkich dokumentéw tym zwigzanych:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 5 dni ztozenie Komisji
Odbiorowej Zamawiajacego i Wykonawcy os$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji
odbiorowej i wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub os$wiadczenia o braku
kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentow
do dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu uzupetnienia dokumentéw i
wyznacza termin uzupetnienia dokumentéw,

- Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego zobowigzana jest do dokonania odbioru Ilub
odmowy dokonania odbioru w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia odbioru Ilub
uzupetnienia dokumentow.
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- sporzadzenie protokotéw odbioru czesciowego dla Komisji Odbiorowej Zamawiajgcego,
ktory bedzie zawierat wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, wraz
z uzyskaniem podpiséw cztonkéw komis;ji.

t) dokonywanie odbiorow koncowych robdt poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajgcego i sporzgdzanie wszystkich dokumentéw z tym zwigzanych:

t1) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 5 dni ztozenie
Komisji Odbiorowej Zamawiajagcego i Wykonawcy os$wiadczenia o kompletnosci
dokumentacji odbiorowej i wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub o$wiadczenia o
braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych
dokumentéw do dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu uzupetnienia
dokumentédw i wyznacza termin uzupetnienia dokumentéw. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania lub odmowy dokonania czynnosci, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w terminie do 5 dni od otrzymania zgloszenia Wykonawcy do odbioru
koncowego Ilub w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy uzupetnionych
dokumentéw nie dtuzej jednak niz do dnia okreslonego w umowie o roboty budowlane,

t2) Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego z czynnosci odbioru sporzadzi w terminie 5 dni
protokdt koncowy,nie diuzej jednak niz do dnia okreSlonego w umowie o roboty
budowlane ostatecznego odbioru koricowego lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

u) obowigzek przygotowywania i skfadania Zamawiajagcemu comiesiecznych pisemnych
sprawozdan o wszelkich problemach i zagrozeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji
inwestycji, ktére Wykonawca powinien przewidywa¢, kierujgc sie posiadang wiedzg
techniczng i doswiadczeniem zawodowym, z przebiegu oraz z realizacji inwestycji -
obowigzek przekazania sprawozdania do 5-go kazdego miesigqca w zakresie m.in.:

ul) wskazania wszelkich zagrozen, problemdw, kolizji dotyczacych inwestycji (min. w
zakresie dotrzymania terminu wykonania, sprawnej realizacji inwestycji),

u2) wskazania wszelkich niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

u3) wskazania wszelkich czynnikédw mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia
Zmian w umowie.

w) sporzadzanie przedmiotowych sprawozdan nie wyklucza pozostatych obowigzkéw
biezacego informowania Zamawiajgcego o przebiegu realizacji nadzorowanej inwestycji
(jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz w przypadku gdyby w opinii Wykonawcy dana
inwestycja nie byta w zaden sposéb zagrozona, jest on réwniez zobowigzany do
przygotowania sprawozdania, w ktérym powinien zawrze¢ swojg opinie),

3.9. Obowigzki o ktéorych mowa powyzej wykonywane beda poprzez pobyt personelu
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 odpowiednio do potrzeb wynikajacych z toku budowy
jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu, w tym raz w godzinach pracy Urzedu. Pobyt
musi by¢ udokumentowany wpisem na liste obecnosci prowadzonej w siedzibie
Zamawiajacego. W razie potrzeby Koordynator bedzie wzywat inspektora danej branzy w
trybie pilnym na plac budowy w celu rozwigzania problemdw pojawiajacych sie pomiedzy
radami budowy, na ktérych obecny bedzie peten sktad inspektoréw. O fakcie wezwania
Inspektora Nadzoru Koordynator bedzie informowat Zamawiajacego.

3.10. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestnictwa w przegladach
rocznych i awaryjnych wyniktych z rekojmi i gwarancji w terminach od dnia
rozpoczecia okresow gwarancji i rekojmi oraz wynikajacych z koniecznosci ztozenia
wyjasnien w zwigzku ze ztozeniem przez Zamawiajacego wnioskow o ptatnosc¢ oraz
udzielenie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytow , w okresie
trwatosci projektu.

3.11. wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych sporzadzenia Kkarty
gwarancyjnej i instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu.

3.12. sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu harmonogramu przegladow
wynikajacych z: uzyskanej od wykonawcy robét budowlanych karty gwarancyjnej i
instrukcji uzytkowania i eksploatacji wybudowanych obiektéw, udzielonych przez
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producentéw gwarancji na zabudowane materiaty i urzadzenia, rekojmi na wybudowane
obiekty.

3.13.Wykonawca dokona podziatu do celéw rozliczeniowych ceny ryczattowej podanej w
przyjetej ofercie, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, ktory polega¢ bedzie na
podziale ceny ryczattowej na ceny odnoszace sie do nadzorowanych poszczegolnych
zadan inwestycyjnych nr 1,2,3,4,5,6,7,8 - wprost proporcjonalnie do podziatu jakiego
dokonat Wykonawca robét budowlanych w ,,Arkuszu podziatu kwoty ryczattowej wraz z
podziatem na ptatnosci”.

4. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowym zadaniem polegaé¢ bedzie na
objeciu nadzorem przebudowy drogi stanowigcej ul. Zdrojowg (df. 393 mb, pow. ok.
6000 m?), zlokalizowanej na nieruchomosciach oznaczonych geodezyjnie jako dziatki nr:
1, 15, 18, 19, 39, 40, 45, am. 6, Obr. 1V; 44, 46/1, 51, 70, 71/2, am. 9, Obr. IV
Przedmiot zamodwienia zawiera nastepujace zadania:

Zadanie nr 1 - Przebudowa jezdni, chodnikéw i pozostalych elementow
architektonicznych ul. Zdrojowej

Zakres zadania obejmuje przebudowe :

a) roboty przygotowawcze i rozbiérkowe m. in.:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- rozbiérka konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikow,

- rozbidrka kraweznikéw i obrzezy

- rozbidrka konstrukcji nawierzchni zjazdoéw i skrzyzowan ulic,

- rozbidrka murkéw oporowych, schodéw kamiennych oraz balustrad,

- demontaz istniejacego oswietlenia drogowego (stupow, opraw, tabliczek
bezpiecznikowych oraz kabli wielozytowych)

- demontaz istniejacych studzienek ulicznych, stupkéw i znakéw drogowych , tawek i
koszy ulicznych,

- przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z dostawg i montazem
znakow drogowych wynikajacych z wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas
robot.

- wykonanie wykopu pod konstrukcje jezdni i chodnika oraz muru oporowego.

b) roboty drogowe m. in.:

- profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem,

wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu,

utozenie kraweznikdw granitowych 15x30 na tawie betonowej,

wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (cieta, ptomieniowana)

- wykonanie scieku z kostki kamiennej na tawie betonowej,

- wykonanie elementu dekoracyjnego w jezdni.

c) roboty przy ciggach pieszych (chodniki) m. in.:

- profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem,

- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 (pod kostke)

- wykonanie podbudowy z betonu (pod ptyty),

- wykonanie nawierzchni z ptyt kamiennych (gr. 8 cm) na podsypce cem.-piask. (ptyty
ciete, ptomieniowane)

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cem.-piask. (kostka
fupana)

- utozenie obrzezy granitowych 8x30 cm na tawie z betonu (ciete, ptomieniowane),

- montaz odwodnienia liniowego,

- odtworzenie alejki parkowej — wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszyw granitowych
- dolna warstwa - 15/32 mm - gr. 12 cm; gorna warstwa G/16mm - gr. 8 cm po
zageszczeniu,

d) konstrukcje oporowe, przebudowa murdow, budowa i odtworzenie schodéw m. in.:
- wykonanie fundamentéw z betonu pod schody terenowe wraz ich zbrojeniem ze stali
(BST500S) oraz izolacjg poziomg
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montaz stopni schoddw z granitu (15x37x400 cm),
wymiana gruntu pod fundament muru oporowego,
wykonanie podktadu z betonu pod mur oporowy (C12/15),
wykonanie konstrukcji zelbetowej muru z betonu C25/30 wraz ze zbrojeniem muru ze
stali (AIIIN BST500S) ,
- wykonanie muru oporowego z bloczkéw betonowych,
wykonanie muru z formaka kamiennego,
wykonanie izolacji powtokowej, bitumicznej (przeciwwodnej) murkdw,
wykonanie lica kamiennego murku — granit (ptyty ciete, polerowane - gr. 3 cm)
wykonanie lica kamiennego schodéw - granit (ptyty ciete, polerowane - gr. 3 cm),
- wykonanie czapy kamiennej murku i schodoéw - granit (ptyty ciete, polerowane),
- odtworzenie schodéw kamiennych (wymiana stopnic na granitowe — zmiana w stosunku
do dokumentacji tech.) na podbudowie z betonu oraz kruszywa wraz z balustradq
(schody rozebrane na potrzeby lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej)

UWAGA DLA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH:

1) Do wyceny oferty nie nalezy przyjmowaé¢ wykonania muru oporowego
oznaczonego na PZT jako mur oporowy M1.

2) W miejsce muru oporowego M1 nalezy przyja¢ do wyceny wykonanie skarpy
zgodnie z zataczonym rysunkiem zamiennym - Zadanie nr 1 rys. nr 2 -
zamienny w miejsce muru oporowego M1.

3) W dokumentacji projektowej przewidziano odtwarzanych schodow
terenowych. Zamawiajacy dokonuje zmiany materiatu ze stopnic betonowych na
granitowe. Do wyceny oferty nalezy przyja¢ wykonanie stopnic odtwarzanych
schodow terenowych z blokéw granitowych - di. 2,2 mb, ilo$¢ 15 (ciete,
ptomieniowane) - schody ulegajace rozbidrce przy robotach zwiazanych z
budowa kanalizacji sanitarnej.

f) roboty wykonczeniowe m. in.:

- dostawa i montaz balustrady kutej

- dostawa i montaz tawek - 14 szt.

- dostawa i montaz koszy na $mieci — 14 szt.

- dostawa i montaz stupkoéw rozgraniczajacych - 88 szt.

- regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych, studzienek zaworowych, studni
teletechnicznych, wpustéw

- dostawa i nasadzenia drzew - 17 szt.

- dostawa i nasadzenia krzewéw - 1249 szt.

- humusowanie terendw zielonych wraz z obsianiem trawa,

- przygotowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z dostawg i montazem
znakdéw drogowych wynikajacych z wprowadzonej docelowej organizacji ruchu.

Zadanie nr 2 - Budowa fontanny wraz z przylaczami

Zakres zadania obejmuje m.in.:

a) wykonanie projektu wykonawczego komory technicznej oraz zbiornika wyréwnawczego
o konstrukcji zelbetowej zgodnego z obrang technologig m.in.:

- wykonanie w komorze technicznej oswietlenia, odwodnienia (ewentualna pompa
zatapialna), ogrzewania (grzejnik elektryczny) i systemu mechanicznej wentylacji komory
technicznej (2 kanaty techniczne PVC DN - 100mm SN8)

b) wykonanie przytgcza wodociaggowego z rur PE HD DN - 32mm,

¢) wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN - 160 mm SN8 wraz ze
studniami rewizyjnymi,

d) wykonanie przytacza energetycznego wraz z przebudowg zestawu ztgczowo-
pomiarowego

e) dostawa oraz montaz technologii obrazéw wodnych i $wietlnych fontanny wraz z
programem prezentujgcym po 3 zmienne obrazy wodne i $wietlne dla trybu dziennego i
nocnego (min. 12 dysz dynamicznych z mozliwoscig przerywania strumienia wraz z
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wbudowanym reflektorem LED RGB 12V/30W, ktéry mozna zaprogramowac na dowolny
kolor dla kazdego reflektora indywidualnie)
f) dostawa i montaz technologii filtracji wody.
g) wykonanie oktadziny fontanny z ptyt granitowych - gr. max. 5 cm (ciete, polerowane)
h) wykonanie odwodnienia liniowego.

Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej

Zakres zadania obejmuje m. in:

a) roboty rozbidrkowe m.in.:

- demontaz studzienek $ciekowych,

- demontaz istniejgcego kanatu deszczowego @ 600

b) roboty ziemne m.in.:

- wykonanie wykopow liniowych umocnionych wypraskami z wywozem urobku,

- wykonanie podsypki z piasku - gr - 20 cm,

- montaz kanatéw z rur PP - od g 200 do @ 400 (zgodnie z dok. tech.),

- montaz przykanalikow z rur PVC oraz zeliwnych - od ¢ 160 do g 200 do wpustéw
ulicznych oraz do rur spustowych rynien (zgodnie z dok. tech.),

- montaz studni z tworzyw sztucznych (PVC) - od g 600 do g 800 (zgodnie z dok. tech.),
- montaz studni betonowych (min. C 45/55, W8, nw<4%, F-50) prefabrykowanych z
wiazem zeliwnym (D 400) zawierajgcym herb miasta - od ¢ 1000 do g 1200 (zgodnie z
dok. tech.),

- montaz wpustéw ulicznych betonowych prefabrykowanych (g 500) z osadnikiem

- montaz odwodnienia liniowego z polimerbetonu z podtgqczeniem do projektowanej
kanalizacji deszczowej (czes$¢ gérna - szczelinowa) — odwodnienie projektowanych
murdw oporowych

- wykonanie obsybki rury z piasku - ponad 30 cm ponad wierzch rury,

- zasypywanie i zageszczenie wykopu.

UWAGA DLA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH :

Zamawiajacy odstepuje od wykonania montazu odwodnienia liniowego oraz
jego podiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, stuzacego odwodnieniu muru
oporowego oznaczonego na PZT jako mur oporowy M1, z zwigzku z tym nie
nalezy go przyjmowac do wyceny oferty.

Zadanie nr 4 - Budowa oswietlenia drogowego wraz z iluminacjami w ul.
Zdrojowej

Zakres zadania obejmuje m. in.:

a) roboty ziemne m. in.:

- wykonanie wykopéw liniowych pod kable, rury ostonowe oraz fundamenty stupéw
o$wietleniowych,

- wykonanie podsypki z piasku

- utozenie bednarki w rowach kablowych

- ukfadanie rur ostonowych dla kabli zasilajgacych i sterujgcych- od g 50 do @ 110

- uktadanie i wcigganie do rur ostonowych kabli zasilajacych i sterujacych,

- wykonanie obsybki oraz zasypanie i zageszczenie wykopu,

b) roboty montazowe mi. in.:

- montaz fundamentow oraz stawianie stupdw oswietleniowych zeliwnych z gtowicg
o$wietleniowa (pojedyncza i podwdjng) kompletnie wyposazonych wraz z wciggnieciem i
podfgczeniem kabli oraz ozdobiong w herb miasta pokrywg wneki rewizyjnej — zgodnie z
dok. tech.

- montaz uktadow zasilajacych oraz wzmacniaczy DMX w stupach oswietleniowych,

- montaz projektoréow diodowych RBG na stupach oswietleniowych - zgodnie z dok. tech.,
- montaz opraw do wbudowania (naswietlacze schodéw) - 4 szt. (zmiana w stosunku do
dokumentacji proj.)

- montaz puszek szczelnych zasilania iluminacji bezposrednich budynkdw,

- montaz szafki dla sterownicy DMX wraz z wymiang zabezpieczen w SO.
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UWAGA DLA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH:
Przy wycenie powyzszego zadania nalezy w ofercie uwzgledni¢ koniecznos$¢
montazu dodatkowych elementéw na stupach oswietleniowych jak i w ich
wnetrzu wynikajacych z instalacji systemu monitoringu (m. in. kamery,
mediakonwentery, kable zasilajace i sterujace, zasilacze) - zgodnie z
dokumentacja techniczna budowy instalacji monitoringu — zadanie nr 8.

Zadanie nr 5 - Budowa poidetek z woda mineralna wraz z przylaczami:

Zakres zadania obejmuje m. in.:

a) roboty ziemne m. in.:

- wykop pod komore separatora

- wykonanie wykopow liniowych pod instalacje kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej
z wodg mineralng, instalacji z CO,, zasilania lamp terenowych

- montaz rurociggdéw z wodg mineralng wraz rurami ostonowymi i niezbedng armaturg,
oraz przejsciami szczelnymi przez $ciane komory

- montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP (150 mm) oraz PVC (150mm)

- montaz studni na sieci kanalizacji sanitarnej

- montaz kabla zasilajgcego lampy terenowe w rurze ostonowej wraz bednarkg
uziemiajacq

- montaz rur PP stanowigcych instalacje odprowadzania gazu CO;

b) roboty budowlane m. in.:

- wykonanie podkfadéw betonowych na podtozu gruntowym

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

- wykonanie ptyty dennej zelbetowej oraz Scian zelbetowych wraz z ptytg stropowg
zelbetowag,

- izolacja komory separatora izolacjg bitumiczno-kauczukowg,

- docieplenie $cian wewnetrznych komory styropianem ekstrudowanym oraz ich
otynkowanie wraz z wykonaniem warstwy spadkowej na dnie komory,

- wykonanie fundamentdéw blokowych pod pijatki

c) roboty montazowo-instalacyjne m. in.:

- dostawa i montaz nadziemnych czesci separatora gazu, w tym: postumentu z
piaskowca, szklano-drewniana obudowa z zadaszeniem

- dostawa i montaz pijatek, w tym: postumenty z piaskowca z figurkami z brazu (wys.
figurek - ok. 46 cm), misy z granitu i minitaweczki kamienne z piaskowca oraz instalacji
wodnej i kanalizacyjnej w obrebie pijatki, z armaturg , wylewka i syfonem (wzory figurek
- glina szamotowa wypalona na biskwit — stanowigce podstawe do wykonania odlewodw z
brazu zostang dostarczone przez Zamawiajacego) - 2szt.

- dostawa i montaz wyposazenia technologicznego komory separatora oraz instalacji w
czesci nadziemnej - zgodnie z dok. tech.

- montaz opraw os$wietleniowych wbudowanych w posadzce kamiennej

- wymiana tabliczki bezpiecznikowych w stupie o$wietleniowym

d) prace wykonczeniowe m. in.:

- wykonanie nawierzchni z ptyt granitowych ptomieniowanych (gr. 3 cm) na zaprawie
drenazowej,

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej (wys. 4 cm) na zaprawie drenazowej wraz
podbudowg

- montaz opornika granitowego (ciety, ptomieniowany)

- humusowanie i obsianie trawg przekopoéw po instalacjach.

Zadanie nr 6 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej

Zakres zadania obejmuje m. in.:

- wykonanie wykopow liniowych umocnionych wypraskami z wywozem urobku,

- wykonanie podsypki z piasku - gr - 20 cm,

- montaz kanatdéw z rur PCV - g 160 (zgodnie z dok. tech.),

- montaz studni z tworzyw sztucznych (PVC) - od @ 600 do @ 800 (zgodnie z dok.
tech.),
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- montaz studni betonowych (min. B 45, W8, hw<4%, F-50) prefabrykowanych z wiazem
zeliwnym (D 400) - g 1000 do (zgodnie z dok. tech.),
- wykonanie obsybki rury z piasku - ponad 30 cm ponad wierzch rury,
- zasypywanie i zageszczenie wykopu.

Zadanie nr 7 - Wymiana sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej wraz z
przytaczami:

Zakres zadania obejmuje m. in.:

- wykonanie wykopow liniowych umocnionych wypraskami z wywozem urobku,

- wykonanie podsypki z piasku - gr - 20 cm,

- montaz sieci wodociggowej g 200 PEHD 100 SDR17 oraz jej wiaczenie do istniejacej
sieci wraz z niezbedng armaturg - zgodnie z zataczong dok. tech.

- montaz sieci wodociaggowej g 160 PEHD 100 SDR17 oraz jej podfaczenie sieci
wodociggowe]j z wodgq mineralng wraz z niezbedng armaturg — zgodnie z zatgczong dok.
tech (zmiana $rednicy - patrz UWAGA)

- wymiana istniejacych przyfaczy do budynkéw wraz z niezbedng armaturg - zgodnie z
zatgczong dok. tech.,

- montaz hydrantéw nadziemnych (DN 80)

- montaz rur ostonowych

- wykonanie obsybki rury z piasku - ponad 30 cm ponad wierzch rury,

- zasypywanie i zageszczenie wykopu.

UWAGA DLA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH : W dokumentacji przyjeto
$rednice rurociagu zasilajacego 3-cie poidetko z woda mineralna oraz niezbedna
armature ¢ 160 PE. Zamawiajacy wprowadza zmiane do dokumentacji
polegajaca na zmianie $rednice rurociagu zasilajacego 3-cie poidetko z woda
mineralna oraz niezbednej armatury na g 25 PE montowana w rurze ostonowej
o 63. Do wyceny oferty nalezy przyja¢ powyzsza zmiane.

Zadanie nr 8 - Budowa instalacji monitoringu w ul. Zdrojowej

Zakres zadania obejmuje m. in.:

a) roboty ziemne m.in.:

- wykonanie wykopdw liniowych pod kable, rury ostonowe

- wykonanie podsypki z piasku

- uktadanie kabla zasilajgcego w rurach ostonowych i w stupach

- uktadanie kabli $wiattowodowych Z-XOTKtsd w rurach ostonowych OPTO 40 oraz w
stupach

- wykonanie obsybki rur ostonowych z piasku - ponad 30 cm ponad wierzch rury,
- zasypywanie i zageszczenie wykopu

- ukfadanie przewodu UTP kat. 5 w budynku

b) roboty montazowe m. in:

- dostawa i montaz rejestratora sieciowego na istniejacym stojaku z podtaczeniami
- dostawa i montaz obudowy XL 160 8*24m w budynku

- dostawa i montaz gniazd 16A/Z na szynie TH 35

- dostawa i montaz mediakonwerteréw w obudowie w budynku wraz zasilaczem i
podtaczeniami

- dostawa i montaz obuddw na stupach os$wietleniowych,

- dostawa i montaz kamer tubowe IP 2megapikselowej, z regulowanym obiektywem i
oswietlaczem podczerwieni z uchwytem (kolor obudowy RAL 9017)

- dostawa i montaz grzatek antykondensacyjnych z termostatem 60W 230V z
podfaczeniami w obudowie

- dostawa i montaz mediakonwerteréw w obudowie na stupach oswietleniowych z
podtaczeniami

- dostawa i montaz zasilaczy 230/5V w obudowie na stupach z podtgczeniami

- dostawa i montaz zasobnikéw ztgczowych,
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dostawa i montaz kasety spawow
spawanie $wiattowoddw/montaz pigtaili Swiattowodowych
montaz dodatkowego zabezpieczenia w rozdzielnicy
montaz dodatkowego zabezpieczenia w stupach oswietleniowych

Przy wycenie oferty nalezy uwzgledni¢ ze:

a) zmiany w zakresie wykonywania nadzorowanych robét budowlanych wprowadzone
przez Zamawiajacego w ,UWAGACH DLA WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH” i
wszystkie zmiany i odpowiedzi na pytania umieszczone w przetargu na roboty budowlane
objete nadzorem, umieszczone na stronie bip.umswieradowzdroj.nv.pl ,

b) wszystkie obowigzki uczestnikéw procesu budowlanego wynikajace z prawomocnej
decyzji okreslajacej srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia dotyczacego
poprawy zagospodarowania centrum Uzdrowiska Swieradow-Zdréj, obejmujacej swym
zakresem takze przebudowe ul. Zdrojowej (skan decyzji w zataczeniu),

c) Ulica Zdrojowa stanowi centrum miejscowosci (strefa ochrony uzdrowiskowej ,A"),
tworzac os, wokot ktorej zlokalizowane sa najwazniejsze atrakcje turystyczne miasta
(,Dom Zdrojowy” z Halg Spacerowg, parki zdrojowe) oraz obiekty zwigzane z
lecznictwem uzdrowiskowym (Zaktad Radonowy, ,tazienki Leopolda” - obecnie Szpital
Uzdrowiskowy Goplana, ,tazienki Marii” - obecnie Zakfad Kuracji Borowinowej).
Miejscowos¢ jako zatozenie urbanistyczne jest wpisana do rejestru zabytkdéw. Nalezy
réwniez wzigé¢ pod uwage fakt, iz przy ul. Zdrojowej:

- zamieszkuje na state okoto 200 mieszkancéw,

- w sposéb ciggty, swojg dziatalno$¢ prowadzi ok. 75 podmiotow gospodarczych z branz:
hotelarskiej, spozywczej, gastronomicznej, opieki zdrowotnej, handlowej, ustugowej itp.
W zwigzku z catkowitym wylaqczeniem z ruchu kotowego ulicy Zdrojowej ww.
uzytkownikom Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne
pod wzgledem technicznym (np. poprzez zamontowanie ktadek pieszych typu U-28)
dojscie do budynkéw mieszkalnych i lokali o ktérych mowa w zdaniu poprzednim oraz
zapewni¢ mozliwos$¢ $wiadczenia ustug w sposodb ciagty. Dostarczenie towaréow bedzie sie
odbywato z ulic przylegtych i krzyzujacych sie z ulica Zdrojowa.

5. Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5 - Projekt jest dofinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w
ramach Priorytetu nr 6 Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego
Dolnego Slaska (Turystyka i kultura ),Dziatania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-
2013,

Zadanie nr 7 - Zamawiajacy ubiega sie o dofinansowanie ze srodkdéw Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszardéw Wiejskich w
ramach dziatania Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013.

6. Cel zaméwienia/projektu:

Miasto Swieradow-Zdréj jest miejscowoscig uzdrowiskowg potozong w Gorach Izerskich,
ktora co roku odwiedza okoto 30 tys. turystow i kuracjuszy. Ze wzgledu na potozenie
geograficzne i posiadane bogactwa naturalne rozwdj catej gminy Scisle powigzany jest z
rozwojem branzy uzdrowiskowo - turystycznej (generuje ona wiekszo$¢ dochoddéw
podatkowych gminy, jak rowniez zatrudniona jest w niej dominujgca cze$¢ mieszkancéw
gminy Swieradéw-Zdréj i innych gmin oéciennych). Strategicznym przedsiewzieciem z
punktu widzenia dalszego rozwoju miasta jest przeksztatcenie ulicy Zdrojowej w deptak
uzdrowiskowy. Ulica Zdrojowa stanowi centrum miejscowosci (strefa ochrony
uzdrowiskowej ,A"), tworzac o$, wokoét ktérej zlokalizowane sg najwazniejsze atrakcje
turystyczne miasta (,Dom Zdrojowy” z Halg Spacerowq, parki zdrojowe) oraz obiekty
zwigzane z lecznictwem uzdrowiskowym (Zaktad Radonowy, ,tazienki Leopolda”
obecnie Szpital Uzdrowiskowy Goplana, ,kazienki Marii” - obecnie Zaktad Kuracji
Borowinowej).

Realizacja projektu przebudowy ulicy Zdrojowej majacy na celu popraweg funkdji
uzdrowiskowej miasta Swieradow-Zdréj. Ponadto bedzie miata bezposredni wpltyw na
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wzrost atrakcyjnoéci turystyczno-uzdrowiskowej Swieradowa-Zdroju wsérdéd innych
miejscowosci o podobnym charakterze, przyczyni sie do wzrostu jego konkurencyjnosci,
czego oznaka bedzie zwiekszenie sie liczby turystow oraz kuracjuszy krajowych i
zagranicznych odwiedzajacych uzdrowisko. Inwestycja powyzsza umozliwi dalsze
pozyskiwanie inwestordéw, rozwdj istniejacych struktur przedsiebiorczosci, utrzymanie
istniejacych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

7. Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz i
w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowa¢ zamdwienie tj. przy
utrzymaniu standardéw jakosci dziata¢ na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
zamodwienia.

8. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszego przedmiotu zamdwienia, nie
wykluczajg obowigzku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych
czynnosci i zadan, ktore beda konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz
zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz wytycznymi RPO WD. Czynnosci i zadania, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym realizowane beda z wiasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie
Zamawiajgcego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

9.W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz celem
niniejszej umowy jest osiggniecie celu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz wytycznymi RPO WD, a w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego
dofinansowania rowniez PROW.

10. Przedmiot umowy bedzie wykonywany zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, wspétczesng wiedzg
techniczng, pozwoleniem na budowe, decyzja Srodowiskowa, umowg o dofinansowanie
zawartg miedzy Zamawiajacym a Zarzadem Wojewddztwa Dolnoslaskiego, przekazanymi
w 1 egzemplarzu przez Zamawiajacego.

11.Roboty budowlane bedgce przedmiotem nadzoru wykonane zostang z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce robot budowlanych. Wszelkie zastosowane materiaty
budowlane muszg by¢ nowe, nieuzywane, oraz odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. , Nr
92, poz. 881), a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

- CPV - 71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
- CPV - 71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Rozdziat 3. Oferty czesciowe

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.
Rozdziat 4. Oferty wariantowe

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

Rozdziat 5. Termin wykonania zamoéwienia
1. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy od dnia podpisania umowy do
15.12.2014r.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonywania umowy w
przypadku zmiany terminu wykonywania robot budowlanych, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

3. Uptyw okresu, o ktorym mowa w ust.1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy od realizowania
obowigzkédw wynikajacych z niniejszej umowy a przypadajacych po tym okresie, w
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szczegodlnosci obowigzkow uczestnictwa w przegladach wyniktych z gwarancji i rekojmi
oraz wynikajacych z koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze ztozenim przez
Zamawiajacego wnioskéw o ptatnos¢ oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach
prowadzonych kontroli i audytéw, w okresie trwatosci projektu.

4. Wykonawca zakonczy wykonywanie ustugi w terminie podpisania przez Zamawiajgcego
~Protokotu koncowego odbioru zadania” po wykonaniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych (zadania nr 1-8) i zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
koncowego ustugi do dnia 15 grudnia 2014 r.

5. Zamawiajacy dokona odbioru / odmowy odbioru koncowego ustugi w terminie do 15
grudnia 2014 r.

6. Data podpisania przez Zamawiajgcego ,Protokotu koncowego odbioru zadania” jest
datg wykonania przedmiotu umowy czyli odbioru koricowego.

Rozdziat 6. Informacja o innych podmiotach, na zasobach ktorych bedzie
polegat Wykonawca, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp

1.W niniejszym postepowaniu, na podstawie art. 26b ustawy pzp Wykonawca moze
polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

2. Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy, zamawiajacy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat zasobami
innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamoéwienia oraz
oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostep do tych zasobdw, moze zgada¢ dokumentéw dotyczacych w szczegdlnosci:

a) zakresu dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia,

¢) charakteru stosunku, jaki bedzie fqczyt wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia.

3. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamdwienia, ktdrej
wykonanie powierzy podwykonawcom.

Rozdziat 7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie

1.Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o zamowienie:

a)ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy w sprawie zamodwienia
publicznego,

b)zobowigzani sg ustanowi¢ Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia. Przyjmuje sie, ze petnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje petnomocnictwo do poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem wszystkich
dokumentéw. Peilnomocnictwo musi by¢é podpisane przez wszystkich

wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie; przedmiotowe
petnomocnictwo moze byc¢ przedtozone zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do

SIWZ;

c)petnomocnictwo musi wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawnej, mie¢ forme
pisemng; fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynika¢ z zataczonych do oferty
dokumentéw, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Petlnomocnikiem;
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d)jezeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy przed
zawarciem umowy wymaga przedstawienia umowy regulujacej wspotprace tych
Wykonawcow.
2.Sktadajac oferte wspdlnie (art.23 ustawy Prawo zamowien publicznych) przez dwoch
lub wiecej Wykonawcow nalezy zwrdci¢ uwage w szczegolnosci na nastepujace
wymagdania:
a) nastepujgce dokumenty i oswiadczenia:
-oferta (Zatgcznik nr 1 do SIWZ),
-o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4)
ustawy (Zatgcznik Nr 2 do SIWZ),
-Wzdr minimalnej tresci zobowigzania do oddania do dyspozycji niezbednych
zasobow (Zataczniki nr 5 do SIWZ),
-Wykaz 0sob przewidzianych do realizacji zamodwienia (Zataczniki nr 6 do
SIWZ),
-Oswiadczenie,ze osoby, ktére bedag uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia
i wykazane w wykazie oséb, stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ, posiadaja
wymagane ustawowo uprawnienia/kwalifikacje (Zatqczniki nr 7 do SIWZ)
-Petnomocnictwo dla konsorcjum(Zatagcznik Nr 8 do SIWZ)
- istotne postanowienia umowne (Zatgcznik Nr 9 do SIWZ)
podpisuja wszyscy Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia
lub ich Pelnomocnik (z wytaczeniem petnomocnictwa, ktére podpisuja wszyscy
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia)
b)nastepujace dokumenty i oswiadczenia:
-o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespetniania warunkéw, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (Zatgcznik Nr 3 do SIWZ),
- lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy pzp albo informacje o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowej (dokumenty wymienione w art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp) (Zatgacznik nr 4 do
SIWZ)
sktada kazdy z cztonkdéw konsorcjum w imieniu wiasnym.

Rozdziat 8. Wykonawca majacy siedzibe Iub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Wykonawca majacy siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sktada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zadac¢ Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane
(Dz. U. Z dnia 19 lutego 2013r., poz.231 ).

2. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

3. Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w rozdziale 10 Tabela
nr 1 pkt.3-5 niniejszej specyfikacji, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci - wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert,

2) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu-
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéow, o ktorych mowa w pkt. 3,
zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym os$wiadczenie, w ktérym okresla sie takze
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (dokumenty te winny byc¢
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wystawione odpowiednio w terminie przewidzianym dla zastepowanego dokumentu
wymaganego w pkt. 3).

Rozdziat 9. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia publicznego

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia dokonywane bedg
w ztotych polskich [ PLN ].

Rozdziat 10. Warunki udzialu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania
oceny speiniania tych warunkéw

O udzielenie zamowienia moga ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy tacznie:

1.1. spetniajg warunki udziatu okreslone w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy Pzp ,

1.2. nie podlegajg wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa w
art.24 ust.1 ustawy Pzp;

1.2.1. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp z
postepowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie Wykonawce, ktory nalezac do tej
samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pézn. zm.) ztozyli odrebne oferty w
tym samym postepowaniu, chyba ze wykazg ze istniejace miedzy nimi powigzania nie
prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami o udzielenie
zamowienia publicznego.

Wymaga sie, aby Wykonawca/y zgodnie z trescig art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp do
oferty:

e

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp (wzor ,Lista podmiotéow nalezacych do

tej samej gru kapitalowej” zal. nr 4 do SIWZ
b) lub w ,Formularzu ofertowym” ztozy informacje o tym, ze Wykonawca nie
nalezy do grupy kapitatowej.

1.2.2. Wykonawca, ktéry nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6ézn. zm.)
powinien ,niepotrzebne skreslic” w punkcie 9.1. w ,Formularzu Ofertowym” i do oferty
dotaczy¢ liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp. W przypadku dotaczenia do oferty listy podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej i nie dokonania skreslenia pkt 10 w
~Formularzu Ofertowym” Zamawiajgcy uzna, iz Wykonawca nalezy go grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z pézn. zm.).

1.2.3. W przypadku sktadania oferty wspolnej przez kilku Wykonawcow (tzw. konsorcjum
lub spotka cywilna - art. 23 ustawy pzp), kazdy Wykonawca ztozy informacje w punkcie
10.2. w ,Formularzu Ofertowym”, o przynaleznosci do grupy kapitalowej w sposob o
ktorym mowa w pkt. 1.2.2.

1.3. spetniajg warunki udzialu w niniejszym postepowaniu, okreslone w przez
Zamawiajgcego w ust.5.Rozdziatu 10 SIWZ.

2. Wskazane nizej dokumenty nalezy doreczy¢é w formie oryginatdw, lub kserokopii
po$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. Upowaznienie 0sob do podpisania oferty musi bezposrednio wynika¢ z dokumentow
dofaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzajacego status prawny Wykonawcy (odpisu z wtasciwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej), to do oferty nalezy
dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.

4. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonywania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych
podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow.
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Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.
5. Zamawiajagcy wzywa wykonawcoéw, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli
wymaganych przez Zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentéw, o ktéorych mowa w art.
25 ust. 1 i w art. 26 ust. 2d ustawy PZP, lub ktorzy nie ztozyli petnomocnictw albo ktdérzy
ztozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w
art. 25 ust. 1 i w art. 26 ust. 2d ustawy PZP, zawierajace btedy lub ktérzy ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich ztozenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty powinny
potwierdzaé spetnienie przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, nie pdzniej
niz w dniu, w ktérym uptynagt termin skifadania ofert. W oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i os$wiadczeniach doftgczonych do oferty, wymaganych przez
Zamawiajacego podanych w Tabeli nr 1 ,Warunki udzialu w postepowaniu wraz z
opisem dokumentow potwierdzajacych ich spetnianie i opisem sposobu dokonywania
oceny spetniania warunkéw” Zamawiajacy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu wg formuty ,spetnia - nie spetnia” stosownie do ,Opisu sposobu
dokonywania oceny spetniania warunkow” z kolumny IV.

Tabela nr.1

~Warunki udzialu w postepowaniu

potwierdzajacych ich spetnianie i

wraz z opisem dokumentow
opisem sposobu dokonywania oceny

spetniania warunkéw”

N

r

w

ar Warunek do spetnienia: Nazwa dokumen?:u potwierd.zajqcego Opis sposob_u <-:|okonywar,1ia

u spetnianie warunku: oceny spetniania warunkow

n

k

u

1 1T 111 v

1 Wykonawca posiada W celu potwierdzenia, ze Wykonawca Wykonawca spetnia warunek

uprawnienie do spetnia warunek nr 1 jezeli przedtozy
wykonywania okreslonej nr 1 nalezy przediozyc¢ o$wiadczenie o ktérym mowa w
dziatalnosci lub czynnosci »~Oswiadczenie o spetnieniu kol. III zgodne ze wzorem
warunkéw okreslonych w art. 22 ust. stanowigcym zatacznik nr
1 ustawy Prawo Zaméwien 2 do SIWZ
Publicznych ,,
2 Wykonawca nie podlega W celu potwierdzenia, ze Wykonawca Wykonawca spetnia warunek

wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy PZP

spetnia warunek
nr 2 nalezy przedtozy¢

~O$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw
okreslonych w art. 24 ust.1 ustawy
Prawo Zamédwien Publicznych”

nr 2 jezeli przedtozy

o$wiadczenie, o ktérym mowa w
kol. III zgodne ze wzorem
stanowigcym zatacznik nr 3 do
SIWZ ,,Oswiadczenie o spetnianiu
warunkdéw okreslonych w art. 24
ust.1 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych”
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Wykonawca nie podlega
wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy PZP

W celu potwierdzenia, ze Wykonawca
spetnia warunek
nr 3 nalezy przedtozy¢
aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skfadania ofert

Wykonawca spetnia warunek
nr 3 jezeli przedtozy

aktualny odpis z wiasciwego
rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajq wpisu do
rejestru lub ewidencji,
potwierdzajqcy braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert

Wykonawca nie podlega
wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy PZP.

Aktualne zaswiadczenia wtasciwego
naczelnika Urzedu Skarbowego
potwierdzajace , ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji
wilasciwego organu - wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu skladania ofert

Wykonawca spetnia warunek
nr 4
jezeli nie zalega z optacaniem
podatkéw, lub zaswiadczenia,
ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych
pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu

Wykonawca nie podlega
wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy PZP

Aktualne zaswiadczenia wtasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajace , ze wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i
spoteczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozfozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu
skladania ofert

Wykonawca spetnia warunek
nr5
jezeli nie zalega z opfacaniem
sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
roztfozenie na raty zalegtych
pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji
wilasciwego organu.
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Wykonawca spetnia warunek
dotyczacy dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania

zamoéwienia tj.

osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci
drogowej w ograniczonym
zakresie wraz z uprawnieniami
do kierowania pracami
konserwatorskimi przy zabytkach
nieruchomych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Kultury
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac
konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét
budowlanych, badan
konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165
poz. 987) do petnienia funkcji
Inspektora Nadzoru

Uwaga :

Inspektor Nadzoru powinien posiadac
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623
z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych  funkcji technicznych

w budownictwie (j.t. Dz. U. Nr 83, poz. 578
z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1
ustawy moga réwniez wykonywaé osoby,
ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych. Regulacje odrebng
stanowig przepisy ustawy z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w  panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U.
Nr 63, poz. 394 z p6zn. zm.)

a) Wykaz osdb, ktdre bedq
uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia
odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, z informacjg na temat ich
uprawnien zawodowych wraz z
informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami.

b) oswiadczenie, ze osoby ktore
beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia posiadajg wymagane

uprawnienia.

Wykonawca spetni warunek

nr 6 jezeli wykaze, iz dysponuje
lub bedzie dysponowat do
wykonania zamodwienia osobami
posiadajacymi uprawnienia i
kwalifikacje w kol. 2

Rozdziat 11. Wymagania dotyczace wadium

1.Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest
wnie$¢ wadium w nastepujacej wysokosci: 2.500,00 zt (stownie zlotych: dwa
tysigce piec¢set 00/100).
2. Wykonawca moze wnies¢ wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.

45 ust. 6 ustawy, tj.:
a)pienigdzu,

b)poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

Strona 19




Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: , Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Swieradéw-2Zdréj” Projekt jest
dofinansowany ze $rodkdéw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 ,Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego
Dolnego Slaska (, Turystyka i kultura ”),Dziatania 6.1 ,Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/14

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

3. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed uplywem terminu
skladania ofert.
4. Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ przelewem na konto Zamawiajgcego:
BZWBK S.A. 1 ODDZIAL éwieradéw-Zdréj
IBAN: 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571

5. W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu, jako termin wniesienia wadium
przyjety zostaje termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniaqdz - oryginat
dokumentu potwierdzajagcego wniesienie wadium nalezy ztozy¢ przed uptywem
terminu sktadania ofert w siedzibie Zamawiajacego w pok. nr 1d ( sekretariat) lub
dotaczy¢ do oferty w osobnej kopercie. Dokument ten powinien by¢ opatrzony
klauzulami ,nieodwotalnie” i ,bezwarunkowo” oraz ,na pierwsze zadanie” i nie moze
zawiera¢ w swej tresci zapisow dotyczacych oswiadczen Beneficjenta lub ich kopii
potwierdzanych przez notariusza. Dokument ten musi umozliwi¢ realizacje uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji/poreczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W przypadku Wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamdwienia,
wadium (w kazdej z dopuszczalnych form) moze by¢ wniesione przez jednego, kilku
lub wszystkich Wykonawcéw, pod warunkiem, iz tgczna wysoko$¢ wniesionego
wadium odpowiada¢ bedzie wymaganej kwocie. W takim przypadku sktadajgc wadium
nalezy wskaza¢ w imieniu kogo i tytutem jakiego postepowania jest wnoszone.

8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniqdz przez konsorcja -
dokument wadialny wystawiony na rzecz jednego z cztonkdéw konsorcjum jest
wystarczajacym zabezpieczeniem oferty.

9. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz Zamawiajacy nie
przyjmie takiego dokumentu z ktorego wynika w szczegdlnosci, iz przedmiotowa
umowa:

a) nie jest umowa ubezpieczenia wadialnego zwigzanego z postepowaniem nr
OR.ZP1.271-03/14 na zadanie pn.: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego przy
zadaniu inwestycyjnym pn.: ,Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji

uzdrowiskowej miasta Swieradow-Zdroéj”

b) nie opiewa na kwote 2.500,00 zt,

c) Beneficjentem tej umowy nie jest Gmina Miejska Swieradéw-Zdro’j,
d) nie obejmuje okresu zwigzania oferta.

10. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb okreslony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. Terminowe wniesienie
wadium (w kazdej z dopuszczalnych form jego wniesienia) Zamawiajacy sprawdzi w
ramach wiasnych czynnosci proceduralnych.

11. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust.
4a ustawy Pzp (tj. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 lub
petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego
stronie).

12. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.
13. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu skfadania ofert.
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14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana:
a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,
b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Rozdziat 12. Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nigq zwigzany przez okres 30 dni. Termin
zwigzania ofertg rozpoczyna swoj bieg wraz z dniem wskazanym jako termin skfadania
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania ofertq musi by¢ wyrazona na
pismie.

4. Przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego nha przedtuzony okres zwigzania oferta.

Rozdziat 13. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i dokumentéw, a takze
wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania sie z Wykonawcami

1. W prowadzonym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane beda drogq elektroniczng. W przypadku, gdyby wykonawca nie
posiadat poczty elektronicznej musi to zgtosi¢ zamawiajacemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie bedzie nastepowato za pomocg faksu. Strona, ktéra otrzymuje
dokumenty lub informacje poczta elektroniczng, lub wyjatkowo faksem, zobowigzana jest
na wezwanie strony przekazujacej dokument Ilub informacje do niezwlocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

2. W przypadku nie podania przez Wykonawce adresu poczty elektronicznej i numeru
fax Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko przekazywania korespondencji poprzez
wywieszenie jej na stronie internetowej Zamawiajgcego
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/

3. Za date powziecia wiadomosci uwaza sie dzien, w ktérym strony postepowania
otrzymaty informacje za pomoca_poczty elektronicznej lub faksu , a wprzypadku _nie

podania przez Wykonawce adresu poczty elektronicznej i humeru fax-date wywieszenie
jej na stronie internetowej Zamawiajgcego http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/.

Korespondencje uwaza sie za zlozong w terminie, jezeli jej tres¢ dotarta do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy przed uptywem terminu.
4. Zamawiajacy bedzie odbierat korespondencji za pomocg faxu nr 75 7816585 lub
drogg elektroniczng na adresy: zp@swieradowzdroj.pl.
5. Wykonawca moze zwroci¢ sie (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiajacego
0 przekazanie SIWZ. We wniosku nalezy podac:

a) nazwe i adres Wykonawcy,

b) nr telefonu i faksu, e-mail,

c) imie inazwisko osoby upowaznionej do kontaktdw z Zamawiajagcym

w sprawach dotyczacych niniejszego postepowania,

d) znak postepowania - OR.ZP1. 271-03/14
6. SIWZ mozna takze odebra¢ w siedzibie Zamawiajacego pokdj nr 21a, w godzinach
urzedowania Zamawiajgacego Ilub otrzymac¢ drogq elektroniczng zgtaszajac takie
zapotrzebowanie na adres: zp@swieradowzdroj.pl
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7. Wykonawca moze zwraca¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwtocznie udzieli wyjasnien, jednak nie pdzniej niz na dwa dni przed
uptywem sktadania ofert, chyba, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie pozniej
niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy ma prawo zmiany tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zmiana moze nastgpi¢ w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego -
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl/ oraz niezwtocznie przekazana wszystkim
Wykonawcom, ktéorym przekazano SIWZ.

Rozdziat 14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty.
Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym, nieprzezroczystym opakowaniu (np.
koperta) zaadresowanym i opisanym:

Adresat: Urzad Miasta Swieradéw-Zdroj
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Swieradow-Zdrdj
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (np.pieczec).

OFERTA NA ZADANIE PN.:
~Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.:
Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta
Swieradow-Zdroéj"”

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
26.02.2014r. godz. 14 : 15

W przypadku ztozenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowigzany jest
do umieszczenia powyzszych informacji rowniez na dodatkowym opakowaniu.

W przypadku braku tej informacji Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za
zdarzenia mogace wynikng¢ z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty
przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku skfadania oferty pocztg lub
pocztg kurierskg - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

2. Podpisy

Oferta i os$wiadczenia muszg by¢ podpisane przez osobe/osoby upowaznione
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym. Wykonawca winien dotaczy¢ do
oferty dokument okreslajacy zasady reprezentacji oraz wskazujgce osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, a jezeli wykonawce reprezentuje petnomocnik - takze
petnomocnictwo, okreslajace zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy.

3. Forma dokumentow i oswiadczen.

1) Dokumenty i oswiadczenia dotgczone do oferty majg by¢ w formie oryginatéw lub
kserokopii potwierdzonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem”,

2) W przypadku dokumentéw lub oswiadczen sporzadzonych w jezykach obcych
nalezy dofaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski,

3) W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia
oraz w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych wykonawca polega, na
zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy kopie dokumentédw dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodnos$¢ z
oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

4. Tajemnica przedsiebiorstwa:
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1) jezeli wedtug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objete
tajemnicg jego przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr
153, poz. 1503, z pdézn. zm.), musza by¢ oznaczone klauzulg NIE
UDOSTEPNIAC - TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA. Zaleca sie umiesci¢ takie
dokumenty na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

2) zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw Ilub osSwiadczen nie
stanowigcych tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o nieuczciwej
konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

5. Informacje pozostate:
1 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem
i ztozeniem oferty,
2) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowang wedtug
wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ,
3)  Oferta musi by¢ sporzadzona:
a) w jezyku polskim,
b) w formie pisemnej,

6. Zaleca sie, aby:

a) ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do
oferty) byty parafowane przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy lub
posiadajqcq Petnomocnictwo,

b) kazda zapisana strona oferty (wraz z zalgcznikami do oferty) byfa parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
C) kartki oferty byly spiete (z zastrzezeniem, ze cze$¢ stanowigca tajemnice

przedsiebiorstwa moze stanowi¢ odrebng czesc¢ oferty),
d) oferta zostata opracowana zgodnie ze wzorem zataczonym do specyfikacji (wzor
stanowi Zafgcznik Nr 1 do SIWZ).

7. Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem
terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac oferte,
b) 0 wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie
powiadomi¢ Zamawiajacego, przed uptywem terminu,
c) pismo nalezy ztozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 14 pkt 1
niniejszej SIWZ oznaczajgc odpowiednio ,ZMIANA OFERTY"/,WYCOFANIE
OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zatgczony dokument, z ktdrego
wynika prawo osoby podpisujgcej informacje do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania
Oferte ztozong po terminie sktadania ofert Zamawiajacy zwrdci.

Rozdziat 15. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy zlozy¢é Zamawiajacemu, w Urzedzie Miasta 59-850
Swieradéw-Zdréj, ul.11-go Listopada 35, pokéj nr 1d (sekretariat), w terminie
do dnia 26.02.2014r. roku, godz. 14:00.

2. Ziozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny
numer.

3. Otwarcie ofert nastapi w Urzedzie Miasta 59-850 Swieradéw-Zdréj ul. 11-
go Listopada 35, pokéj nr 24a dnia 26.02.2014 r. roku, godz. 14:15.

4. Wykonawcy mogg byc¢ obecni przy otwieraniu ofert.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamédwienia.
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6. Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcéw,
ktorzy ztozyli oferty a takze informacje dotyczace cen, terminu wykonania, okresu
gwarancji i warunkdéw ptatnosci zawartych w ofercie.
7. Informacje, o ktérych mowa w pkt 5 i 6 przekazuje sie niezwtocznie Wykonawcom,
ktorzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA - za termin ztozenia oferty przyjmuje sie date i godzine wptywu oferty
do Zamawiajqcego.

Rozdziat 16. Opis sposobu obliczania ceny

1.Wykonawca okresli cene oferty wraz z naleznym podatkiem vat (brutto), ktora
stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje calego przedmiotu
zamowienia, podajac ja w zapisie liczbowym i stownie z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku.

2. Za najkorzystniejszg oferte Zamawiajgcy uzna tg oferte, w ktérej cena ofertowa wraz
z naleznym podatkiem vat oferowana przez Wykonawce w ,Formularzu Ofertowym”
bedzie najtansza.

3. Cena oferty powinna obejmowaé wszystkie koszty i skfadniki zwigzane z realizacjq
zamowienia, w tym m.in. podatek vat, upusty, rabaty.

4. Btedy w obliczaniu ceny, ktérych nie mozna poprawi¢ na podstawie art. 87 ust. 2 PZP
spowodujg odrzucenie oferty.

5. Definicje ryczattu okresla art. 632 Kodeksu cywilnego.

6. Strony ustalajg, ze obowigzujacq forma wynagrodzenia jest ryczatt umowny,
zwierajacy wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig zrealizowania
przedmiotu zamdwienia  oraz wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia wynikajgce wprost z celu umowy ustalonego w oparciu o wytyczne Instytucji
Zarzadzajacych.

Rozdziat 17. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny
ofert

1. Punkty przyznawane beda liczone wedtug nastepujgcego wzoru:

Nr kryterium: Wzor:
Cena za wykonanie | Liczba punktéw = ( Cmin/Cof ) * 100
catosci gdzie:
przedmiotu - Cmin - najnizsza cena sposréd wszystkich ofert
zamowienia (koszt) | - Cof - cena podana w ofercie
= 100%

2. Oferta wypetniajagca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w formularzu
ofertowym za wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia otrzyma maksymalng
liczbe punktéw. Pozostatym ofertom spetniajacym wymagania przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie) liczba punktow.

3. Maksymalna ilo$¢ punktéw, jaka moze osigagnac oferta wynosi 100 pkt.

4. Oferta z najwieksza liczbg punktéw zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdziat 18. Informacje o formalnosciach, jakie zostana dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1. Zamawiajacy w "I N F O R M A C J I"” o wyniku postepowania wraz z
wezwaniem do podpisania umowy" wezwie Wykonawce do:

a) zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym,

b) przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.2.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu:
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a) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w rozdziale 19
niniejszego SIWZ,
b) kopie polisy OC, o ktérej mowa w rozdziale 19 niniejszego SIWZ.
c) w przypadku wyboru oferty wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia — umowe regulujacg wspotprace tych podmiotow,
d) kopie dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe o0sob realizujacych
przedmiot zamoéwienia, poswiadczone przez wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem;
dotyczy rowniez os6b bedacych obywatelami panstwa cztonkowskiego, ktorych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w
odrebnych przepisach.
e) petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,
f) dane osobowe personelu przewidzianego do realizacji umowy.
3. W przypadku nie przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow o ktérych mowa w ust.
2 Zamawiajacy wyznaczy ponowny ostateczny termin ich przedtozenia.
4. Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie
krétszym niz 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty
drogq elektroniczng lub za pomoca faksu.
5. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamodwienia publicznego przed uptywem
terminu o ktorym mowa powyzej, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia zostata
ztozona tylko jedna oferta.
6. Umowa w sprawie zamodwienia publicznego moze zosta¢ zawarta po uptywie terminu
zwigzania ofertg, jezeli Zamawiajacy przekaze wykonawcom informacje o wyborze oferty
przed uplywem terminu zwigzania ofertg, a Wykonawca wyrazi zgode na zawarcie
umowy na warunkach okreslonych w ztozonej ofercie.
7. Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy jezeli nie przedtozy
dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 i dwukrotnie nie stawi sie w wyznaczonym
terminie do podpisania umowy. W tej sytuacji Zamawiajacy uznaje, ze Wykonawca
odstepuje od zawarcia umowy, co upowaznia Zamawiajgcego do przeprowadzenia
procedury z art. 94 ust. 3 ustawy PZP.

Rozdziat 19. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i polisy OC

1.Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiajacy wymaga wniesienia przez

Wykonawce, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.1.Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana bedzie zobowigzany wnies¢

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny wraz z

naleznym podatkiem vat (brutto) podanej w ofercie.

1.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy wnies¢ w formach

wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

1.3 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo nie przyjecia takiego zabezpieczenia, ktére w swej tresci zawierac

bedzie:
— zapisy sprzeczne z SIWZ,

- zapisy sprzeczne z istotnymi postanowieniami umownymi,

- zapisy dotyczace oswiadczen beneficjenta lub ich kopii, potwierdzonych przez
notariusza i ktére bedq zawiera¢ zobowigzanie beneficjenta do dodatkowego
wezwania zobowigzanego, ktéry nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje
zobowigzanie w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie,

- zapis, iz jest to zabezpieczenie wynikajgce z umowy z wytgczeniem kar umownych
i odsetek,

- zapis, ze w przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy,
Zobowigzany przedfozy o$wiadczenie, ze zadana kwota jest bezsporna, w zwigzku
z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy przez
Zobowigzanego,

- zapis, ze w przypadku niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy,
Zobowigzany przedtozy kopie obustronnie podpisanych protokotéw odbioru lub
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faktur rozliczeniowych, potwierdzajgcych zasadnos$¢ i kwote roszczenia, a w
przypadku braku tych dokumentéw opinia biegtego sgdowego okreslajaca zakres
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy wraz z podaniem
jego wartosci,
1.4. Gwarancja musi by¢ bezwarunkowa i nieodwotalna i winna obejmowac okres :

1.4.1 od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia i odbioru zadania nie dtuzej jednak
niz do 15 grudnia 2014 r., w wysokosci 100 % zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy,

1.4.2. od dnia rozpoczecia biegu terminu rekojmi + 60 miesiecy, w wysokosci 30%
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.5. Polisa musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach nie wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych.

1.7. Oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy musi by¢ dostarczony do Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
1.8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca zobowigzany bedzie wniesé
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: Bank BZ WBK S.A. Nr 48 1090
1997 0000 0001 1109 8571 zpodaniem tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nr OR.ZP1.272-03/114",

1.9. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, za zgodg Wykonawcy, kwota wadium
moze zostaé zaliczona na poczet zabezpieczenia.

1.10. Zamawiajacy zwraca 70 % zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, a pozostate 30%
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie roszczen Zamawiajacego wynikajacych z
tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdécone najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiajacego braku wad.

2. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana bedzie musiat okaza¢ Zamawiajgcemu
przed podpisaniem umowy opfacong polise ubezpieczeniowq potwierdzajaca, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji tego
rodzaju ustug, obejmujaca nienalezyte wykonanie lub niewykonanie umowy oraz z tytutu
czyndw niedozwolonych, w zakresie wszelkich ryzyk oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkéow na kwote nie mniejsza niz 100.000,00 zt obejmujacq termin od dnia
podpisania umowy nie krdécej jednak niz do 15 grudnia 2014 r. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo nie przyjecia takiej polisy, ktéra w swej tresci zawiera¢ bedzie
zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi postanowieniami umownymi oraz zawierajgce zapisy
wylaczajace odpowiedzialnos¢ gwaranta w zakresie w jakim niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy przez wykonawce zwigzane jest z brakiem zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom przez wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

Rozdziat 20. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
Istotne postanowienia umowy zawarte zostaty w Zatgczniku nr 9 do SIWZ.
Rozdziat 21. Inne informacje
Nie przewiduje sie:
1) zawarcia umowy ramowej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupdw,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
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Rozdziat.22 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze doznac
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgacego przepisow ustawy, przepisow
wykonawczych jak tez postanowien niniejszej SIWZ przystugujg srodki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Rozdziat.23 Zataczniki do SIWZ

Zatacznik Nr 1 Wzor Formularza Ofertowego,

Zatacznik Nr 2  OsSwiadczenie Wykonawcy - art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

Zatacznik Nr 3 Oswiadczenie Wykonawcy - art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

Zatacznik Nr 4  Lista podmiotéw przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej - art.
26 ust 2d ustawy Prawo zamdwien publicznych,

Zatacznik Nr 5  Wzdr minimalnej tresSci zobowigzania do oddania do dyspozycji
niezbednych zasobdw,

Zatgcznik Nr 6 Wykaz osdb przewidzianych do realizacji zadania,

Zatacznik Nr 7 OSwiadczenie, Zze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia i wykazane w wykazie 0sdb, stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ, posiadajg
wymagane ustawowo uprawnienia/kwalifikacje

Zatacznik nr 8  Wzor petnomocnictwa dla konsorcjum

Zatgcznik Nr 9 Istotne Postanowienia Umowne
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PROGRAM D_OLNY UNIA EUROPEJSKA RN
REGIONALNY SLASK ROZWON FEGIONALNEGO | "+

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Fundusze Europejskie — dla rozwoju Dolnego Slgska

Zatacznik nr 1 do SIWZ WZOR FORMULARZA OFERTY

Nazwa Wykonawcy /
Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdwienie

OFERTA

Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

~Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym
pn.:Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta
Swieradéw-Zdroéj"”

Projekt jest dofinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6
Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska
(Turystyka i kultura ),Dziatania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 ( Zadanie nr 1, 2, 3,
4, 5); Zamawiajacy ubiega sie o dofinansowanie ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich w ramach
dziatania Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 (Zadanie nr 7).

oferujemy  kompleksowe wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia za cene ryczattowa, ktora
bedzie stanowi¢ ostateczng wysokos$¢ naszego wynagrodzenia :

CENA OFERTOWA ZA REALIZACJE CALEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*

(cena obejmuje nadzér nad wszystkimi zadaniami inwestycyjnymi tj. Zadaniem
nr 1, Zadaniem nr 2, Zadaniem nr 3, Zadaniem nr 4, Zadaniem nr 5, Zadaniem nr 6,
Zadaniem nr 7 i Zadaniem nr 8 LACZNIE)

PLN

Stownie ZIOLYCh & ..o

_— _—_——— e e —

*w cenie uwzglednia sie podatek od towardw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na podstawie
odrebnych przepisow sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu podatkiem od towardow i ustug
oraz podatkiem akcyzowym; dla poréwnania ofert nalezy przyjac¢ vat w wysokosci 23%;

Oswiadczamy, ze:
1. Zobowigzujemy sie wykona¢ przedmiot zamodwienia w terminie do 15 grudnia
2014 r.
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2. na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy 5 - letniej rekojmi, liczac od dnia
odbioru przedmiotu zamowienia,
3. zapoznali$my sie z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ i nie wnosimy
do nich zadnych zastrzezen,
4. zapoznatem/liSmy sie z opisem przedmiotu zamowienia, uzyskatem/liSmy niezbedne i
konieczne informacje i dane do wyceny oferty i wykonania zamdwienia i nie wnosze
zadnych uwag i zastrzezen,
5. akceptujemy istothe postanowienia umowy,
6. uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert,
7. W przypadku udzielenia nam zamodwienia zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego; Oswiadczam, iz jestem
$wiadom tego, ze jezeli nie dostarcze dokumentéw o ktérych mowa w Rozdziale 18 SIWZ
bedzie to traktowane jako uchylenie sie od zawarcia umowy, podlegajace zapisom art. 94
ust. 3 ustawy Pzp i Zamawiajacy na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp zatrzyma
whiesione przeze mnie wadium.
8. Oswiadczam, ze podpisuje niniejszg oferte jako osoba do tego upowazniona*
9. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamowien publicznych:
9.1. jako Wykonawca skfadajacy oferte samodzielnie informuje, ze* :

- nie naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.)*,

- naleze do grupy kapitatowej i zataczam do oferty przetargowej liste podmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej*

9.2. jako Wykonawcy skfadajacy oferte wspdlnie (tzw. konsorcjum lub spdétka cywilna)
informujemy, ze* :
= ) IR A A4 e L = 1= T

(nazwa wykonawcy)

- nie naleze do grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pdézn. zm.)*,

naleze do grupy kapitatowej i zatgczam do oferty przetargowej liste podmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej*

[0} I A o g = Y ot PPN
(nazwa wykonawcy)

- nie naleze do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.)*,

1. naleze do grupy kapitatowej i zataczam do oferty przetargowej liste podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej*

(o) B A4 (e L 1 1= 1Yot T

(nazwa wykonawcy)

- nie naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.)*,

- naleze do grupy kapitalowej i zalgczam do oferty przetargowej liste podmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej*

* - niepotrzebne skresli¢
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10) podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie zamowienia o nastepujacym
zakresie:

Lp Zakres prac, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcy
1
Oferta zostata ztozona na .........cccceeee. . stronach

Do oferty dotagczono nastepujgce dokumenty :

Nazwa i adres WYKONAWCY/ WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
ZAMOWIENIE: :

numer telefonu: 0 (**)
Numer faksu: 0 (**)
Nr rachunku bankowego na ktory nalezy zwrdcic WadiUm .....ccevviriiiieiriii i eeeneeanns
....................... ,dn. _ _._ _.2014r.

Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki

*Upowaznienie o0sob podpisujacych oferte czyli dokumenty okreslajace zasady reprezentacji muszg bezposrednio wynikac
z dokumentow dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajacego
status prawny wykonawcy, to do oferty nalezy dotaczyé stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie.
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: , Peinienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Swieradéw-2droéj” Projekt jest
dofinansowany ze $rodkdw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 ,,Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego
Dolnego Slaska (,Turystyka i kultura ”),Dziatania 6.1 ,Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/14

ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU
OKRESLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradow-Zdréj

Oswiadczenie*

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

~Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.:
Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta
Swieradow-Zdroj"”

Projekt jest dofinansowany ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6
Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska
(Turystyka i kultura ),Dziatania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 ( Zadanie nr 1, 2, 3,
4, 5); Zamawiajacy ubiega sie o dofinansowanie ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach
dziatania Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 (Zadanie nr 7).

Oswiadczam/os$wiadczamy*, ze spetniam(y) warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907), tj.
na dzien zlozenia oferty :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie umozliwiajgce prawidtowe wykonanie
zadania,

3) dysponuje (-emy) odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia

4) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamoéwienia;

...................... ,dn.__.__.2014 r.
Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki

* Podpisuje kazdy wykonawca skfadajacy oferte
*W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie powyzszy dokument podpisuja wszyscy
cztonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: , Peinienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Swieradéw-2droéj” Projekt jest
dofinansowany ze $rodkdw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 ,,Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego
Dolnego Slaska (,Turystyka i kultura ”),Dziatania 6.1 ,Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/14

ZALACZNIK NR 3 DO SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradéw-Zdroj

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Stosownie do tresci art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (tj.Dz.U. z 2013 r. poz. 907)

o$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu

z postepowania o udzielenie zamodwienia pn.: ,Peitnienie nadzoru
inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w
celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Swieradow-zZdroj”

Projekt jest dofinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6
Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska
(Turystyka i kultura ),Dziatania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 ( Zadanie nr 1, 2, 3,
4, 5); Zamawiajacy ubiega sie o dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach
dziatania Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 (Zadanie nr 7).

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wfasnorecznym podpisem Swiadom
odpowiedzialnosci karnej z art. 297 kodeksu karnego.

........................... ,dn. _ _.__.2014r.
Podpis 0séb uprawnionych
do sktadania oSwiadczen woli w imieniu
Wykonawcy oraz pieczatka / pieczatki

* Podpisuje kazdy wykonawca sktadajacy oferte
W przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie powyzszy dokument sktada kazdy
z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: , Peinienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Swieradéw-2droéj” Projekt jest
dofinansowany ze $rodkdw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 ,,Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego
Dolnego Slaska (,Turystyka i kultura ”),Dziatania 6.1 ,Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/14
ZAtACZNIK NR 4 DO SIWZ Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy
kapitatowej

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradow-Zdréj

Zatacznik nr 4 do SIWZ

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej

Oswiadcza/my, ze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pézn.
zm.) nalezg nastepujace podmioty:

Lp. Nazwa podmiotu

Wi

...................... ,dn.__ . __.2014 r.
Podpis 0s6b uprawnionych do skfadania
os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki

* Podpisuje kazdy wykonawca skfadajacy oferte jezeli nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej,
*W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie powyzszy dokument sktada kazdy
z partneréw konsorcjum w imieniu swojej firmy jezeli nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej,

Strona 33




Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: , Peinienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Swieradéw-2droéj” Projekt jest
dofinansowany ze $rodkdw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 ,,Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego
Dolnego Slaska (,Turystyka i kultura ”),Dziatania 6.1 ,Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/14

ZAtACZNIK NR 5 DO SIWZ wzor minimalnej tresci zobowiazania do oddania do
dyspozycji niezbednych zasobow

Umowa o udostepnieni zasobéw

W dniu.....ccocuueee.. W o (okreslenie miejsca zawarcia umowy)
[10] 0 ]1=Te A Y25 SRR (okreslenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby)
z siedzibg W ..o . zwanym dalej Udostepniajagcym,
reprezentowanym Przez........c.cccceceeveereeeenes .
@ e .(okreslenie podmiotu przejmujgcego zasoby)
Z siedzibg W ..o . zwanym dalej Przejmujacym,
reprezentowanym przez......cccccccceeeeeveeeccnnnns .
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1
W przypadku wygrania przez Przejmujacego przetargu i podpisania umowy z Gming
éwieradéw-Zdréj na zadanie pn.: ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji
uzdrowiskowej miasta Swieradéw-zdréj”
Projekt jest dofinansowany ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6
Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska
(Turystyka i kultura ),Dziatania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 ( Zadanie nr 1, 2, 3,
4, 5); Zamawiajacy ubiega sie o dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach
dziatania Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 (Zadanie nr 7).
Udostepniajacy zobowigzuje sie

(opis powinnego zachowania sie podmiotu udostepniajgcego zasoby np. oddanie narzedzi
do uzytkowania, oddanie doswiadczenia i wykonanie czesci zamdwienia, oddelegowanie
osoby, oddelegowanie osoby wraz z oddaniem narzedzi do uzytkowania, pozyczka
Srodkdw finansowych itp.)

§2
Umowa zostaje zawarta na czas realizacji zamodwienia tj. od dnia podpisania umowy

Przejmujacego z Gming Swieradow-Zdrdj do dnia .....eeeveeveeeveneeeeerneerennnns

§3
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: , Peinienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Swieradéw-2droéj” Projekt jest
dofinansowany ze $rodkdw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 ,,Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego
Dolnego Slaska (,Turystyka i kultura ”),Dziatania 6.1 ,Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/14
Przejmujacy zobowigzuje sie korzysta¢ z udostepnionych zasobdéw w sposéb zgodny z

przeznaczeniem i zasadami wspétzycia spotecznego.

g§4
Udostepniajacy udostepni Przejmujacemu nastepujgce zasoby :
( przedstawienie doktadnego opisu przekazywanych zasobdw np. urzadzen, oséb,
zasobow finansowych).

§5
Strony nie mogg rozwigza¢ umowe przed osiggnieciem celu dla ktérego zostata
zawarta.

§6
Zamiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg
by¢ dokonane za zgodg obu stron.

§7

Pozostate warunki udostepniania zasobow zostang zawarte w odrebnej umowie.

Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania Podpis os6b uprawnionych do sktadania
os$wiadczen woli w imieniu os$wiadczen woli w imieniu
Udostepniajacego zasoby Przejmujgcego zasoby oraz pieczatka /
oraz pieczatka / pieczatki pieczatki
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: , Peinienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Swieradéw-2droéj” Projekt jest
dofinansowany ze $rodkdw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 ,,Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego
Dolnego Slaska (,Turystyka i kultura ”),Dziatania 6.1 ,Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/14
ZALtACZNIK NR 6 DO SIWZ Wzor wykazu osob przewidzianych do realizacji
Zzadania

Zamawiajacy
Gmina Miejska Swieradow-Zdrdj

Oswiadczenie*
Skfadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. :
~Petnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.:
Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta
Swieradéw-zdréj”
Projekt jest dofinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6
Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego Dolnego Slgska
(Turystyka i kultura ),Dziatania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013 ( Zadanie nr 1, 2, 3,
4, 5); Zamawiajacy ubiega sie o dofinansowanie ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach
dziatania Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 (Zadanie nr 7).

Oswiadczamy, ze do realizacji niniejszego zamowienia dysponujemy lub bedziemy polega¢ na
osobach innych podmiotéow nastepujaca/ymi osobg/ami:
( - niepotrzebne skresli¢)

(Wykonawca winien wypemic¢ wiasciwe pole. W przypadku braku wypetnienia przyjmuje sie, ze
Wykonawca do realizacji niniejszego zamdwienia nie dysponuje nizej wymieniong/ymi osoba/ami )

Lp. | Zakres Imie i nazwisko osoby przewidzianej do Informacje na temat kwalifikacji
wykonywanych realizacji zadania, ktéra bedzie petni¢ funkcje zawodowych, w szczegdlnosci numer
czynnosci Inspektora Nadzoru wraz z informacja o uprawnien budowlanych wraz z ich

podstawie dysponowania tg osoba (np. szczegbtowym zakresem, datg wydania
umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o0 uprawnien, nazwg organu ktéry je wydat
dzieto, zobowigzanie innych podmiotéw do
oddania osoby do dyspozycji wykonawcy)*

1. | Inspektor Nadzoru

posiadajacy
uprawnienia
budowlane do
kierowania
robotami
budowlanymi w
specjalnosci
drogowej w
ograniczonym
zakresie wraz z
uprawnieniami do
kierowania pracami
konserwatorskimi
przy zabytkach
nieruchomych

UWAGA*:

1. W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych
podmiotdéw, zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie nimi dysponowat, tj. musi
przedstawi¢ pisemne , tzn. w oryginale, zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji tych oséb na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamédwienia (w tym
przypadku Wykonawca moze zastosowac zatgcznik nr 5 do SIWZ).

2. W przypadku oso6b fizycznych oraz oséb prowadzacych samodzielng dziatalno$¢ gospodarcza
nalezy do oferty dotaczy¢:

- pisemne, tzn. w oryginale, zobowigzanie tych oséb do podjecia sie petnienia okreslonej
funkcji w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamoéwienia lub
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: , Peinienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Swieradéw-2droéj” Projekt jest
dofinansowany ze $rodkdw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 ,,Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego
Dolnego Slaska (,Turystyka i kultura ”),Dziatania 6.1 ,Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/14
- inny dokument (np. umowa zlecenie, umowa o dzielo) wykazujacy, ze wykonawca bedzie
dysponowat ww. osobami w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego
zamdwienia, w kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Z tresci ww. zobowigzan i umow musi wynika¢, ze osoby wskazane w ,Wykazie osob” bedq
petnity okreslone funkcje w okresie korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamowienia.

3. W przypadku zatrudniania przez wykonawce danej osoby na podstawie umowy o prace nalezy
w kolumnie 2 ,Wykazu osob” wpisac: ,umowa o prace”. W takiej sytuacji wykonawca nie musi
tego faktu potwierdza¢ zadnym dodatkowym dokumentem.

Do niniejszego wykazu dotgczono pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia tej/tych oséb**

....................... ,dn._ . _ _.2014r.
Podpis 0sob uprawnionych do skfadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczatka / pieczatki*

*W przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie powyzszy dokument podpisujg wszyscy
cztonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.

**Przy korzystaniu z potencjatu osobowego innych podmiotéw Wykonawca winien do niniejszego wykazu
dotaczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia tej/tych osdb, w tym przypadku moze
zastosowac zatacznik nr 5 do SIWZ lub inny o podobnej tresci.
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Zamawiajacy Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj przetarg nieograniczony na zadanie pn.: , Peinienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu
inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Swieradéw-2droéj” Projekt jest
dofinansowany ze $rodkdw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6 ,,Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego
Dolnego Slaska (,Turystyka i kultura ”),Dziatania 6.1 ,Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa

Dolnoslaskiego na lata 2007-2013

Sygnatura akt: OR.ZP1.271-3/14
Zatlacznik nr 7 do SIWZ Oswiadczenie, ze osoby beda uczestniczy¢ w

wykonywaniu zamodwienia i wykazane w wykazie osob, stanowiacym
zalacznik nr 6 do SIWZ, posiadaja wymagane ustawowo uprawnienia

Zamawiajacy

Gmina Miejska Swieradéw-Zdrdj

Oswiadczenie*

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

~Petnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.:
Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta
Swieradéw-Zdroéj"”

Projekt jest dofinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Priorytetu nr 6
Wykorzystanie i promocja potencjatu turystycznego i kulturowego Dolnego Slgska
(Turystyka i kultura ),Dziatania 6.1 Turystyka uzdrowiskowa Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013 ( Zadanie nr 1, 2, 3,
4, 5); Zamawiajacy ubiega sie o dofinansowanie ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach
dziatania Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 (Zadanie nr 7).

o$wiadczamy, ze osoby ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia i wykazane
w wykazie osob (ktérego wzor stanowi¢ zatacznik nr 6 do SIWZ), posiadajg wymagane
ustawowo uprawnienia wymagane przez Zamawiajgcego Rozdziale 10 SIWZ pkt.6 Tabela
nr 1 ,Warunki udziatu w postepowaniu wraz z opisem dokumentéw potwierdzajacych ich
spetnianie i opisem sposobu dokonywania oceny spefniania warunkow”.**

e ,AN. L 2004 . e
Podpis 0s6b uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczatka / pieczatki

* W przypadku Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o zamowienie powyzszy dokument
podpisujg wszyscy cztonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu catego konsorcjum.

** Wykonawca moze polegaé¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego fgczacego go z nim stosunkow.
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
Wzor petnomocnictwa dla konsorcjum
Pelnomocnictwo

Moca ktorego na podstawie art. 23 § 11 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych, art. 87 § 2
kpc oraz w oparciu o postanowienia umowy konsorcjum z dnia ..............

(Imig¢/Nazwisko) prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod NAazwa..........coceiueevieiieiiinieniieieneee e

Z SICAZIDG Wit PIZY ULICY .ttt ,
(Imi¢/Nazwisko) prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod NAZWa..........cceevveeveriiecieniienierierie et eeens
Z SICAZIDG W.oeveiieiieiieieeeeeeee e PIZY ULICY ..ttt ettt ens ,
(Imi¢/Nazwisko) prowadzacy dzialalno$¢ gospodarczg pod NAZWa..........cccevvieveriieiinieenieieeie et eeeeneeens
Z SI€AZIDG Wi PIZY ULCY ettt ,

(Imi¢/Nazwisko) prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod NAZWa..........ceceevueeieriierieniereeiee e
Z SI€AZIDG Wi PIZY ULICY ..ttt

udzielaja pelnomocnictwa

(Imig/NazZWiSKO) ....eevverieriiiieiiiiesceeeeee e zamieszkalemu w.................. Przy ulicy....cccoovveeeennee. do
reprezentowania ich w postepowaniu o zaméwienie publiczne i zawarcia umowy na wykonanie zadania pod
nazwa:

(nazwa zadania)

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych, w tym w szczegblnosci

do:
2.

reprezentowania w toku postgpowania przetargowego, w tym w szczegdlnosci zlozenia oferty, jej
uzupelnienia oraz wyjasnienia tresci oferty;

reprezentowania w toku postepowania przetargowego, w tym w szczego6lnosci pobrania od Zamawiajacego
SIWZ, wnoszenia o wyjasnienie SIWZ, wnoszenia srodkow ochrony prawnej (protestow, odwotan, skarg)
sktadania os$wiadczen o przylaczeniu do postgpowania toczacego si¢ w wyniku zlozenia protestu
whniesionego przez innego wykonawce oraz o przystgpieniu do postgpowania odwotawczego;
reprezentowania w toku postepowania odwotawczego przed Prezesem UZP, wystepowania przed Krajows
Izba Odwotawcza i sadem okrggowym;

udzielania dalszych pelnomocnictw radcom prawnym i adwokatom w zakresie okreslonym w ust. 1 lit. bi c;
przyjmowania od Zamawiajacego wynagrodzenia, zlecen i polecen w ramach zawartej z Zamawiajacym
umowy;

przyjmowania od Zamawiajacego zgloszen wad w ramach udzielonej gwarancji;

podejmowania innych czynno$ci wyniktych w toku postgpowania o zamowienie publiczne i realizacji
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. podpis lidera KONSOTCIUML......ccuieiuiiiiiiiieiieeiie et
2. podpis partnera KONSOTCIUM. .. ...cc.uieuierieeiiesiieeieeriee e siee e seee e
3. podpis partnera KONSOTCIUML. .....ccueiruiieiiieiieeiieeie ettt
4. podpis partnera KONSOTCIUM.......cccueerieeiiieniiieiiienie ettt
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ZALACZNIK NR 9 DO SIWZ Istotne Postanowienia Umowne

PROGRAM D'OLNY unia europesska [ISEEEN
REGIONALNY SLASK RozwoM REGIONALNEGS [

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Fundusze Europejskie- dla rozwoju Dolnego Slaska

Istotne postanowienia umowne do UMOWY NR OR.ZP1.272-3/14

zawarta w dniu ............ceeeeen 2014r. w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gming Miejska Swieradéw-zdréj

z siedzibg w Swieradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35, NIP 616-10-01-947, REGON
230821397, zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym",

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,

a firma:

NIP - , REGON......cvviviiiiinenns
zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez,

0 nastepujacej tresci:
§ 1. Postanowienia ogéine
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygnietego

W dnil..ovveeviennnns zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoédwien
publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwang dalej ,Ustawa” na zadania
pn.: ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym

pn.:Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta
Swieradéw-2Zdroéj”, zwane dalej ustuga.

2. Szczegbtowy zakres prac oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy przedstawiajg
ponizsze dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesc
niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy Akt Umowy,
b) Oferta Wykonawcy,
c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

3. Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi bedzie petniony zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych, pozwoleniem na budowe,decyzjq $rodowiskowa, umowg o przyznanie
pomocy nr zawartej w dniu . pomiedzy Zamawiajacym a Wojewodztwem Dolnoslaskim z
siedzibg we Wroctawiu, umowag o wykonanie robdt budowlanych dotyczg zadan
inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

4. Prawa i obowigzki wynikajace z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nie
wykluczajg wykonywania w ramach niniejszej umowy wszystkich innych czynnosci i
zadan ktore bedg konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia praw i
interesébw Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz umowg o
dofinansowanie w trakcie catego procesu inwestycyjnego tacznie z okresem rekojmi i
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gwarancji na zadania inwestycyjne. Czynnosci i zadania o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym realizowane beda z witasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie
Zamawiajgcego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

5. W zakresie wynikajacym z niniejszej umowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystepowania wobec Wykonawcdéw/podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych, ustug i dostaw w charakterze przedstawiciela Zamawiajacego, nie jest
natomiast uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych i podpisywania umow
wobec Wykonawcdéw robot budowlanych, ustug i dostaw.

§ 2. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy $wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego, zgodnie z wymogami :

a)ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm.

b)ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Dz.U.03.162.1568, Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987).

2.Przedmiot zamdwienia ustugi nadzoru inwestorskiego obejmuje:

a)petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej w ograniczonym zakresie,
oraz koordynatora nadzoru inwestorskiego,

b)petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w
ograniczonym zakresie,

c)petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych w ograniczonym zakresie,

d)petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie,

3. W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz
celem niniejszej ustugi jest stworzenie kompleksowego efektywnego systemu nadzoru
inwestorskiego procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn.:
~Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta
Swieradéw-zdréj” .Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego
dziatania na rzecz i w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowac inwestycje
tj. przy utrzymaniu standardéw jakosci dziata¢ na rzecz terminowego zakonczenia
realizacji inwestycji, w szczegdlnosci poprzez:

3.1. kompleksowe zapoznanie sie z :

a) umowg o dofinansowanie projektu .................. nazwa, w szczegolnosci z wnioskiem o
dofinansowanie stanowigcym zatacznik do w/w umowy,

b) dokumentacjq projektowa dotyczacqg inwestycji wraz ze wszystkim uzgodnieniami,
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi,

c) ofertg Wykonawcy, umowami o roboty budowlane/dostawy/ustugi, SIWZ, STWiORB,

co zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem  Wykonawcy  ztozonym
Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania placu budowy.

3.2. weryfikacja i zatwierdzenie "Arkuszu podziatu kwoty ryczaltowej wraz z podziatem na
pfatnosci" , kosztorysu ofertowego w ciggu 3 dni roboczych od przedtozenia przez
Wykonawce robét budowlanych co zostanie potwierdzone pisemnym oswiadczeniem
Wykonawcy o zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SIWZ,

3.3.weryfikacja i zatwierdzenie Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie, co zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem
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Wykonawcy_ztozonym Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od przediozenia go przez
Wykonawce robot budowlanych,

3.4.przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowg i przedtozenie Zamawiajacemu os$wiadczenia o
zgodnosci/niezgodnos$ci z dokumentacja projektowg w terminie przekazania placu
budowy Wykonawcy robét budowlanych.

3.5. przediozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia o uzyskaniu/nie uzyskaniu od
Wykonawcy robdt budowlanych zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu
na drogach gminnych zgodnego =z wytycznymi Zamawiajacego, w terminach
wyhikajgcych z umowy o roboty budowlane, w ciaggu 3 dni roboczych od przediozenia/nie
przedtozenia przez Wykonawce robdt budowlanych,

3.6. przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczenie o uzyskaniu/nie uzyskaniu od
Wykonawcy robot budowlanych pisemnych oswiadczen wiascicieli/ uzytkownikow urzadzen
podziemnych na terenie inwestycji o przyjeciu nadzoru nad realizowanymi robotami w
terminach wynikajacych z uméw o roboty budowlane, w ciggu 3 dni roboczych od
przedtozenia/nie przedtozenia przez Wykonawce robét budowlanych,

3.7. ustalenie z Wykonawcg robdét budowlanych rodzajow i wzordw dokumentow
dotyczacych realizacji umowy oraz sposéb ich obiegu, z uwzglednieniem wzoréw
dokumentéw obowigzujacych dla Projektu wspoffinansowanego z RPO WD na lata 2007-
2013.

3.8. wykonywanie petnego zakresu czynnosci jaki dla inspektora nadzoru przewiduje
ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm.), ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami Dz.
U.03.162.1568, rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych Dz.U.Nr165,p0z.987, w
szczegodlnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie, petnienie funkcji koordynacyjnych;

b) zorganizowanie przekazania placu budowy i dziennika budowy Wykonawcy robot
budowlanych w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego i sporzadzenie protokotu z tej
czynnosci i przekazanie niezwtocznie Zamawiajgcemu,

c) pisemne akceptowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania w terminie 3 dni od
przedtozenia przez Wykonawce robdt budowlanych celem zapobiegania stosowaniu
wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie
zastosowane materialty budowlane na zadaniu inwestycyjnym muszg by¢ nowe,
nieuzywane, oraz winny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom okreslonym w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U., Nr 92, poz. 881), a takze
wymaganiom jakosciowym okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

d) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego, z obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, z Dokumentacjq
Projektowg, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
pozwoleniem na budowe, decyzjg s$rodowiskowg, umowg o dofinansowanie zawartg
miedzy Zamawiajacym a Wojewoddztwem Dolnos$lgskim, umowami o wykonanie robét
budowlanych, dotyczacymi realizacji zadan inwestycyjnych, zawartymi pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami,

e) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i zastosowanych materiatéw/wyrobdéw , a w
szczegodlnosci zapobieganie zastosowaniu materiatdw wadliwych, niepetnowartosciowych;
inicjowanie na zgdanie Zamawiajacego lub z wtasnej inicjatywy préb, badan, ogledzin,

f) kontrole prawidtowosci prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wilasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robot,

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad,
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h) stwierdzanie wystgpienia wady w toku realizacji inwestycji,potwierdzanie usuniecia
wad wystepujacej w toku realizacji inwestycji przez Wykonawce robdét budowlanych, w
terminie 3 dni od zawiadomienia o usunieciu wady

i) sprawdzania wtasciwego oznakowania pracownikédw Wykonawcy robot budowlanych i
podwykonawcéw i kolejnych podwykonawcéw oraz obowigzek ujawniania
Zamawiajgcemu podwykonawcéw i kolejnych podwykonawcow wykonawcy robdt
budowlanych, celem zagwarantowania wiasciwego rozliczenia finansowego przyjetego
przez Zamawiajgcego w umowach na roboty budowlane nadzorowanych inwestycji
;potwierdzanie i rozliczenie zakresu robdét wykonanych przez podwykonawcow i
kolejnych podwykonawcow wykonawcy robét budowlanych,

j) inicjowanie na zadanie Zamawiajgcego lub z witasnej inicjatywy narad koordynacyjno-
technicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji;organizowanie i uczestniczenie minimum
dwa razy w miesigcu w naradach odbywajacych sie w siedzibie Zamawiajacego -
obecnos¢ obowigzkowa koordynatora nadzoru inwestorskiego i inspektoréw branzowych
realizujgcych aktualnie realizowane zadania, jednak nie rzadziej niz to wynika z
charakteru zawartej miedzy stronami umowy i obowigzujacych przepiséow.

k) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych

k1) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

k2) wykonywania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych,

k3)sporzadzania i przedstawiania Zamawiajacemu opinii dotyczacych prowadzonych
robot budowlanych, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobow oraz urzadzen technicznych,

I) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot/ustug/dostaw, usuniecia wad,
) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot :

11) dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwe wykonanych robét
budowlanych,

12) wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta stwarza¢ zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z umowa,
projektem lub pozwoleniem na budowe,

m) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego w formie protokotu koniecznosci wraz z
uzasadnieniem, jezeli w okresie realizacji robot :

m1)zajdzie konieczno$¢ wykonywania robdét dodatkowych /zamiennych; bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen
wykonawcy robot budowlanych w zakresie wykonania robot dodatkowych /zamiennych,
m2) jezeli pojawi sie alternatywa dla przyjetych rozwigzan projektowych bedacych
podstawg wykonania robdt budowlanych; bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest
uprawniony do podejmowania decyzji dotyczgcych zmian w projekcie,

m3) jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonywania robdét niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig; Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji podja¢ niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii, jednak
bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania decyzji
dotyczacych zmian w projekcie, nie jest uprawniony do wydawania wigzgcych polecen
wykonawcy robot budowlanych w zakresie wykonania robot dodatkowych /zamiennych,
n) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét a
w razie potrzeby, wprowadzanie ich do realizacji (rysunki zamienne lub wpis do Dziennika
Budowy); kompletowanie dokumentacji z naniesionymi poprawkami projektanta na
dokumentacji projektowej, prob technicznych, itp. wynikajacych z prawa budowlanego i
norm branzowych,

o) koordynacja robét budowlanych poszczegdlnych branz,

p) stwierdzanie gotowosci do odbioréw robdét zanikowych, odbioréw czesciowych i
koncowych wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemne poinformowanie o tym fakcie
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Zamawiajacego; W ramach odbioréw o ktérych mowa w zdaniu poprzednim dokonywane
bedg odbiory robot podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, ktérych przedmiotem
bedzie potwierdzenie zakresu wykonanych robdt przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

r) dokonywanie odbioréow robét ulegajacych zakryciu lub zanikowi poprzez:

r1) sprawdzanie, potwierdzanie robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowi i sporzadzenie
na tg okolicznosc¢ , protokotu odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikowi”, w terminie
48 godzin od zgtoszenia przez Wykonawce robét budowlanych;

r2) W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy w terminie o ktérym mowa w punkcie r1)
Wykonawca robot budowlanych moze kontynuowac prace, a koszty przeprowadzenia
ewentualnych préb i robot zwigzanych z usunieciem ujawnionych nieprawidtowosci, ktére
powstaty na skutek zaniechania Wykonawcy obcigzajg Wykonawce,

r3) W przypadku zakrycia robot podlegajacych odbiorowi i nie powiadomienia Wykonawcy
przez wykonawce robét budowlanych, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce.

s) dokonywanie odbiorow robét czesciowych poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajacego i sporzadzanie wszystkich dokumentéow tym zwigzanych:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 5 dni ztozenie Komisji
Odbiorowej Zamawiajacego i Wykonawcy os$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji
odbiorowej i wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub os$wiadczenia o braku
kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentow
do dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu uzupetnienia dokumentéw i
wyznacza termin uzupetnienia dokumentéw,

- Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego zobowigzana jest do dokonania odbioru lub
odmowy dokonania odbioru w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia odbioru lub
uzupetnienia dokumentow.

- sporzadzenie protokotdw odbioru czesciowego dla Komisji Odbiorowej Zamawiajacego,
ktory bedzie zawierat wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, wraz
z uzyskaniem podpiséw cztonkéw komisji.

t) dokonywanie odbiorow koncowych robét poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajacego i sporzadzanie wszystkich dokumentéw z tym zwigzanych:

tl) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 5 dni ziozenie
Komisji Odbiorowej Zamawiajacego i Wykonawcy os$wiadczenia o kompletnosci
dokumentacji odbiorowej i wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub oswiadczenia o
braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych
dokumentédw do dokonania odbioru, odmawia dokonania odbioru do czasu uzupetnienia
dokumentéw i wyznacza termin uzupetnienia dokumentéw. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania lub odmowy dokonania czynnosci, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim w terminie do 5 dni od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy do odbioru
koncowego lub w terminie 5 dni od otrzymania od Wykonawcy uzupetnionych
dokumentéw nie dtuzej jednak niz do dnia okreslonego w umowie o roboty budowlane,

t2) Komisja Odbiorowa Zamawiajacego z czynnosci odbioru sporzadzi w terminie 5 dni
protokét koncowy,nie diuzej jednak niz do dnia okresSlonego w umowie o roboty
budowlane ostatecznego odbioru koncowego lub odmowy dokonania odbioru korcowego,
ktory zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

u) obowigzek przygotowywania i skftadania Zamawiajacemu comiesiecznych pisemnych
sprawozdan o wszelkich problemach i zagrozeniach, istotnych z punktu widzenia realizacji
inwestycji, ktéore Wykonawca powinien przewidywaé, kierujgc sie posiadang wiedzg
techniczng i doswiadczeniem zawodowym, z przebiegu oraz z realizacji inwestycji -
obowigzek przekazania sprawozdania do 5-go kazdego miesigca w zakresie m.in.:

ul) wskazania wszelkich zagrozen, problemédw, kolizji dotyczacych inwestycji (min. w
zakresie dotrzymania terminu wykonania, sprawnej realizacji inwestycji),

u2) wskazania wszelkich niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

u3) wskazania wszelkich czynnikédw mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia
Zmian w umowie.
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w) sporzadzanie przedmiotowych sprawozdan nie wyklucza pozostatych obowigzkdéw
biezacego informowania Zamawiajgcego o przebiegu realizacji nadzorowanej inwestycji
(jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iz w przypadku gdyby w opinii Wykonawcy dana
inwestycja nie byta w zaden sposéb zagrozona, jest on rowniez zobowigzany do
przygotowania sprawozdania, w ktorym powinien zawrze¢ swojg opinie),

3.9. Obowigzki o ktorych mowa powyzej wykonywane bedg poprzez pobyt personelu
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 odpowiednio do potrzeb wynikajacych z toku budowy
jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu, w tym raz w godzinach pracy Urzedu. Pobyt
musi by¢ udokumentowany wpisem na liste obecnosci prowadzonej w siedzibie
Zamawiajacego. W razie potrzeby Koordynator bedzie wzywat inspektora danej branzy w
trybie pilnym na plac budowy w celu rozwigzania problemdéw pojawiajacych sie pomiedzy
radami budowy, na ktérych obecny bedzie peten sktad inspektoréw. O fakcie wezwania
Inspektora Nadzoru Koordynator bedzie informowat Zamawiajacego.

3.10. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestnictwa w przegladach
rocznych i awaryjnych wyniktych z rekojmi i gwarancji w terminach od dnia
rozpoczecia okresow gwarancji i rekojmi oraz wynikajacych z koniecznosci ztozenia
wyjasnien w zwigzku ze ztozeniem przez Zamawiajacego wnioskow o ptatnosc¢ oraz
udzielenie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytéw , w okresie
trwatosci projektu.

3.11. wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych sporzadzenia karty
gwarancyjnej i instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu.

3.12. sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu harmonogramu przegladow
wynikajacych z: uzyskanej od wykonawcy robét budowlanych karty gwarancyjnej i
instrukcji uzytkowania i eksploatacji wybudowanych obiektéw, udzielonych przez

producentéw gwarancji na zabudowane materiaty i urzadzenia, rekojmi na wybudowane
obiekty.

3.13.Wykonawca dokona podziatu do celéow rozliczeniowych ceny ryczattowej podanej w
przyjetej ofercie, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, ktory polega¢ bedzie na
podziale ceny ryczattowej na ceny odnoszace sie do nadzorowanych poszczegdlnych
zadan inwestycyjnych nr 1,2,3,4,5,6,7,8 - wprost proporcjonalnie do podziatu jakiego
dokonat Wykonawca roboét budowlanych w , Arkuszu podziatu kwoty ryczattowej wraz z
podziatem na ptatnosci”.

8§ 3. Termin wykonywania umowy

1. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy od dnia podpisania umowy do
15.12.2014r.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonywania umowy w
przypadku zmiany terminu wykonywania robot budowlanych, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

3. Uptyw okresu, o ktorym mowa w ust.1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy od realizowania
obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy a przypadajacych po tym okresie, w
szczegodlnosci obowigzkdw uczestnictwa w przegladach wyniktych z gwarancji i rekojmi
oraz wynikajacych z koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze zlozenim przez
Zamawiajgcego wnioskdéw o ptatnosé oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach
prowadzonych kontroli i audytéw, w okresie trwatosci projektu.
4. Wykonawca zakonczy wykonywanie ustugi w terminie podpisania przez Zamawiajgcego
~Protokotu koncowego odbioru zadania” po wykonaniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych (zadania nr 1-8) i zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci do odbioru
koncowego ustugi do dnia 15 grudnia 2014 r.
5. Zamawiajacy dokona odbioru / odmowy odbioru koncowego ustugi w terminie do 15
grudnia 2014 vr.
6. Data podpisania przez Zamawiajacego ,Protokotu kornicowego odbioru zadania” jest
datg wykonania przedmiotu umowy czyli odbioru koncowego.

8 4. Wynagrodzenie za przedmiot wykonania umowy i rozliczanie finansowe

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca formg wynagrodzenia za wykonang ustuge bedzie
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wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, state i
niezmienne do konca realizacji przedmiotu umowy, w kwocie obejmujacej nalezny
podatek vat, zgodnej ze zlozong przez Wykonawce ofertaq ptatne na podstawie
prawidlowo wystawionych przez Wykonawce i doreczonych Zamawiajgcemu faktur w
WYSOKOSCiurarararassnsnnnrarannns (stownie ztotych: .................... 00/100 ), w tym :
a) trzy faktury czesciowe i faktura koricowa:
- pierwsza faktura czesciowa po przekroczeniu 15 % wartosci nadzorowanych zadan
inwestycyjnych nr 1, 2, 3, 4, 5, nie p6zniej niz do 20.06.2014 r.
- druga faktura czesciowa po przekroczeniu 50 % wartosci nadzorowanych zadan
inwestycyjnych nr 1, 2, 3, 4, 5, nie p6zniej niz do 05.09.2014 r.
- trzecia faktura czesSciowa po przekroczeniu 90 % wartosci nadzorowanych zadan
inwestycyjnych nr 1, 2, 3, 4, 5, nie pézniej niz do 04.11.2014 r.
- faktura koncowa po wykonaniu 100% zakresu nadzorowanych zadan inwestycyjnych nr
1, 2, 3, 4, 5, nie pozniej niz do 15.12.2014 r.
b) faktura koncowa po wykonaniu 100% zakresu nadzorowanych zadan inwestycyjnych
nr 6,7, 8 , nie pézniej niz do 15.12.2014 r.
2. Podane w § 4 ust. 1 wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Stanowi ono
ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje
wszelkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz uwzglednia
ewentualne ryzyko zwigzane z wykonaniem wszelkich niezbednych robét budowlanych,
dostaw, ustug, ktére nalezy wykona¢ w celu prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
umowy. Wykonawca nie moze domagac¢ sie podwyzszenia wynagrodzenia nawet w
przypadku, gdy po wykonaniu przedmiotu umowy okazatoby sie, ze faktyczne koszty
odbiegajg od wysokosci wynagrodzenia ryczattowego.
3. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z umowa,
SIWZ, w tym dokumentacjg projektowa, specyfikacjgq techniczng wykonania i odbioru
robot , sztukg budowlana, najnowsza wiedzg techniczng oraz, ze wycenit wszystkie prace
ujete w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowe]j , specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt i ze wycenit wszystkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktore sg
konieczne do prawidtowego wykonania robét oraz wszelkie inne (w tym w szczegdlnosci:
cta, podatki i inne optaty, koszty przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt oraz
przeprowadzeniem prob i badan technicznych, utylizacji, ewentualne upusty i inne).
4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej /koncowej bedzie podpisanie przez
Zamawiajacego ,Protokotu czesciowego /koncowego odbioru ustugi” .
5. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie :
5.1) przy fakturowaniu czesciowym :
a) kserokopia protokotu odbioru czesciowego nadzorowanej inwestycji wraz z
zatacznikami,
b) kserokopia faktury za roboty budowlane wystawiona przez Wykonawce robot
budowlanych,
c)oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie ujawnienia Zamawiajgcemu  wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy robdét budowlanych
uczestniczacych w zakonczonym etapie robét,
d) kserokopie miesiecznych sprawozdan obejmujgcych okres rozliczeniowy,
e) protokdt czesciowy odbioru ustugi Wykonawcy.
5.2) przy fakturowaniu koncowym :
a)kserokopia protokotu odbioru koricowego nadzorowanej inwestycji
b) kserokopie miesiecznych sprawozdan obejmujacych okres rozliczeniowy,
c)kserokopia ostatniej faktury za roboty budowlane wystawiona przez Wykonawce robot
budowlanych,
d)oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie ujawnienia Zamawiajgcemu  wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw Wykonawcy robdét budowlanych
uczestniczacych w zakoriczonym procesie inwestycyjnym,
f) protokdt koncowy odbioru ustugi Wykonawcy.
5. Faktury czesciowe i koncowa zostang zaptacone przez Zamawiajgcego w terminach :
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5.1) faktury czesciowe - w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz wymaganymi zatgcznikami,
5.2) faktura koncowa w terminie do 15.12.2014r. na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury wraz wymaganymi zatgcznikami.
6. Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zaptacona przez Zamawiajacego
przelewem na konto Wykonawcy Nr .........ccevvvvvnennens , przy czym za date zaptaty uznaje
sie date obcigzenia konta Zamawiajacego.
7. Faktury VAT nie bedgq wymagaty podpisu oséb upowaznionych do ich odbioru.
8. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe,
zgodnie z obowigzujgcym prawem. Zamawiajacy wyptaci nalezne odsetki ustawowe na
wezwanie Wykonawcy.

9. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych oraz innych naleznosci
wynikajacych z niniejszej Umowy w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a po jego wyczerpaniu z faktur wystawionych przez Wykonawce i bez
jego dodatkowej zgody. Zaptacenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
zamdwienia.

10. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze wykonanie prac na
koszt Wykonawcy w razie niewykonania prac w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy bez dodatkowej zgody Wykonawcy dokona potracenia
kosztow wykonania zastepczego w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a po jego wyczerpaniu z faktur wystawionych przez Wykonawce i bez
jego dodatkowej zgody.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia z tytutu
wystawionych wszelkich faktur w przypadku, gdy na skutek dziatan, badz zaniechan
Wykonawcy zostaty wstrzymane $rodki na realizacje inwestycji pochodzace z instytucji
wspoffinansujacej - Wojewddztwa Dolnoslaskiego, badz na tle tych dziatan badz
zaniechan doszto do sporow miedzy stronami umowy, skutkujacymi koniecznoscig
rozstrzygniecia przez sad.

8§ 5. Osoby odpowiedzialne

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac ustuge w sposdb profesjonalny, zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa przy =zachowaniu szczegdlnej
starannosci wtasciwej ze wzgledu na zawodowy charakter wykonywanej czynnosci.

2. Ustuge w imieniu Wykonawcy petni¢ bedq osobiscie:

a) Kierownika Zespotu i Koordynator Nadzoru Inwestorskiego/ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie robét drogowych - Pan

zamieszkaty w:

tel.

e-mail. :

nalezacy do wtasciwej dla niego Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

tj.

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robot konstrukcyjno-budowlanych - Pan

zamieszkaty w:
tel.

e-mail. :

nalezacy do wtasciwej dla niego Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
tj.

c) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robét elektrycznych - Pan

w zakresie roboét elektrycznych i instalacji elektrycznych,

zamieszkaty w:

tel.

nalezacy do wiasciwej dla niego Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

.,
d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robdt sanitarnych - Pan
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zamieszkaty w:
tel.
nalezacy do wiasciwej dla niego Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby wykonujace czynnosci w ramach niniejszej umowy, o
ktéorych mowa w ust. 2 nie bedg petni¢ analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotéow
w ramach innych umow, w sposéb mogacy ograniczy¢ dyspozycyjnos¢ na rzecz
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca moze powierzy¢ obowigzki innej osobie niz wymieniona w ust. 2 pkt. w
nastepujacych przypadkach: rezygnacji, $mierci, powaznej choroby Ilub innych
powaznych zdarzen losowych dotyczacych tych osdb, wytacznie za zgoda i akceptacjg
Zamawiajacego, pod warunkiem ze inna osoba bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi z
SIWZ dotyczace kwalifikacji oraz ztozy oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow.

5. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu zmiane, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, nie pozniej niz na 3 dni robocze przed planowang zmiang. W przypadku
braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ inng propozycje w
terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

6. Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku zdarzen losowych potaczonych z niemoznoscig
osobistego wykonywania czynnosci o ktorych mowa w ust. 2, mozliwos$¢ ustalenia
zastepstwa wytacznie za zgoda i akceptacjqg Zamawiajgacego, na czas zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, nie pdézniej niz na 3 dni robocze przed planowanym zastepstwem,
pod warunkiem Ze osoba zastepujaca bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi z SIWZ
dotyczace kwalifikacji oraz ztozy os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkéw wynikajacych z
niniejszej umowy.

7.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku o0sob
odpowiedzialnych w ust. 2 pkt. bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek dokona¢ zmiany oséb biorgcych udziat w realizacji umowy,
jezeli Zamawiajgcy uzna ze osoby o ktérych mowa w ust. 2 nie wykonujg badz
nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajace z niniejszej umowy,w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania.

9. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do dziatania w jego
imieniu i na jego rzecz, jako przedstawiciela Zamawiajacego w stosunku do
wykonawcoéw, organdw administracji publicznej oraz w razie potrzeby instytucji
wspoffinansujacej zadanie inwestycyjne.

11. Reprezentanci Wykonawcy dziatajg na podstawie i w zakresie udzielonych
petnomocnictw, okreslajgcych charakter i zakres reprezentacji. Petnomocnictwa zostang
udzielone niezwiocznie po podpisaniu niniejszej umowy przez strony.

12. Koszt optat skarbowych od sporzadzonych petnomocnictw, jak i ich
uwierzytelnienia ponosi Wykonawca.
8§ 6. Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy niezwtocznie przekaze Zleceniobiorcy dokumenty niezbedne do
prawidtiowego wykonywania niniejszej umowy, w szczegdlnosci te o ktorych mowa w §
1 ust.3
2. Zamawiajacy odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
3. Zamawiajacy terminowo zaptaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.
4. Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce z 7 dniowym uprzedzeniem o
terminach przegladéw wynikajacych z rekojmi.
§ 7. Srodki komunikacji

1. Korespondencja dotyczaca istotnych postanowien umownych prowadzona pomiedzy
stronami niniejszej umowy, dotyczaca w szczegdlnosci: odbioru robdt, opdznienia lub
zwiloki, nienalezytego wykonywania umowy, przerw w wykonywaniu zamoéwienia, zmiany
umowy, robot dodatkowych, przegladéw wynikajacych z rekojmi, wezwania do usuniecia
wad w okresie rekojmi, bedzie prowadzona w formie pisemnej, w jezyku polskim.
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Korespondencja wysytana poczta elektroniczng lub faksem musi by¢ kazdorazowo
bezzwtocznie potwierdzona na pismie przesytka wysytang za posrednictwem publicznego

operatora, firmy kurierskiej lub doreczona osobiscie na adres stron. Nie odebranie
prawidtowo wystanej korespondencji nie wstrzymuje czynnosci Stron.

2. Korespondencja robocza pomiedzy stronami niniejszej umowy nie dotyczaca spraw
istotnych, o ktérych mowa w ust.1, prowadzona bedzie drogq elektroniczng lub faxem.
Korespondencja wysytana pocztg elektroniczng lub faksem musi by¢ na zadanie drugiej
strony bezzwtocznie potwierdzona na pisSmie przesytkqa wysytang za posrednictwem
publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doreczona osobiscie na adres stron. Nie
odebranie prawidtowo wystanej korespondencji nie wstrzymuje czynnosci Stron.

3. W okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rekojmi Strony zobowigzujq sie do
odbierania od siebie informacji zwigzanych z realizacjg umowy i utrzymywania w ciggtej
gotowosci nastepujacych $rodkédw komunikacji :

a) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych $rodkow komunikacji z
Zamawiajacym tj.:

Tel :

e-mail :

b) Zamawiajacy zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych $rodkéw komunikacji z
Wykonawca tj.:

Tel.
fax .

E-mail : ,
c) s$rodki komunikacji z Wykonawca robot budowlanych tj.:

Tel.
fax .

e-mail : ,

4. Strony zobowigzujq sie do kazdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby.

5. Nie utrzymywanie w ciagtej gotowosci wybranego przez Wykonawce/Zamawiajacego
srodka komunikacji lub tez nie powiadomienie 0 zmianie adresu przez
Wykonawce/Zamawiajgcego skutkuje tym, iz powiadomienia od Zamawiajacego/
Wykonawcy uwaza sie za skutecznie doreczone i nie wstrzymuje to biegu czynnosci
Zamawiajacego/Wykonawcy.

8§ 8. Przedstawiciele Stron
1. Osoba wyznaczona do kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego sg
nastepujace osoby : Mariusz Pysz , a w razie jej nieobecnosci Eugeniusz Grabas.
2. Osoba wyznaczong do kontaktow z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy sg
nastepujace osoby :

8§ 9. Podwykonawcy
1. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcoéw i ich pracownikédw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasne i jego pracownikéw.
8§ 10. Dokumentowanie

1. Zamawiajacy dokona odbioru i akceptacji protokotdow, sprawozdan Ilub innych
dokumentéw koniecznych do realizacji projektu w terminie 4 dni roboczych od daty ich
otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
wydtuzenia akceptacji ww dokumentow. W momencie przekazania protokotdw,
sprawozdan lub innych dokumentéw Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dokonywania
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sprawdzania ich poprawnosci. Akceptacja nastepowaé bedzie pisemnie przez
Zamawiajacego, badz osobe upowazniong przez Zamawiajacego.
2. W przypadku zgtoszenia, z pisemnym uzasadnieniem, przez Zamawiajgcego,
zastrzezen lub uwag do przedktadanych dokumentéw Ilub odmowy ich przyjecia
Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni roboczych od momentu
powziecia wiadomosci, przystepuje do wyjasnienia powstatych rozbieznosci oraz
usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci. Wykonawca nie moze odmowi¢, bez wzgledu
na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw, poprawienia lub sporzadzenia dokumentéw,
jezeli przyczyny wystgpienia wad, btedow, badz nieprawidtowosci byty po jego stronie, a
takze, gdy z zadaniem dokonania zmian, wyjasnienia rozbieznosci, badz usuniecia
nieprawidtowosci wystapi pisemnie Zamawiajacy.

§ 11. Kontrole

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ przeprowadzenia niezaleznej kontroli w
zakresie sprawdzania jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg oraz przepisami prawa
dokumentéw/ prac odebranych przez Wykonawce, materiatdow budowlanych i
instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw, jak rodwniez organizowania dodatkowych testow
jakosci- w przypadku watpliwosci co do jakosci lub zgodnosci z dokumentacjg lub
przepisami prawa- przy czym dodatkowe testy bedq wykonywane na koszt :

a) Wykonawcy - w przypadku uzycia przez Wykonawce robét budowlanych materiatéw
budowlanych, urzadzen, Ilub innych wyrobéw niezgodnych z wymaganymi normami,
atestami i certyfikatami, a takze niezgodnych z dokumentacja,

b) Zamawiajacego - w przypadku zgodnosci badanych materiatdbw budowlanych,
urzadzen, lub innych wyrobéw zgodnych z wymaganymi normami, atestami i
certyfikatami, a takze zgodnych z dokumentacija.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom mozliwosé w
wyznaczonym przez siebie terminie kontroli prac/dokumentéw, w tym placu budowy
przy udziale kierownika budowy, zapoznawania sie z postepem prac, a takze zgtaszania
uwag i zastrzezen do wszystkich spraw zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca lub Wykonawcy robot
budowlanych, badz przedstawiciele Wykonawcy lub Wykonawcy robot budowlanych nie
realizujg obowigzkéw wynikajacych niniejszej umowy/ umowy o roboty budowlane Ilub
realizujg je w sposob nienalezyty, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce oraz
Wykonawcéw robdét budowlanych rdéwnoczesnie wzywajac go do prawidiowego
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu.

8§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy whnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy Ww celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, jak rowniez z tytulu rekojmi, w formie dopuszczonej przez specyfikacje
istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) w wysokosciach 10 % wartosci ceny podanej
w ofercie tj.: ... zt (stownie ztotych: 00/100).

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w pienigdzu Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢, najpdzniej w dniu podpisania
umowy, na rachunek Zamawiajacego : na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu w formie niepienieznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia
takiego zabezpieczenia, ktore w swej tresci zawieraé bedzie zapisy sprzeczne z SIWZ i
niniejszg umowa oraz zawierajg zapisy dotyczace oswiadczen beneficjenta lub ich kopii
potwierdzonych przez notariusza i ktére beda zawieral zobowigzanie beneficjenta do
dodatkowego wezwania zobowigzanego, ktéry nie wykonat lub wykonat nienalezycie
swoje zobowigzanie w wyznaczonym w niniejszej umowie terminie. Polisa musi by¢
bezwarunkowa, nieodwotalna, wystawiona na kazdego partnera odrebnie i winna
obejmowac nastepujgce okresy:
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a) od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2014r., w wysokosci 100 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 .
b) od dnia rozpoczecia biegu terminu rekojmi + 60 miesiecy, w wysokosci 30 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1.
4. Polisa musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji nienalezytego wykonywania / niewykonania umowy
Zleceniobiorca zrzeka sie prawa zgtaszania zastrzezen do zgtaszanych przez beneficjenta
zabezpieczen zgdania zaptaty z niniejszego dokumentu.

6. Strony uzgadniaja, ze przy przypadku skorzystania przez Wykonawce z formy
gotowkowej 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty ukonczenia robdt i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane protokotem odbioru koricowego, a pozostate 30% stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie na pokrycie roszczen Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady
tytutu nalezytego wykonania umowy i zostanie zwrdcone najpdzniej w 15 dniu po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru pogwarancyjnego

7. W przypadku wygasniecia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie niepienieznej i nie wniesienia nowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia go z faktury wystawionej przez Wykonawce w wysokosci o ktérej mowa w §
12 w ust. 1. lub wystawiania not obcigzajacych.

8. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadzi w terminie do usuniecia stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad.

9. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na
skutek realizacji uprawnien Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do
niezwiocznego uzupetnienia kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy do
wysokosci okreslonej w ust. 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia z
faktury wystawionej przez Wykonawce naleznosci, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim.

§ 13. Kary umowne

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne Wykonawcy:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego wraz z naleznym
podatkiem vat,

b) za opo6znienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia umownego wraz z naleznym podatkiem vat za kazdy dzien
opOznienia,

c) za inne przypadki opdznienia niz okreslone w pkt. b) w wysokosci 0,2% wartosci
przedmiotu odbioru za kazdy dzien opdznienia,

d) za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego wraz z
naleznym podatkiem vat za kazdy stwierdzony taki przypadek,

e) kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce wilasciwego personelu przy realizacji
zadan inwestycyjnych w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia umownego wraz z naleznym
podatkiem vat,

f) za kazdy przypadek uniemozliwienia Zamawiajagcemu wykonania prawa zapoznania sie z
aktualnym stanem prac nad realizacjg niniejszej umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego wraz z naleznym podatkiem vat,

g) za kazdy przypadek postugiwania sie w celu realizacji umowy osobami, ktére nie posiadajq
stosownych wymagan i uprawnien lub co do ktérych Zamawiajacy wnidst uzasadniony
sprzeciw co do ich udziatu w realizacji umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
wraz z naleznym podatkiem vat,

h) za kazdy przypadek nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, gdy
Zamawiajacy zazadat od niego usuniecia wad lub nieprawidtowosci albo gdy wzywat do
terminowego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynhagrodzenia umownego wraz z naleznym podatkiem vat, za kazda wade Iub
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nieprawidtowos$¢ oraz za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego terminu,
i) za kazdy przypadek potwierdzenia przez niezalezng kontrole Zamawiajacego, okolicznosci
nie realizowania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy lub realizowania ich w
sposéb nienalezyty, w szczegdlnosci stwierdzenie ,ze zatwierdzone uprzednio przez
Wykonawce materiaty budowlane i instalacje oraz urzadzenia i dostawy, nie odpowiadajq
wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego
wraz z naleznym podatkiem vat,
j) za kazdy przypadek zagubienia, utraty dokumentéw dotyczacych zadan inwestycyjnych lub
przekazanych przez Zamawiajacego w celu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wyhagrodzenia umownego wraz z naleznym podatkiem vat,
k) w przypadku wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego wraz z naleznym podatkiem vat.
2. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego wraz z naleznym podatkiem vat, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 Prawa zamdwien publicznych.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potrgcania kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z niniejszej
umowy,
b) wystawiania not obcigzajacych co 30 dni, liczonych od dnia nastepnego po zaistnieniu
przestanek do jej naliczenia do dnia zakonczenie biegu kar umownych.
4. Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci bedzie dokonywat potracenn kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w przypadku braku mozliwosci
wyegzekwowania kar umownych wezwie do zaptaty na konto Zamawiajgacego z terminem
ptatnosci 14 dni od dnia otrzymania wezwania lub potraci z faktur.
5. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody w
szczegolnosci do wysokosci utraconego dofinansowania zewnetrznego.
6. Bieg kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z umowy rozpoczyna sie od dnia
uptywu terminéw wyznaczonych w niniejszej umowie lub wezwaniu i trwa do dnia usuniecia
nieprawidtowosci.

§ 14. Odstapienie

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

b) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

c) Wykonawca w sposéb uporczywy i razacy realizuje zakres niniejszej umowy w sposéb
niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacjgq projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania Zamawiajgacego nie zaprzestat tych
dziatan.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokotu
odbioru,

b) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgacego obcigzajg
nastepujace obowigzki:
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a) Wykonawca zabezpieczy dokumenty bedace w jego posiadaniu zwigzane z realizacjg
zadan inwestycyjnych Iub przekazane przez Zamawiajacego i przekaze je
Zamawiajacemu w formie protokotu przekazania w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 przy
udziale Zamawiajagcego sporzadzi szczeg6towy protokdt inwentaryzacji  robét
budowlanych w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych witasnych prac wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

c) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanej ustugi oraz przejecia od
Wykonawcy nadzorowanych robdt budowlanych w terminie 10 dni od daty odstgpienia
oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace Wykonawcy, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 15. Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania umowy w drodze jej wypowiedzenia z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (ktérego koniec uptywa z koncem
miesigca kalendarzowego), jezeli Wykonawca razaco naruszy jej istotne postanowienia.
Jednakze w przypadku, gdy razace naruszenie istotnego postanowienia umowy oraz jego
skutki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ niniejsza umowe
jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony dokonanego w okresie 7 dni
kalendarzowych od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie zostaty niezwiocznie
usuniete, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) gdy wszczeto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postepowanie upadtosciowe (z opcjg
likwidacji) lub postepowanie egzekucyjne albo inne postepowanie o podobnym
charakterze

b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w ciggu
14 dni kalendarzowych od ustalonej daty rozpoczecia jej wykonywania, a takze, gdy w
przypadku wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie wznowi
jej realizacji w ciggu 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania decyzji o dalszej
realizacji od Zamawiajacego,

c) Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu
umowy, tj. w sposbéb nieprzerwany nie bedzie go realizowa¢ przez okres 10 dni lub
opdznienie w realizacji ktérejkolwiek z obowigzkéw wynikajacy z niniejszej umowy
przekroczy 10 dni kalendarzowych,

d) razacego naruszenia postanowied umownych, w szczegdlnosci w nastepujacych
sytuacjach :

- Zamawiajacy nie odbierze dokumentdéw z powodu nie uwzglednienia przez Wykonawce
zgtoszonych przez Zamawiajacego zastrzezen i uwag lub wystapienia wad dokumentow,

- wadliwe lub sprzeczne z umowg wykonywanie przedmiotu umowy mimo uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania i
zaniechania;

- Wykonawca gdy do wykonywania niniejszej umowy bedzie sie postugiwat
przedstawicielami nie spetniajgcymi wymagan i nie posiadajgcymi uprawnien;
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- stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
uniemozliwiajg realizacje zadan inwestycyjnych lub ich czesci zgodnie z postanowieniami
umowy zawartej z Wykonawcami robdt budowlanych i zwigzanej z nig dokumentacjg lub
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego zgodnie z jego
przeznaczeniem lub w sposéb istotny ograniczajg osiggniecie przez zadanie inwestycyjne
zamierzonych parametréw;

- nie przedtuzenie waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz nie przedtozenie dokumentdw cesji wierzytelnosci;

- nie ztozenie o$wiadczenia potwierdzajacego prawidlowe wykonanie catosci prac
wchodzacych w sktad zadania inwestycyjnego oraz spetnienie wszelkich innych warunkéw
uprawniajacych do wystawienia faktury przez Wykonawce, badz stwierdzenie
okolicznosci, ze tres¢ ztozonego oswiadczenia jest niezgodna ze stanem faktycznym lub
prawnym.

3. W przypadku rozwigzania umowy za wypowiedzeniem Wykonawca moze zadac
jedynie zwrotu udokumentowanych kosztéw (faktury VAT, rachunki, wyciagi bankowe,
itp.) z tytulu wykonania czesci przedmiotu umowy, jednak nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1. Ustalenie wysokosci wyzej wymienionych
kosztéw dokonane zostanie w protokole podpisanym przez strony umowy.

4. W przypadku rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawcy nie
przystuguje zadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztow, a wynagrodzenie otrzymane
podlega zwrotowi w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili doreczenia o$wiadczenia o
rozwigzaniu umowy.

5. Rozwigzanie umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ jego uzasadnienie.

6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za rozwigzanie za wypowiedzeniem lub
bez wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.
§ 16. Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osdOb trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji umowy (tj. dokonac¢ przelewu wierzytelnosci) bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8§ 17. Rekojmia za wady
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wszelkie
nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, nie
krocej jednak niz na okres trwatosci projektu. Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem
nastepnym po uptywie terminu realizacji umowy. Wykonawce obejmuje réwniez okres
rekojmi wynikajacy z zapiséw zawartych w umowie z Wykonawcami robot budowlanych .
W ramach tej czynnosci Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach i
egzekwowac obowigzki wynikajace z rekojmi wobec Wykonawcédw robdt budowlanych w
okresie rekojmi ( 60 miesiecy od zatwierdzenia korncowego protokotu odbioru )

3. W okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
przystapienia do usuwania wad na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie
diuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.

4. W ramach uprawnien wynikajacych z rekojmi, o ktorej mowa w ust. 2 Zamawiajacy
moze zadac usuniecia przez Wykonawce wad i nieprawidtowosci, w szczegolnosci w
sporzadzonej dokumentacji albo zleci¢ - po bezskutecznym wezwaniu - osobie trzeciej
usuniecie wad i nieprawidtowosci na koszt i ryzyko Wykonawcy , w szczegdlnosci poprzez
potracenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Okres rekojmi za wady nie zostanie uznany za zakonczony dopoki nie zostang usuniete
przez Wykonawce wady zgtoszone do czasu uptywu okresu wynikajacego z rekojmi a
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potwierdzeniem zakonczenia bedzie zatwierdzony przez Zamawiajagcego protokét
pogwarancyjny, potwierdzajacy nalezyte wykonanie obowigzkdéw przez Wykonawce.

§ 18. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkow
oraz szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte
wykonywanie lub niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub z
tytutu dokonania czynéw niedozwolonych.

2. Wykonawca odpowiada jak za wiasne za dziatania osob, ktéorymi sie postuguje lub
ktorym te obowigzki powierzyt, w tym rowniez za dziatania skierowanych na budowe
inspektoréw nadzoru.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgacego, jezeli zadania
inwestycyjne posiadajg nieprawidtowosci zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznosé ze
wzgledu na cel okreslony w umowie, a w szczegolnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjq techniczng,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz projektem
wykonawczym lub projektem zamiennym,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztow realizacji zadan
inwestycyjnych, wzrost kosztow uzytkowania lub nieuzasadnione wydtuzenie terminow
realizacji zadan inwestycyjnych,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktore spowodujg odmowe wydania przez
wiasciwe organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub nieuzasadnione
wydtuzenie postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do
wstrzymania robét budowlanych,

d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie trwania inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen i wskazéwek udzielanych przez Wykonawce,

e) prawidlowe okreslenie praw i obowigzkédw w stosunkach prawnych pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcami robdét budowlanych , w szczegdlnosci w zakresie
pfatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcéw i okresow gwarancji i rekojmi.

4. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce,
wzglednie w wyniku zaniechania przez niego czynnosci, w szczegoélnosci w zakresie
wskazanym w ust. 3, Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionych szkody na zasadach ogdinych.

5. Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego niezwiocznie pokry¢
wszelkie szkody (kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na
dofinansowanie zadan inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zaptat, ktérych bedzie
zobowigzany Zamawiajacy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy , w szczegdlnosci
wynikajacych z nie przystgpienia do odbioréw w terminie.

6. Wykonawca jest w szczegdblnosci zobowigzany do ponoszenia optat administracyjnych,
sgdowych, badz innych na skutek niewtasciwej realizacji umowy.

§ 19. Zmiany

1.Strony  przewiduja  dopuszczalne zmiany postanowien umowy w przypadku
wystapienia jednego z nastepujacych zdarzen:

a) uniemozliwiajacych lub utrudniajacych prawidlowe wykonywanie zamowienia lub
wykonanie zamowienia w terminie, ktéorych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli
przewidziec,

b) ktédre moga negatywnie wptyna¢ na trwatos$c¢ przedmiotu umowy,

c) narazi¢ Zamawiajgcego na szkode, dopuszcza sie zmiany w umowie.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmiane terminu
nadzorowanych robdt budowlanych ;termin wykonania zamodwienia (umowy) ulega
wydtuzeniu o czas réwny

terminowi nadzorowanych robé6t budowlanych,

b) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmiana sposobu wykonania
zamoéwienia w stosunku do sposobu okreslonego przed zawarciem umowy, dopuszczalna
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jest na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili wyboru
najkorzystniejszej oferty lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgacego, a Wykonawca
wyrazi na nie zgode
c)koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na realizacje w drodze odrebnej
umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej koniecznosc
skoordynowania prac i wzajemnych powigzan.
d) zmiany danych osobowych i zmiany o0séb tj. przedstawicieli Wykonawcy wymienionych
w tresci umowy,z powoddw i w sposdb wymieniony w umowie ,
e)zmiany danych teleadresowych, zmiany o0so6b wskazanych do kontaktéw miedzy
stronami,
f) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng umowy np. zmiana rachunku
bankowego,
g)zmiana postanowien niniejszej umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacego prawa,
k) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, wynikajgacych ze zmiany stosunkéw
spoteczno-gospodarczych lub z innych powoddw wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu,
zakresu, badz innych zapisow umowy, bez zmiany ktorych realizacja umowy bedzie
utrudniona, niemozliwa lub narazi Zamawiajacego na szkode czy tez bedzie miata
negatywny wptyw na trwato$¢ projektu,
)z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
3. Wszystkie powyzej opisane w ust. 2 okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie
aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pisSmie, pod rygorem niewaznosci
zmian.
4. O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane termindéw Wykonawca winien
poinformowa¢ Zamawiajacego niezwtocznie, tj. w terminie 3 dni roboczych od
wystapienia tych okolicznosci.

§ 20. Postanowienia koncowe
1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych , ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy z
dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapfaty w transakcjach handlowych i inne
odpowiednie przepisy prawa.

2. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Sporzadzit:
Sylwia Bfaszczyk
Sekretarz Gminy
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