



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

R.ZP1.271-09/13

Świeradów-Zdrój, dnia 08.03.2013r.

Uczestnicy postępowania

### **MODYFIKACJA NR 1 DO SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: **„Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju” realizowana w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”**

#### **ZMIANA NR 1**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 14.03.2013r., godz. 14:00 oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

#### **otrzymuje nowe brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia **18.03.2013r.**, godz. **15:00** oznaczoną w sposób o którym mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

#### **ZMIANA NR 2**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :

„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, sekretariat dnia 14.03.2013 r., godz. 14:15.”

#### **otrzymuje nowe brzmienie:**

**„Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta ul. 11-go Listopada 35, pokój nr 24a dnia 18.03.2013 r., godz. 15:15.”**

#### **ZMIANA NR 3**



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 9 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” § 2 i Rozdział 5 SIWZ „Termin wykonania zamówienia” o brzmieniu:

- "1. Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów w terminie do 30.04.2013r., z zastrzeżeniem że w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wytyczenie geodezyjne obiektów, termin ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu warunków atmosferycznych utrudniających terminowe wykonanie tej czynności, a Zamawiający nie pozostaje w zwłoce i termin wykonania przedmiotu umowy nie ulega przedłużeniu.
2. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
  - a) Zamawiający przekaze Wykonawcy dokumenty, o których mowa § 1 ust. 5 i 6, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,
  - b) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym „Tabeli podziału kwoty ryczałtowej do celów rozliczeniowych” i „Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego” – do dnia .....(do 14 dni od dnia zawarcia umowy), przy założeniu że pierwszy etap robót winien stanowić do 55% wartości całego przedmiotu zamówienia, pod rygorem jednostronnego sporządzenie przez Zamawiającego przedmiotowego dokumentu, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu
  - c) rozpoczęcie robót i poinformowanie Zamawiającego o osobie wyznaczonej do pełnienia funkcji „technolog oczyszczalni” wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje tej osoby: w dniu przekazania placu budowy tj. do dnia **30.04.2013 r.**,
  - d) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji dokona jej sprawdzenia w granicach należytej staranności, a także zbada pod kątem wykrycia wad, których profesjonalny wykonawca nie może nie wykryć, oraz przedłoży sprawozdanie Inżynierowi Kontraktu z dokonanej weryfikacji dokumentacji projektowej pod rygorem utraty uprawnień podnoszenia tego zarzutu po upływie tego terminu.
  - e) zakończenie I etapu robót – **do dnia 30 września 2013 r.**,
  - f) zakończenie całości prac, czyli wybudowanie i wyposażenie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia i zawiadomienie zamawiającego o gotowości przyjęcia ścieków **do dnia 30 czerwca 2014 r.**,
  - g) zapewnienie dopływu ścieków do obiektu wybudowanego przez Wykonawcę przez Zamawiającego **do dnia 31 lipca 2014 r.**,
  - h) rozruch technologiczny wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wynik osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego określonego w pozwoleniu wodnoprawnym - analizę ścieków oczyszczonych uśrednionych dobowych wykonanych w laboratorium posiadającym akredytację i zgłoszenie gotowości do odbioru – **do dnia 15 września 2014 r.**,
  - i) odbiór końcowy – **do dnia 22 września 2014 r.**
  - j) dostarczenie Zamawiającemu w formie pisemnej decyzji pozwolenia na użytkowanie – **do dnia 29 października 2014 r.**

3. Data podpisania protokołu częściowego przez Komisję Zamawiającego jest datą częściowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Data otrzymania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie jest datą wykonania przedmiotu umowy."

### **otrzymują nowe brzmienie:**

"1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy plac budowy wraz z wytyczeniem geodezyjnym obiektów w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 30.04.2013r., z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wytyczenie geodezyjne obiektów, termin ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu warunków atmosferycznych utrudniających terminowe wykonanie tej czynności, a Zamawiający nie pozostaje w zwłoce i termin wykonania przedmiotu umowy nie ulega przedłużeniu.

2. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumenty, o których mowa § 1 ust. 5 i 6, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,

b) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym „Tabeli podziału kwoty ryczałtowej do celów rozliczeniowych” i „Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego” – do dnia .....(do 14 dni od dnia zawarcia umowy), przy założeniu że pierwszy etap robót winien stanowić do 55% wartości całego przedmiotu zamówienia, pod rygorem jednostronnego sporządzenie przez Zamawiającego przedmiotowego dokumentu, pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu

c) rozpoczęcie robót i poinformowanie Zamawiającego o osobie wyznaczonej do pełnienia funkcji „technolog oczyszczalni” wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje tej osoby: w dniu przekazania placu budowy tj. w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do do dnia **30.04.2013 r.,**

d) Wykonawca w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji dokona jej sprawdzenia w granicach należytej staranności, a także zbada pod kątem wykrycia wad, których profesjonalny wykonawca nie może nie wykryć, oraz przedłoży sprawozdanie Inżynierowi Kontraktu z dokonanej weryfikacji dokumentacji projektowej pod rygorem utraty uprawnień podnoszenia tego zarzutu po upływie tego terminu.

e) zakończenie I etapu robót w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak **do dnia 30 września 2013 r.,**

f) zakończenie całości prac, czyli wybudowanie i wyposażenie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia i zawiadomienie zamawiającego o gotowości przyjęcia ścieków w terminie do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak **do dnia 30 czerwca 2014 r.,**

g) zapewnienie dopływu ścieków do obiektu wybudowanego przez Wykonawcę przez Zamawiającego w terminie do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak **do dnia 31 lipca 2014 r.,**

h) rozruch technologiczny wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego

wynik osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego określonego w pozwoleniu wodnoprawnym - analizę ścieków oczyszczonych uśrednionych dobowych wykonanych w

laboratorium posiadającym akredytację i zgłoszenie gotowości do odbioru w terminie do 16 miesięcy i 15 dni od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak **do dnia 15 września 2014 r.,**



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

i) odbiór końcowy w terminie do 16 miesięcy i 22 dni od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak **do dnia 22 września 2014 r.**

j) dostarczenie Zamawiającemu w formie pisemnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w terminie do 16 miesięcy i 29 dni od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak **do dnia 29 października 2014 r.**

3. Data podpisania protokołu częściowego przez Komisję Zamawiającego jest datą częściowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Data otrzymania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie jest datą wykonania przedmiotu umowy.

**ZMIANA NR 4**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 1 „Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu” ust.3

zapis o treści:

„Zamawiający przewiduje nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. ”.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. ”.

**ZMIANA NR 5**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 18 „Informacje o formalnościach jakiegostaną dopełnione po wyborze oferty” pkt 2b w Rozdziale 19 „Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy i polisy OC” pkt. 2 o treści:

„ opłaconą polisę ubezpieczeniową **kontraktową** tj. dotyczącą wyłącznie umowy nr OR.ZP1.272-09/13, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji ww. umowy, obejmującą należyte wykonanie lub niewykonanie umowy oraz z tytułu czynów niedozwolonych, w zakresie wszelkich ryzyk oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie mniejszą niż **100%** wartości kontraktu obejmującą termin od dnia podpisania umowy do dnia 28.10.2014r. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiej polisy, która w swej treści zawierać będzie zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi postanowieniami umownymi oraz zawierające zapisy dotyczące oświadczeń beneficjenta lub ich kopii potwierdzonych przez notariusza i zawierające zapisy wyłączające odpowiedzialność gwaranta w zakresie w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę związane jest z działaniami wszelkich podwykonawców”

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„ opłaconą polisę ubezpieczeniową **kontraktową** tj. dotyczącą wyłącznie umowy nr OR.ZP1.272-09/13, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji ww. umowy, obejmującą należyte wykonanie lub niewykonanie umowy oraz z tytułu czynów niedozwolonych, w zakresie wszelkich ryzyk oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na

kwotę nie mniejszą niż **100%** wartości kontraktu obejmującą termin od dnia podpisania umowy do dnia **29.10.2014r.** Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiej polisy, która w swej treści zawierać będzie zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi postanowieniami umownymi oraz zawierające zapisy dotyczące oświadczeń beneficjenta lub ich kopii potwierdzonych przez notariusza i zawierające zapisy wyłączające odpowiedzialność gwaranta w zakresie w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę związane jest z działaniami wszelkich podwykonawców”

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Roland Marciniak

*Zamawiający*

*Sporządził:*

*Monika Sautycz*

*Inspektor ds. Zamówień publicznych*