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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
OR.ZP1.271-11/13

Świeradów-Zdrój, dnia 18.03.2013r.

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY nr 2

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniach 14.03.2013r. i 15.03.2013r. wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego  dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” o treści:
Pytanie:
Prosimy o wykreślenie z zespołu Inżyniera Kontraktu osoby geodety (SIWZ, rozdz.E Pkt. h) lub zmianę jego zakresu czynności, gdyż zakres czynności geodety wyszczególniony w umowie (Zał.9 - §2 Pkt. g) zwiera tzw. "obsługę geodezyjną budowy", która jest po stronie Wykonawcy Robót. Jeżeli ma występować w zespole Inżyniera Kontraktu specjalista - geodeta to winien co najwyżej sprawować nadzór nad prawidłową obsługą geodezyjną i kompletnością sporządzenia powykonawczej dokumentacji geodezyjnej całego przedsięwzięcia. 
Odpowiedź : 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zespołu Inżyniera Kontraktu osoby geodety, ani na zmianę zakresu jego czynności.

Pytanie:
Jako autor projektu,  w związku z ogłoszony przetargiem  na Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu - nadzoru inwestorskiego  dla projektu „Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” , którego przedmiotem zamówienia jest m. innymi sprawowanie nadzoru autorskiego, pytamy jak Zamawiający  przewiduje podział funkcji Projektanta i Inżyniera Kontraktu w kwestiach dotyczących  wprowadzania ew zmian do projektu w trakcie procesu budowlanego? 

Odpowiedź : 

Zamawiający z ww. przetargu wyłączył nadzór autorski. Jednocześnie Zamawiający informuje, że  w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzania ewentualnych zmian do projektu w trakcie procesu budowlanego będzie obowiązywała następująca procedura i podział obowiązków :
1. Inżynier Kontraktu, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w terminie 3 dni od jego otrzymania, będzie zobowiązany sporządzić w formie pisemnej protokół konieczności lub odmowę jego sporządzenia i przekazać Wykonawcy, Zamawiającemu  i osobie której powierzono nadzór autorski.

2. Osoba, której powierzono nadzór autorski zobowiązana będzie do sporządzenia i przekazania  Wykonawcy, Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu informacji  o zakwalifikowaniu  zmiany  jako istotnej lub nieistotnej  w terminie  4 dni  od otrzymania protokołu konieczności.

3. Osoba, której powierzono nadzór autorski zobowiązana będzie do sporządzenia i przekazania  Wykonawcy, Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu dokumentacji  zamiennej w terminie od otrzymania protokołu konieczności :

a) w przypadku zmiany nieistotnej - 4 dni,

b) w przypadku zmiany istotnej -7 dni .

4. W przypadku zmiany istotnej Inżynier Kontraktu zobowiązany  będzie do uzyskania     „zmiany decyzji pozwolenia na budowę w części”, z  zastrzeżeniem iż  w terminie 14 dni  od otrzymania dokumentacji  zamiennej  zobowiązany będzie złożyć „wniosek o zmianę pozwolenia na budowie w części” w Starostwie  Powiatowym w Lubaniu.
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Zamawiający
Sporządził:

Monika Sautycz

Inspektor ds. zamówień publicznych


