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Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

Świeradów-Zdrój, dnia 07.06.2011r.

GMIiOŚ.042.2.2011

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój zawiadamia się, że w dniu 06.06.2011r., wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zapytania ofertowego na dostawę łącznie z montażem 2 szt. tablic informacyjnych wolnostojących - na zadaniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju” realizowanego w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”, Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,

o treści:

1. Tablic ma być 2 szt. czy 3 szt.?

Odpowiedź:  Zamawiający zamawia 2 szt.

2. Ze względu na fakt, iż druku twardym solwentem, ze względu na dużą trwałość druku i odporność na warunki atmosferyczne, nie ma potrzeby laminować. Proszę o określenie czy bezwzględnie wymagacie laminowania? Wpływa to bowiem na cenę.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga laminowania.

3. Czy tablice muszą być malowane proszkowo, czy mogą być malowane farbą zabezpieczającą antykorozyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga malowania proszkowego.

4. Czy termin wykonania jest ostateczny? - podany został "od momentu podpisania umowy do 14.06.2011". Ze względu na fakt, iż oferty zostaną rozpatrzone 9.06.2011 - to na podpisanie umowy, akceptację projektu oraz wykonanie tablic z konstrukcją i montaż pozostaje 1-2 dni robocze (w międzyczasie mamy bowiem weekend). 

Względy techniczne wykonania dwóch tablic (uwzględniając przygotowanie konstrukcji, malowanie proszkowe, wydruk na foli, laminowanie, montaż) wymuszają nieco dłuższy czas wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zamówienia.
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