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Świeradów-Zdrój: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju
Numer ogłoszenia: 287508 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój , ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 075 7816471, faks 075 7816585.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieradowzdroj.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju, w zakresie: branży drogowej, branży sanitarnej i branży elektrycznej. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach umów, dotyczących następujących zadań: CZĘŚĆ I Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie nowej drogi gminnej od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z łącznikiem do ul. Piastowskiej Nadzór inwestorski na w/w części sprawowany będzie nad wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: Budowa nowej drogi gminnej od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z łącznikiem do ul. Piastowskiej - ok. 532,05 mb, wraz z infrastrukturą (oświetlenie uliczne - kabel oświetleniowy o długości ok. 697,00mb, słupy oświetleniowe - 25 kompletów, kanalizacja deszczowa - kanał główny o średnicy 200-300mm o długości ok. 482,10mb, przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 65,90m) CZĘŚĆ II: Zadanie 1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ul. Adama Mickiewicza Zadanie 2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ul. Górskiej Nadzór inwestorski na w/w części sprawowany będzie nad wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: 1. Przebudowa ul. Adama Mickiewicza - ok. 340,20 m, wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa - kanał główny o średnicy 200mm o długości ok. 97,50mb, przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 47,00m) 2.Przebudowa ul. Górskiej - ok. 415,70 mb, wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa - przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 44,45mb) CZĘŚĆ III: Zadanie 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ul. Krótkiej Zadanie 2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ul. Górskiej Nadzór inwestorski na w/w części sprawowany będzie nad wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: 1. Przebudowa ul. Krótkiej - ok. 131,45 mb, wraz z infrastrukturą (oświetlenie uliczne - kabel oświetleniowy o długości ok. 153,00mb, słupy oświetleniowe - 6 kompletów, kanalizacja deszczowa - kanał główny o średnicy 600mm o długości ok. 121,00mb, przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 34,70mb) 2. Przebudowa ul. Górskiej - ok. 196,00 mb, wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa - przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 22,55mb) CZĘŚĆ IV: Zadanie 1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ul. Wczasowej Zadanie 2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ul. Sienkiewicza Nadzór inwestorski na w/w części sprawowany będzie nad wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: 1. Przebudowa ul. Wczasowej - ok. 306,30 mb, wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa - kanał główny o średnicy 200mm o długości ok. 140,00mb, przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 28,80mb) 2. Przebudowa ul. Sienkiewicza - ok. 340,20 mb, wraz z infrastrukturą (oświetlenie uliczne - kabel oświetleniowy o długości ok. 120,00mb, słupy oświetleniowe - 3 komplety, kanalizacja deszczowa - kanał główny o średnicy 315-600mm o długości ok. 372,00mb, przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 180,00mb) CZĘŚĆ V: Zadanie 1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ul. 3-go Maja Zadanie 2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ul. Zdrojowej Nadzór inwestorski na w/w części sprawowany będzie nad wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: 1. Przebudowa ul. 3-go Maja - ok. 177,15 mb, wraz z infrastrukturą (oświetlenie uliczne - kabel oświetleniowy o długości ok. 212,00mb, słupy oświetleniowe - 8 kompletów, kanalizacja deszczowa - kanał główny o średnicy 200-300mm o długości ok. 147,10mb, przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 29,80mb) 2. Przebudowa ul. Zdrojowej - ok. 170,00 mb, wraz z infrastrukturą (oświetlenie uliczne - kabel oświetleniowy o długości ok. 287,00mb, słupy oświetleniowe - 7 kompletów, kanalizacja deszczowa - kanał główny o średnicy 200mm o długości ok. 150,10mb, przykanaliki o średnicy 150mm o długości ok. 37,60mb) Zakres usługi obejmuje pełny zakres czynności jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). i będzie realizowany w branżach drogowej, sanitarnej i elektrycznej. W przypadku niejasności w zakresie praw i obowiązków Zleceniobiorcy ustala się, iż celem niniejszej usługi jest stworzenie całościowego efektywnego systemu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju. Zleceniobiorca podczas realizacji umowy zobowiązany jest do takiego działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego, aby najkorzystniej zrealizować inwestycje tj. przy utrzymaniu standardów jakości działać na rzecz terminowego zakończenia realizacji inwestycji, w szczególności: a) reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego, z obowiązującymi przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pozwoleniem na budowę, decyzją środowiskową, umową o dofinansowanie zawartą między Zamawiającym a Zarządem Województwa Dolnośląskiego, umowami o wykonanie robót budowlanych, dotyczącymi części: I, II, III, IV, V zadania inwestycyjnego zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, b) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie zastosowane materiały budowlane na zadaniu inwestycyjnym muszą być nowe oraz odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. , Nr 92, poz. 881), a także wymaganiom jakościowym określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej. c) koordynacja robót poszczególnych branż, d) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowi, uczestniczenie w próbach, badaniach, próbach technicznych sieci, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowanie i udział w czynnościach przekazania placu budowy, odbiorów częściowych i odbiorów końcowych, e) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz kontrolowanie rozliczeń budowy, f) kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót, g) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciągania opinii autora projektu, h) stwierdzanie gotowości do odbiorów robót zanikowych, odbiorów częściowych i końcowych wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. i) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, j) sprawdzanie pod względem zasadności wykonania, obmiaru oraz kontroli merytorycznej i rachunkowej wycen robót dodatkowych/uzupełniających, przedstawianie do zatwierdzania protokołów konieczności robót dodatkowych/uzupełniających - wprowadzanie ich do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektanta (rysunki zamienne lub wpis do Dziennika Budowy) i Zamawiającego (umowa na roboty dodatkowe/uzupełniające);kompletowanie protokołów nadzoru autorskiego, kompletowanie dokumentacji z naniesionymi poprawkami projektanta na dokumentacje projektowe, kompletowanie protokołów odbioru robót zanikowych, prób technicznych, itp. wynikających z prawa budowlanego i norm branżowych, k) składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach w realizacji zadania inwestycyjnego i odstępstwach od umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami w terminie do 5 - go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, l) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaniu i przekazanie kopii wniosku Zamawiającemu z potwierdzona datą wpływu PINB i oświadczeniem o przyjęciu go bez zastrzeżeń, ł) przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 1, m) uczestniczenie w przeglądach wynikłych z gwarancji i rękojmi w terminach 12, 24, 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresów gwarancji i rękojmi, n) obowiązkowy udział w cotygodniowych radach budowy, o) jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie uzasadniona konieczność wykonania robót uzupełniających/dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Pisemna zgoda Zamawiającego będzie podstawa wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 67 ust. 5 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarcia stosownej umowy z Wykonawcą i wykonania robót uzupełniających/dodatkowych. 4. Obowiązki o których mowa w § 3 wykonywane będą poprzez pobyt koordynatora/inspektora nadzoru odpowiednio do potrzeb wynikających z toku budowy jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w godzinach pracy Urzędu. Pobyt musi być udokumentowany wpisem do Dziennika Budowy. 5.W przypadku wystąpienia robót uzupełniających/dodatkowych obowiązkiem Zleceniobiorcy będzie pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązkami przewidzianymi w niniejszej umowie bez odrębnego wynagrodzenia. 6. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany będzie do będzie do uczestnictwa w przeglądach wynikłych z gwarancji i rękojmi w terminach 12, 24, 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia okresów gwarancji i rękojmi oraz wynikających z konieczności złożenia wyjasnień w związku ze złożenim przez Zamawiającego wniosków o płatność oraz udzielenie wyjaśnień, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytów , w okresie trwałości projektu pn.: Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-0, 71.24.70.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 3.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 4.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 5.W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a) dysponuje osobą/ami posiadającą/ymi łącznie następujące kwalifikacje i uprawnienia: aa1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, aa2) członkostwo i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. aa3) posiada 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi. ab1) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, ab2) członkostwo i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. ba) wykonał jedną usługę z zakresu sprawowania nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym o wartości robót min.1 000 000 zł, polegającym na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej lub wykonał jedną usługę o wartości min. 20 000 zł z zakresu sprawowania nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym, polegającym na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej. 

· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5a) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności lub pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osobę/y, którymi będzie dysponował. aa1) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego w zakresie kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, aa2) Zaświadczenie o członkostwie i wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. aa3) wymagany warunek spełni wpisanie do wykazu osób o którym mowa w pkt.5a osoby posiadającej min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi ab1) Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego w zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, ab2) zaświadczenie o członkostwie i wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ba) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania wraz załączeniem dokumentów w formie referencji potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Z przedłożonych referencji winno jasno wynikać: w jakim okresie prowadzone były prace , jaki obejmowały zakres w szczególności ich wartość oraz potwierdzenie, że prace zostały wykonane należycie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um-swieradow.bip.pbox.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11-go Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój pokój 21a.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój ul. 11-go Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój pokój 24a.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie - dla Dolnego Śląska.

