Świeradów-Zdrój, dnia 21-01-2010 r.

OR.ZP1.340-02/10

Zapytanie nr 1
Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 18 stycznia  2010 r. do Zamawiającego wpłynęło  zapytanie dotyczące postępowania: „Dokumentacja projektowa budowy oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej”
Opowiadając na przedmiotowe zapytanie, Zamawiający wyjaśnia :
Pytanie nr 1 Wykonawcy :

        „Dotyczy Rozdziału 7, pkt. 2 SIWZ
W jakim celu Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów: koncesji na odbiór odpadów oraz zaświadczenia (odpisu) z rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r., skoro przedmiot zamówienia nie będzie obejmował kwestii w nich związanych?”
Odpowiedz nr 1 Zamawiającego :
Zamawiający umieścił  przedmiotowy zapis w SIWZ omyłkowo i dokona  stosownej modyfikacji   SIWZ.
Pytanie nr 2 Wykonawcy :

       „Dotyczy §1 ust. 1 projektu umowy
Wykonawca prosi o wykreślenie daty rozstrzygnięcia niniejszego przetargu nieograniczonego, albowiem przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.”
Odpowiedz nr 2 Zamawiającego :

Zamawiający umieścił  przedmiotowy zapis w istotnych postanowieniach umownych omyłkowo i dokona modyfikacji  polegającej  na wykreśleniu daty „16.09.2009 r.” z §1 ust. 1 istotnych postanowieniach umownych.
Pytanie nr 3 Wykonawcy :

„Dotyczy §1 ust. 3 projektu umowy

Czy zgodnie z tym punktem, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca będzie miał również obowiązek wykonania robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających?”
Odpowiedz nr 3 Zamawiającego :

Wykonawca  nie będzie miał obowiązku wykonania robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających do przedmiotowego zamówienia. W ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca będzie miał obowiązek  wykonać  zamówienie w sposób umożliwiający Zamawiającemu skuteczne aplikowanie w II półroczu 2010 r., nie później niż do  jednak niż  do   31.07.2010 r.,   o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem  opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.
Pytanie nr 4 Wykonawcy :

„Dotyczy §2 ust. 3 projektu umowy

Prosimy o wykreślenie tego punktu, albowiem Wykonawca jest firmą projektową i realizuje kilka zadań dla kilku Inwestorów.”
Odpowiedz nr 4 Zamawiającego
Zamawiający nie dokona modyfikacji we wnioskowanym zakresie, gdyż  ze względu na krótki okres wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  w ramach niniejszej umowy,  wskazać osoby, wykonujące czynności  zastrzeżone przez przepisy ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) dla  osób posiadający uprawnienia budowlane  w wymaganych specjalnościach, spełniające   następującą   przesłankę : nie będą pełnić analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotów w ramach innych umów, w sposób mogący ograniczyć dyspozycyjność na rzecz Zamawiającego.

Ww. osoby  ( dotyczy  wyłącznie projektantów) , mogą więc pełnić analogiczne funkcje na rzecz innych podmiotów w ramach innych umów, pod warunkiem że nie będzie to ograniczyć dyspozycyjność na rzecz Zamawiającego tj. nie narazi Zamawiającego na  powstanie  szkody w postaci braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie, z powodu  nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy
Pytanie nr 5 Wykonawcy :

„Dotyczy §2 ust. 5 projektu umowy

Prosimy o wykreślenie tego punktu, albowiem to Wykonawca decyduje, kto wykonuje umowę.”
Odpowiedz nr 5 Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie  uprawnienie żądania  od Wykonawcy zmiany osób biorących udział w realizacji umowy, jeżeli uzna że osoby te nie wykonują bądź nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy,  z uwagi na fakt że to Zamawiający może ponieść największą szkodę z tytułu nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy . Zamawiający  nie odbiera Wykonawcy prawa decydowania  o doborze kadry, ale nie będzie bezskutecznie przyglądał się, gdy Wykonawca dokona nieprawidłowego doboru kadry, narażając Zamawiającego na  szkodę w postaci braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie.  Zamawiający nie dokona modyfikacji we wnioskowanym zakresie, gdyż ze względu na krótki okres wykonania zamówienia, musi być  ono realizowane sprawnie, z  podwyższoną starannością i szybkością działania, które to okoliczności  należy uwzględnić  przy kalkulacji ceny.  Dla Wykonawcy zapisy §2 ust. 5   istotnych postanowieniach umownych  stanowią w  istocie  informację, że przystępując do wykonania zamówienia, należy  tak ułożyć sobie więzi prawne z  projektantami, żeby  w razie nienależytego wykonania  przez nich obowiązków umownych, Wykonawca miał zastrzeżoną  możliwość  dokonania szybkiej, łatwej i niekosztownej zmiany w tym zakresie.  Zdaniem Zamawiającego zapisy takie służą tylko i wyłącznie zabezpieczeniu  prawidłowego wykonania umowy i ograniczeniu rozmiaru szkody jaka może powstać.
Pytanie nr 6 Wykonawcy :

"Dotyczy §3 ust. 2 projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie treści tego punktu, skoro jest rękojmia, a zwłaszcza w aspekcie treści §8 ust. 2 i 4 umowy.”
Odpowiedz nr 6 Zamawiającego
Zamawiający  dokona modyfikacji  polegającej  na nadaniu §3 ust. 2 istotnych postanowieniach umownych nowego brzmienia „ Zamawiający odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego kompletności.”
Pytanie nr 7 Wykonawcy :

„Dotyczy §8 ust. 11 projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie treści tego punktu. Dodatkowo zwracamy uwagę, że Wykonawca nie może być karany, gdy wykona przedmiot umowy.”
Odpowiedz nr 7 Zamawiającego

Zamawiający  dokona modyfikacji  polegającej na skreśleniu §8 ust. 11 istotnych postanowieniach umownych. 
Pytanie nr 8 Wykonawcy :

„Dotyczy §10 ust. projektu umowy

Prosimy o doprecyzowanie zwrotu: „w uzasadnionych przypadkach”; w jakich konkretnie przypadkach Zamawiający będzie miał możliwość wydłużenia akceptacji dokumentów wymienionych w tym paragrafie?”
Odpowiedz nr 8 Zamawiającego

Zamawiający  dokona modyfikacji  §10 ust.1 zdanie 2 istotnych postanowieniach umownych polegającej na  nadaniu nowego brzmienia „W przypadkach zaistnienia okoliczności budzących wątpliwość co do kompletności  i  przekazanej Zamawiającemu  dokumentacji , Zamawiający zastrzega sobie  możliwość wydłużenia akceptacji ww. dokumentów.”
Pytanie nr 9 Wykonawcy :

Dotyczy §10 ust. 2 projektu umowy

Wskazany przez Zamawiający termin na usunięcie nieprawidłowości jest zbyt krótki - prosimy o jego wydłużenie do 7 dni.

Dodatkowo Wykonawca nie zgadza się z zapisem o treści: „Wykonawca nie może odmówić, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, poprawienia lub sporządzenia dokumentów ……. - w przypadku zbyt wysokich kosztów, Wykonawca ma prawo odmowy.
Odpowiedź nr 9 Zamawiającego
Zamawiający nie zamawia dokumentacji w celu położenia jej na półkę, tylko w celu ściśle sprecyzowanym, tj. w celu  skutecznego aplikowania w II półroczu 2010 r. nie później niż do  jednak niż  do   31.07.2010 r.,  o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z wykorzystaniem  opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji. O  celu  tym powiadomił Wykonawcę w §1 ust.1 zdanie 2 istotnych postanowieniach umownych po to by uświadomić Wykonawcy, że zamówienie musi być   realizowane sprawnie, z  podwyższoną starannością i szybkością działania, które to okoliczności  należy uwzględnić  przy kalkulacji ceny.  Dla Wykonawcy zapisy §10 ust.2 zdanie 1   istotnych postanowieniach umownych  stanowią w  istocie  informację, że przystępując do wykonania zamówienia, Wykonawca musi się liczyć z tym i ująć w kalkulacji ceny, iż  przypadku zgłoszenia, z pisemnym uzasadnieniem, przez Zamawiającego, zastrzeżeń lub uwag do przedkładanych dokumentów lub odmowy ich przyjęcia Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3  dni roboczych od momentu  powzięcia wiadomości, przystępuje do wyjaśnienia powstałych rozbieżności  oraz usunięcia  stwierdzonych nieprawidłowości. Zdaniem Zamawiającego zapisy takie służą tylko i wyłącznie zabezpieczeniu  prawidłowego wykonania umowy i ograniczeniu rozmiaru szkody jaka może powstać, gdy Zamawiający nie będzie mógł w II półroczu 2010 r. złożyć wniosku  o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich z  powodu błędów w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji.

Zamawiający   dokona modyfikacji  §10 ust.2 zdanie 1 istotnych postanowieniach umownych  

„W przypadku zgłoszenia, z pisemnym uzasadnieniem, przez Zamawiającego, zastrzeżeń lub uwag do przedkładanych dokumentów lub odmowy ich przyjęcia Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3  dni roboczych od momentu  powzięcia wiadomości, przystępuje do wyjaśnienia powstałych rozbieżności  oraz usunięcia  stwierdzonych nieprawidłowości i zakończy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak niż później niż  na 7 dni roboczych  prze ogłoszonym terminem  końcowym składnia wniosków. Wykonawca nie może odmówić, bez względu na wysokość związanych  z tym kosztów, poprawienia lub sporządzenia  dokumentów, jeżeli przyczyny  wystąpienia wad, błędów, bądź nieprawidłowości były po jego stronie, a także, gdy z żądaniem dokonania  zmian, wyjaśnienia rozbieżności, bądź usunięcia nieprawidłowości wystąpi pisemnie Zamawiający.”
  Zamawiający  nie  dokona modyfikacji  §10 ust.2 zdanie 2 istotnych postanowieniach umownych, gdyż  zapisy te nie stoją w sprzeczności w  innymi  przepisami, w szczególności  z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) ,która sytuuje odpowiedzialność projektanta , nie tylko finansową , ale również  karną czy odpowiedzialność zawodową w budownictwie.
Pytanie nr 10 Wykonawcy :

„Dotyczy §11 projektu umowy

Wykonawca prosi o opisanie trybu kontroli, w tym w szczególności terminów i zawiadomień.”
Odpowiedź nr 10 Zamawiającego
Zamawiający  dokona modyfikacji §11 ust.1 z istotnych postanowieniach umownych .
Pytanie nr 11 Wykonawcy :

„Dotyczy §13 projektu umowy

Uwaga ogólna do treści tego paragrafu: - Kara umowna nie podlega VAT, a więc kary umowne należy liczyć od wynagrodzenia netto.”
Odpowiedź nr 11 Zamawiającego
Zamawiający zgadza się z uwagą ogólną, iż kara umowna nie podlega VAT, dlatego nie powiększył kary umownej o VAT.
Pytanie nr 12 Wykonawcy :

„Dotyczy §13 ust. 1 b) i c) projektu umowy
Wykonawca prosi o zmianę zwrotu „opóźnienie” na zwrot „zwłoka”, albowiem zgodnie z Kodeksem Cywilnym, kary umowne nalicza się w przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Tymczasem opóźnienie charakteryzuje się brakiem winy po stronie Wykonawcy.”
Odpowiedź nr 12 Zamawiającego
Zamawiający   dokona modyfikacji  §13 ust. 1 b) i c) istotnych postanowieniach umownych.
Pytanie nr 13 Wykonawcy :

„Dotyczy §13 ust. 1 d) i f) projektu umowy
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, co według Zamawiającego oznacza „nienależyte wykonanie umowy”. W jakich konkretnie sytuacjach Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne?”
Odpowiedź nr 13 Zamawiającego
Nienależyte  wykonanie umowy stanowi uchybienie obowiązkom wynikającym z treści umowy.
Pytanie nr 14 Wykonawcy :
„Dotyczy §13 ust. 1 e) projektu umowy
Wykonawca prosi o dopisanie przed słowem „przypadek” słowa „nieuzasadniony”.”
Odpowiedź nr 14 Zamawiającego
Zamawiający     dokona modyfikacji  §13 ust. 1 e) istotnych postanowieniach umownych polegającej na  nadaniu nowego brzmienia „za każdy nieuzasadniony przypadek uniemożliwienia Zamawiającemu wykonania prawa zapoznania się z aktualnym stanem prac nad realizacją niniejszej umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego wraz z należnym podatkiem vat”,

Pytanie nr 15 Wykonawcy :
„Dotyczy §13 ust. 1 g) i h) projektu umowy

Wykonawca prosi o wykreślenie tego punktu.”
Odpowiedź nr 15 Zamawiającego
Zamawiający     dokona modyfikacji  §13 ust. 1 e)

Pytanie nr 16 Wykonawcy :
„Dotyczy §13 ust. 2 projektu umowy (uwaga, w związku z tym, że w §13 wprowadzono błędną numerację Wykonawca zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę błędną numerację Zamawiającego, ustęp do którego Wykonawca wnosi uwagi, oznaczony jest w projekcie umowy jako ustęp 1 – a powinno być ustęp 2)

Wykonawca wnosi o dopisanie zwrotu o treści: „Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z jego winy w wysokości 10% wynagrodzenia”.”
Odpowiedź nr 16 Zamawiającego
Zamawiający     dokona modyfikacji   istotnych postanowieniach umownych polegającej w zakresie nadania prawidłowej numeracji oraz  modyfikacji wnioskowanej w zdaniu drugim.
Pytanie nr 17 Wykonawcy :
„Dotyczy §13 ust. 5 projektu umowy (uwaga, w związku z tym, że w §13 wprowadzono błędną numerację Wykonawca zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę błędną numerację Zamawiającego, ustęp do którego Wykonawca wnosi uwagi, oznaczony jest w projekcie umowy jako ustęp 2 – a powinno być ustęp 5)
Wykonawca prosi o modyfikację tego punktu i nadanie mu następującej treści: „Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody w szczególności do wysokości utraconego dofinansowania zewnętrznego, ale tylko w sytuacji, gdy brak dofinansowania zewnętrznego będzie wynikiem winy Wykonawcy.”
Odpowiedź nr 17 Zamawiającego
Zamawiający     dokona modyfikacji   istotnych postanowieniach umownych polegającej w zakresie nadania prawidłowej numeracji.

Zamawiający     dokona modyfikacji  §13 ust. 5 istotnych postanowieniach umownych nadanie mu następującej treści: „Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody w szczególności do wysokości utraconego dofinansowania zewnętrznego, ale tylko w sytuacji, gdy brak dofinansowania zewnętrznego będzie wynikiem winy Wykonawcy.”
Pytanie nr 18 Wykonawcy :
„Dotyczy §15 ust. 1 projektu umowy

Wykonawca zwraca uwagę, że zapis §15 ust. 1 dubluje się z treścią §14 ust. 1 lit. d) projektu umowy. Dodatkowo Wykonawca zwraca uwagę, że termin na usunięcie przez Wykonawcę skutków naruszenia jest zbyt krótki – proponujemy 14 dni kalendarzowych.”
Odpowiedź nr 18 Zamawiającego
Zamawiający  wyjaśnia ,iż  zgodnie  zapisami §15 ust. 1  oraz  §14 ust. 1 lit. d) przysługują mu dwa uprawnienia , w dwóch różnych sytuacjach. Zamawiający     dokona modyfikacji  §15 ust. 1 istotnych postanowieniach umownych  poprzez nadanie mu następującej treści „Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w drodze jej wypowiedzenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (którego koniec upływa z końcem miesiąca kalendarzowego), jeżeli Wykonawca rażąco naruszy jej istotne postanowienia. Jednakże w przypadku, gdy rażące naruszenie istotnego postanowienia umowy oraz jego skutki nadają się do usunięcia, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony dokonanego w okresie 7 dni kalendarzowych od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie zostały niezwłocznie usunięte, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

Pytanie nr 19 Wykonawcy :
„Dotyczy §15 ust. 2 c) projektu umowy
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, o jaki harmonogram rzeczowo-finansowy chodzi?”
Odpowiedź nr 19 Zamawiającego
Zamawiający     dokona modyfikacji  §15 ust. 2c) istotnych postanowieniach umownych  poprzez nadanie mu następującej treści
„Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezących po jego, stronie realizacji przedmiotu umowy, co zostanie  stwierdzone podczas kontroli  i  gdy pomimo wezwania drugiej strony dokonanego w okresie 7 dni kalendarzowych od stwierdzenia zaniechania nie przystąpi do realizacji umowy.” 

Pytanie nr 20 Wykonawcy :
„Dotyczy §15 ust. 2 d) projektu umowy

Wykonawca prosi o wykreślenie pierwszego myślnika o treści: „Zamawiający nie odbierze dokumentów z powodu nie uwzględnienia przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag lub wystąpienia wad dokumentów”, albowiem jest instytucja rękojmi.”
Odpowiedź nr 20 Zamawiającego
Zamawiający     dokona modyfikacji  §15 ust. 2 d) istotnych postanowieniach umownych  poprzez nadanie mu następującej treści „Zamawiający nie odbierze  wstępnych  koncepcji  oczyszczalni ścieków oraz gospodarki osadowej z powodu nie uwzględnienia przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag”, 
Pytanie nr 21 Wykonawcy :
„Dotyczy §15 ust. 3 projektu umowy

Wykonawca prosi o odpowiedź na pytanie, co będzie w sytuacji, gdy nie dojdzie do podpisania protokołu? Dodatkowo prosimy o informację, co w takiej sytuacji z wynagrodzeniem Wykonawcy za dotychczas wykonane prace? 

Wykonawca wnosi o zmianę tego punktu i sformułowanie go tak, jak w przypadku odstąpienia od umowy tzn. wprowadzenie zapisu, że w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, Wykonawcy należy się również wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace.”
Odpowiedź nr 21 Zamawiającego
 Wprowadzony zapis §15 ust. 3  jest korzystniejszy dla Wykonawcy niż uregulowania  zawarte w Kodeksie Cywilnym ( art.639) i ma na celu polubowne rozwiązanie ewentualnych sporów. W przypadku odmowy podpisania przedmiotowego  protokołu   zostanie on podpisany jednostronnie przez Zamawiającego. Na  jego podstawie     dokonane zostaną przez Zamawiającego  rozliczenia finansowe.   
Pytanie nr 22 Wykonawcy :
„Dotyczy §17 ust. 3 i 8 (według błędnej numeracji)

Wykonawca zwraca uwagę, że zapisy w tych punktach wzajemnie się wykluczają.”
Odpowiedź nr 22 Zamawiającego
Zamawiający     dokona modyfikacji  §17 ust. 8 istotnych postanowieniach umownych  poprzez nadanie mu następującej treści „W przypadku  bezskutecznego upływie tego terminu , o którym mowa w ust.3 Zamawiający  usunie  wady poprzez wykonanie zastępcze, a jego kosztami obciąży Wykonawcę  z  wniesionego  zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wezwie do zapłaty.”

Pytanie nr 23 Wykonawcy :
„Dotyczy §17 ust. 6 projektu umowy (uwaga, w związku z tym, że w §17 wprowadzono błędną numerację Wykonawca zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę błędną numerację Zamawiającego, ustęp do którego Wykonawca wnosi uwagi, oznaczony jest w projekcie umowy jako ustęp 4 – a powinno być ust. 6)

Wykonawca prosi o wykreślenie tego punktu, albowiem rękojmia to terminy zawite. Zamawiający może jednostronnie przedłużać ten okres, a to niedopuszczalne.”
Odpowiedź nr 23 Zamawiającego
Zamawiający     dokona modyfikacji  §17 ust. 6 istotnych postanowieniach umownych  
Pytanie nr 24 Wykonawcy :
„Dotyczy §18 ust. 1 projektu umowy
Wykonawca prosi o modyfikację tego punktu i nadanie mu następującej treści: „Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez siebie naruszenia praw i obowiązków oraz szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z tytułu dokonania czynów niedozwolonych”.
Odpowiedź nr 24 Zamawiającego
Zamawiający   nie  dokona modyfikacji  §18 ust. 1 istotnych postanowieniach umownych,   gdyż powierza wykonanie zamówienia  podmiotowi gospodarczemu, który prowadzi działalność na zasadzie ryzyka i zobowiązany jest do szczególnej staranności .
Pytanie nr 25 Wykonawcy :
„Dotyczy §18 ust. 3 pkt. 3 projektu umowy

Wykonawca prosi o wyjaśnienie tego punktu, cyt.: „prawidłowe określenie praw i obowiązków w stosunkach prawnych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności w zakresie płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawców i okresów gwarancji i rękojmi”.
Odpowiedź nr 25 Zamawiającego
Zamawiający     dokona modyfikacji  §18 ust. 3 pkt. 3 istotnych postanowieniach umownych,   poprzez jego wykreślenie.
Pytanie nr 26 Wykonawcy :
„Dotyczy §18 ust. 6 projektu umowy
Wykonawca zwraca uwagę, że Zamawiający nadużywa swojego stanowiska, tzn. obciąża Wykonawcę opłatami administracyjnymi i sądowymi. Prosimy o sprecyzowanie, o jakie konkretnie opłaty chodzi.”
Odpowiedź nr 26 Zamawiającego
Zamawiający wyjaśnia, że zapis ten dotyczy obciążenia Wykonawcy opłatami administracyjnymi i sądowymi, które powstały na skutek niewłaściwej realizacji umowy, których Zamawiający nie może określić inaczej , gdyż stanowią zbiór  otwarty i dotyczą  przyszłego stanu prawnego , co czyni go  niemożliwym do przewidzenia przez Zamawiającego .
Ww. modyfikacja  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami( Istotne postanowienia umowne i wzór formularza ofertowego ) wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.
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