OR.ZP1.340-8/08
Świeradów-Zdrój, dnia 04.04.2008r.

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

WYJAŚNIENIE 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163) zawiadamia się, że w dniu 01.04.2008r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie Gminy Świeradów-Zdrój” o treści:

„Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisu z paragrafu 7 pkt. 5 litera c. Treści zapisu cyt.

Z tytułu zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu logistycznego planu wykonania zadania (tzw. trasy przejazdu) – 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.
1. Czy tu chodzi o dostarczenie dla zamawiającego tzw. układu chronologicznego wg, którego mają być wykonywane i prowadzone prace codziennie w objętym zamówieniu z wyszczególnieniem na poszczególne dni miesiąca i miesiące poprzedzające prace w układzie dwuletnim?

2. A także czy dobrze zrozumiałem z przeprowadzonej rozmowy w dniu 31.03.2008 z panią Anną Bałazy, ze w przypadku trwania opadów deszczu prace zostają wstrzymane do czasu zaprzestania opadu i powtórnie wznowione w miejscu wstrzymania prac i trwają zgodnie w układzie chronologicznym wcześniej złożonego planu wykonywania zadania w poszczególnych miesiącach”.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający we „Wzorze formularza oferty” zawarł informację, iż Wykonawca składając ofertę do przetargu na w/w zadanie oświadcza, że zobowiązuje się do sporządzenia logistycznego planu zadania ujętego w umowie (tzw. trasy przejazdu) i przedstawienie go Zamawiającemu w ciągu siedmiu dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca na etapie składania ofert nie ma takiego obowiązku, dopiero po podpisaniu umowy. Zamawiający w celu wyegzekwowania tego obowiązku w Istotnych Postanowieniach Umownych zawarł informacje o naliczeniu kar umownych z tytułu zwłoki w dostarczeniu tego planu.
Dla zadania I i IV logistyczny plan zadania obejmować ma przede wszystkim opracowanie trasy przejazdu w celu monitorowania przez Wykonawcę wszystkich elementów zadania (z opisem jak często czynności te będą powtarzane, w jakiej kolejności,  z wyliczeniem każdego punktu powierzonej umowy). Zamawiający nie wymaga sporządzenia planu chronologicznego, czyli rozpisania terminów oczyszczania poszczególnych ulic, tylko logistycznego ich monitorowania. Dla zadania II i III logistyczny plan przedstawiać ma kolejność wykonywania zadania.

Odpowiadając na pytanie dotyczące opadów deszczu informuję, że jeżeli z powodu opadów np. niemożliwa jest praca zamiatarki Wykonawca powinien wykonywać inne elementy zamówienia. Sposób wykonania zadania Zamawiający pozostawia Wykonawcy dowolny, zgodny z SIWZ poszczególnego zadania. Odnosząc się do Zadania I                              i IV Wykonawca powinien mieć na uwadze, że zgodnie z SIWZ jest to utrzymanie porządku w systemie ciągłym czystości. 
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