UMOWA nr .......... 12025

zawartaw dniu ............. 2025 r. w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj z siedzibg: 59-850 Swieradéw-Zdréj, ul. 11 Listopada 35,
posiadajgcg numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397, zwang dalej w tresci
umowy ,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:

Pani Edyta Wilczacka Burmistrz Miasta Swieradéw-Zdrdj,

przy kontrasygnacie

Pani lwony Kosmala - Skarbnika Gminy Miejskiej Swieradéw-Zdrgj,

................................................. prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod firma:
....................................... z siedzibg ..........cceiiiiiiiiiiiciiiicicieieeeeeeee., Numer NIP | Numer
REGON , zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg” , reprezentowanym przez :

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ), dalej: ustawa Pzp, ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych wdniu ................... 2024 r. pod numerem 2024/............ccooiiinennnn , 0 nastepujacej
tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy s3 ,,Roboty budowlane polegajace na naprawie budynku mieszkalnego
po pozarze przy ul. Adama Mickiewicza 2w Swieradowie-Zdroju — | etap”

2. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji przedmiotu zamoéwienia oraz specyfikaciji
warunkow zamowienia. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg w
sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robo6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzeh przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedgs to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdélnych materiatdbw i urzadzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatéw lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem i/lub Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, zwanym dalej ,inzynierem kontraktu”.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 5 dni od
daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentéw:

a) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi, by¢ opracowany na podstawie
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wykazu cen, bedgcego zatgcznikiem do SWZ, zawieraé wszelkie koszty sktadajgce sie na cene

oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich podziatem na poszczegodlne elementy,

ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw

realizacji kazdego z tych elementoéw, z zastrzezeniem zapiséw § 2 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢é Podwykonawcom czesci przedmiotu

zamoéwienia, harmonogram musi okreslaé wartosci tych czesci. Bedg one stanowity goérnag

granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia

Podwykonawcéw wykonujacych dang cze$é zaméwienia, o ktorej mowa w art. 647' § 3

Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gérna

granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia

Podwykonawcow wykonujacych dang czes¢ zamowienia.

Dodatkowo:

a) Wykonawce obowigzuje koniecznos$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie;

b) przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo —
finansowym.

§2
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

netto: .................... zt
stownie ztotych: ... /100
podatek VAT w wysokos$ci ... %, tj.: ...coooevieieiiin, zt
stownie ztotych: ... /100
brutto: ... zt
stownie ziotych: ... /100

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji projektowej, a
bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka ztytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1i § 1 ust. 9 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie
poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci ..... %, wykonania wszelkich robét budowlanych niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia, wykonania wszelkich robét  przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji
placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odtworzenia drég i chodnikéw
zniszczonych w trakcie prowadzenia robdt, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych roboét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych i innych czynnosci wynikajgcych z umowy, a takze koszt
uzyskania wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie — w w
ramach wydanej PINB w Lubaniu decyzji . Wykonawca winien przewidzie¢ wszystkie okolicznosci,
ktére mogg wptyng¢ na cene zamowienia. W zwigzku z powyzszym zaleca sie szczego6towe
sprawdzenie dokumentacji jak réwniez przysztego placu budowy.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji (,roboét
zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robét
zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.

§3

. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zaméwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inzyniera
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kontraktu i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455
ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

. Sporzadzenie aneksu na wykonanie dodatkowych robét budowlanych musi by¢ poprzedzone

wykonaniem dokumentacji opisujgcej te roboty oraz kosztorysu w oparciu i nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane ze ztozonego kosztorysu ofertowego ,
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztorysdéw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg
W oparciu o nastepujgce zatozenia:
b1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegbtoweyj;
b2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;
b3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

. W przypadku, gdy ceny podstawowych materiatbw do wykonania robét dodatkowych wzrosng w

spos6b znaczaco odbiegajacy np. powyzej 20% od zakladanych w kosztorysie ofertowym do
wyliczenia ceny rob6t dodatkowych mozna przyjg¢ aktualne ceny. Aktualne ceny powinny byc¢
udokumentowane przez Wykonawce i zweryfikowane przez inzyniera kontraktu, nastepnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. Rozliczanie ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu

zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zaméwienia podstawowego.

. Podpisanie aneksu do umowy na wykonanie robét dodatkowych jest podstawg do ewentualnej

zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym w zakresie kolejnego odbioru czesciowego i
kolejnej faktury czesciowej wykraczajgcej poza ilo$¢ opisang w paragrafie 4 ust. 1.

§4

. Rozliczanie roboét bedzie sie odbywato fakturg koncowa.
. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,

wystawiong na podstawie protokotu odbioru kohcowego.

1) Faktura regulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu koncowego i bezusterkowego odbioru wykonanych robét oraz prawomocnej
decyzji na uzytkowanie , przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy za wszystkie zobowigzania wynikajgce z umoéw o
podwykonawstwo, ktére Zamawiajgcy zaakceptowat w procedurze opisanej w punkcie 5
niniejszego paragrafu oraz dokumentéw bankowych potwierdzajgcych przelew srodkéw na
konto Podwykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej
zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/niejest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do Urzedu Skarbowego w ................
i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢
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4.

5.

6a.

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcone z faktury
Wykonawcy. Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umow oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartos¢. Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektow
umoéw, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie
odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 (umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi
przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 10 000,00 zt brutto bez wzgledu
na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465
(termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych).

Poza tym w tredciach umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte

zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotow odbiorow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach
zawarte beda zastrzezenia Ilub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.
Podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawca, a w przypadku zaméwienia na roboty budowlane
innego niz zamoéwienie w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé¢ cze$¢ zamdwienia.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Zmawiajgcy w terminie 7 dni
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy wyraza zgode na przestanie faktury w formie elektronicznej. Zamawiajgcy dopuszcza

takze mozliwos$¢ wystania faktury przez Platforme Elektronicznego Fakturowania (PEF) - Broker
PEFexpert. Platforma  Elektronicznego  Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/.

Wykonawca umiesci na fakturze numer niniejszej Umowy oraz numer konta bankowego, na ktére
nalezy dokonac¢ przelewu wynagrodzenia.

W przypadku koniecznosci wystawienia przez Wykonawce faktury korygujgcej nalezy postepowac
zgodnie z art. 29 a ust. 13 ustawy o podatku od towaréw i ustug (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze
zm.), w szczegolnosci uzgodnienie warunkéw korekty VAT in minus pomiedzy Stronami powinno
nastgpi¢ w terminie umozliwiajgcym otrzymanie faktury korygujacej w miesigcu jej wystawienia
przez Wykonawce, to jest niezwlocznie po jej wystawieniu. Wystawienie faktury korygujgcej
powinno byé poprzedzone uzgodnieniem miedzy Stronami warunkéw korekty.

§5

. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymdg ten dotyczy osob, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymog nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujgcych budowa, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, dostawcow materiatéw budowlanych.

. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawi¢

inzynierowi kontraktu dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
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Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikow konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego
z powyzszych dokumentéw osoby, ktdre muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg
mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z
placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy
taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

. Termin wykonania zamoéwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdwienia: 5 dni od daty zawarcia umowy ;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia:

do .....dni
. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérych mowa w § 1 ust.
8a) niniejszej umowy.
. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest zgtoszenie gotowosci do odbioru wpisem w
dzienniku budowy wraz z dostarczeniem powiadomienia do siedziby Zamawiajgcego, potwierdzone
przez inzyniera kontraktu pod warunkiem potwierdzenia wykonania rob6t zgodnie z umowg
podczas odbioru koncowego.
. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opoznien
wynikajgcych z okolicznosci opisanych w paragrafie 17.
. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 4, muszg byé odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inzyniera
kontraktu oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia op6znien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§7

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych w

terminie uzgodnionym z Wykonawca.

. Wykonawca ma obowigzek przejg¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym:

a) wykona¢ roboty tymczasowe, kiére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

b) wyposazy¢ zaplecze budowy,

c) w razie koniecznosci doprowadzi¢ na plac budowy na swoj koszt niezbedne media,

d) dokonaé niezbednych zaje¢ drég, chodnikéw itp. na wilasny koszt, po uzyskaniu witasnym
staraniem zezwoleh od wtasciwych organdw i urzedow,

e) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych majg by¢é prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe,

f) dokona¢ niezbednych zgtoszen i uzgodnien, zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do
dokumentacji projektowej i opiniami z ZUD — jezeli wystepuija,

g) zapewni¢ petne zabezpieczenie placu budowy w tym petng ochrone osoéb i mienia.

§8

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci (- konstrukcyjno — budowlanej /instalacyjnej/ elektrycznej ............... )

bez ograniczen.

. Istnieje mozliwos¢é dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgodag

Zamawiajgcego.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
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4.

a)

b)

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢é wymagania okreslone w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkgiji.

. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zlozenia
whniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca zgodnie ze swojg ofertg zatrudnia kierownika robot posiadajgcego uprawnienia

budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

§9

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru /inzynier kontraktu. Zakres uprawnien inzyniera

kontraktu wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pbézn. zm.). Zamawiajgcy upowaznia inzyniera kontraktu do kontrolowania rozliczeh budowy.

. Zamawiajgcy powotuje Koordynatora zadania inwestycyjnego, ktéry z upowaznienia

Zamawiajgcego prowadzi formalng obstuge procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z
uczestnikami procesu budowlanego, koordynuje ich dziatania i prowadzi obstuge rad budowy.
Zamawiajgcy moze powota¢ Komisje do odbioru koncowego z dodatkowymi uprawnieniami do
biezgcego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie zgodnosci z zawartg umowa.

§10

. Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczyé¢ i

oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowo$¢é oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP,
ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektdw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i
utrzymywania ich we wlasciwym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy do
uporzadkowania terenu. Wykonawca ponadto zobowigzany jest do naprawienia
zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac, z tym, ze koszt napraw urzadzen zinwentaryzowanych ponosi wytgcznie
Wykonawca (koszty naprawy urzadzen niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajgcym
definicje wynagrodzenia ryczattowego ponosi Zamawiajgcy).

Wykonawca ubezpieczy budowe zgodnie z zapisami § 11.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykohczenia rob6t oraz usunigcia wad powinny by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zaktiéca¢ w okolicy placu budowy fadu, porzadku i spokoju
wiecej niz to jest konieczne.

Wykonawca jako wytwoérca odpadéw (ustawy o odpadach — tj. Dz.U.2023 poz. 1587 z pézn. zm.)
powstatych w wyniku realizacji robét zobowigzany jest do przetransportowanie na miejsce ich
skladowania/zagospodarowania i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow
potwierdzajacych ich wtasciwe sktadowanie lub utylizacje. Wszelkie materiaty z rozbiorek na placu
budowy oraz pozyskane z wycinki drzew i krzewéw Wykonawca jest obowigzany usunagé z placu
budowy oraz zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie (nalezy ten fakt uwzglednié¢ przy kalkulaciji
ceny ofertowej).

Wykonawca zobowigzuje sie do:

Wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz
aktami powigzanymi, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wynikajgcymi z
obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich dokumentéw wymaganych do prawidtowego uzytkowania obiektu. Roboty budowlane
muszg by¢é wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzgdzen i materiatdow, o jakosci odpowiadajgcej
stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w
tekscie umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, wpisanymi do dziennika budowy oraz innymi obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi.
Zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony znajdujgcych
sie na terenie budowy obiektdéw i sieci oraz urzadzen i utrzymywania ich we wilasciwym stanie
technicznym, a po zakohczeniu budowy uporzgdkowania terenu.

Petnej odpowiedzialnosci cywilno - prawnej za ewentualne uszkodzenia mienia, urazy
uzytkownikow spowodowane brakiem lub niewtadciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu
prowadzonych robo6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie na terenie budowy i
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w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do
czasu odbioru kohcowego.

d) W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z gestorami sieci i zarzgdcg drogi oraz dokonac¢ ich naprawy, z tym, ze
koszt napraw urzadzen zinwentaryzowanych ponosi wytacznie Wykonawca, a koszty naprawy
urzadzen niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajgcym definicje wynagrodzenia
ryczattowego ponosi Zamawiajacy.

e) Przy odtwarzaniu nawierzchni Wykonawca zobowigzany jest zachowaé spadki poprzeczne i
podtuzne zapewniajgce sprawny odptyw wod opadowych.

f) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia znakéw geodezyjnych stosownie do
przepisdw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U. 2020 poz. 276 ze
zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 45
poz. 454).

g) Prace w poblizu zieleni Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé recznie, ze szczegolng uwaga,
by nie uszkodzi¢ korzeni roslin. Na czas prowadzenia robét w bezposrednim sgsiedztwie drzew, w
przypadku ryzyka uszkodzenia pni drzew, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ich
zabezpieczenia obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi lub do wysokosci ok. 2 m.
Niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek materiatbw budowlanych w obrebie korony
istniejgcego drzewa. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony rosngcych w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét drzew i krzewdéw oraz odstanianych systemoéw
korzeniowych drzew i krzewow.

h) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odtworzenie istniejgcych trawnikbw po robotach
instalacyjnych.

i) Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwaranciji.

j)  Wykonania przedmiotu umowy z materiatow, kiére bedg spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo
budowlane (Art. 10), tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetnia¢ standardy Unii
Europejskiej.

k) Okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie zastosowanych
materiatéw, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy.

[) Wykonywania robét zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét oraz obowigzujgcym prawem.

m) Przetransportowania i zmagazynowania odpaddéw powstatych w wyniku realizacji rob6t na miejsce
unieszkodliwiania odpaddw i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow.

n) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosé za szkody powstate w zwigzku z:

— wykonywaniem przedmiotu umowy,
— zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace
nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcow.

0) Zgtaszania inzynierowi kontraktu terminu zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robét
zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopefni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub
wykonaé¢ odpowiednie odkucia bgdz otwory niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie
przywroci¢ je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

p) zgtoszenia wiascicielom nieruchomosci i wlasciwym zarzgdcom drég i sieci uzbrojenia
przebiegajacych przez plac budowy, terminu wykonywania robot.

q) stosowania sie do wszelkich zalecen i wskazan podmiotéw, z ktérymi uzgodniono dokumentacije
projektowg, na podstawie wydanego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa Wykonawca podejmie
sie wypetni¢ wszelkie formalnosci, ktére natozone zostaty w tych uzgodnieniach na Zamawiajgcego
(Inwestora),

r) zapewnienia na wtasny koszt obstugi archeologicznej,

s) w razie koniecznosci zapewnienia na wiasny koszt obstugi saperskiej,

t) Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
najpdzniej na 1 dzien przed potwierdzeniem gotowos$ci do odbioru przez inzyniera kontraktu.

u) przygotowania wnioskdw materialowych sktadanych do inzyniera kontraktu (w formie pisemnej i
elektronicznej) nie poézniej niz 14 dni przed zamodwieniem materiatu, urzadzen i maszyn.
Zaakceptowanie materiatdw lub urzadzen przez Zamawiajgcego nie wytgcza jego uprawnien
zwigzanych z nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robét, w tym wynikajacych z wad
materiatdw lub urzadzen, ich ztej jakosci, nieprawidtowego zastosowania lub innych przyczyn
majgcych zwigzek z materiatami lub urzgdzeniami,

v) jezeli Zamawiajgcy zazgda badan jakosci zastosowanych materiatow Wykonawca obowigzany jest
Zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej umowy
ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zbadane materiaty sg
niezgodne z umowa, to koszty badan obcigzg Wykonawce, za$ gdy wyniki tych badan wykazg, ze
zbadane materialy sg zgodne z umowg, to koszty tych badah obcigzajg Zamawiajgcego.
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Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje
eksperta,

zapewnienie w trakcie robot przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straz pozarna
itp.) oraz policji,

doprowadzenie do stanu przejezdnosci w pasa drogowego objetego robotami, po zakonczeniu dnia
pracy,

§11
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez
okres realizacji umowy, opiewajgcego na sume nie mniejszg niz kwota 100 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozyt Zamawiajgcemu kserokopie polisy,

poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu jej
kserokopie, potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Odstgpienie od umowy z
przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

W sytuaciji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej
polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate
na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ cywilng wobec os6b
trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w peini zabezpieczy mogace wystgpi¢ roszczenia w
petnej wysokosci, od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
odszkodowawczg w zakresie wszelkich kosztéw, wydatkéw, zobowigzan, roszczen i spraw
sgdowych, wynikajgcych zaszkodzenia ciata lub zgonu jakiejkolwiek osoby w zwigzku z
prowadzeniem prac, uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w
zakresie w jakim szkoda powstata na skutek dziatania Wykonawcy lub jego podwykonawcow.
Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcow do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia

(polis).
§12

. Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez inzyniera kontraktu na podstawie pisemnego

zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.

. Komisyjny odbiér robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty

zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do
odbioru przez inzyniera kontraktu.
Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego.

. Do odbioru koncowego Wykonawca winien by¢ przygotowany z nalezytg staranno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ minimum nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- szkice i zestawienia geodety wraz z adnotacja: ,zinwentaryzowane elementy sg zgodne z
dokumentacjg projektowg”,

- niezbedne badania no$nosci gruntu w zakresie ustalonym z inzynierem kontraktu,

- dziennik budowy.

- Dokumentacja o zakoriczeniu budowy zgodng z wydang Decyzja pozwolenie na budowe.

oraz inne w formie opisanej w ust. 11 niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowigzany

przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg najpdzniej na 1 dzien przed

potwierdzeniem gotowosci do odbioru przez inzyniera kontraktu.

. Po dokonaniu czynnosci odbioru korncowego komisja sporzgdza i podpisuje protokdt odbioru

koncowego. Podpisany protokét odbioru kohcowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania i koncowych rozliczen stron.
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9.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow

podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Protokét odbioru koncowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce

jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior kohicowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania
czynnosci odbioru kohcowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

9.1. Nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od
Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogodlnych;

9.2. Nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

10.

11.

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi do 10 dni od daty powiadomienia

Wykonawcy o ich powstaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i

elektronicznej (w formacie PDF) w 2 egzemplarzach, w zakresie uzgodnionym z inzynierem

kontraktu. W dokumentacji powykonawczej winny znalezé sie¢ m.in. takie dokumenty jak:
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, oswiadczenie geodety o zgodnosci usytuowania

obiektu budowlanego, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oswiadczenie kierownika budowy o

zgodnosci wykonania budowy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, kosztorys

powykonawczy.

§13

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego

z elementéw przedmiotu umowy wynosi 3. lat liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu
umowy.

. Wykonawca udziela 36 — miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw

przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni

liczac od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy. Wzér karty gwarancyjnej jest zatgcznikiem
do niniejszej umowy

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w bezptatnych przeglagdach w okresie gwarancji oraz

na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcegdo, inzyniera kontraktu i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzgdzony jest
protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokédt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci

wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci w okreslonym

przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
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dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w
okresie gwaranciji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

9. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcegdo, inzyniera kontraktu i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

10. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigcia wad, sporzadzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jako$ci.

11. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi igwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

12. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ gwarancje w
stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin
odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§14
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie;

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inzyniera kontraktu
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukciji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inzyniera kontraktu odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
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a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér frontu robot.

. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie

nastepujgcy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej =z
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie  kosztorysow  powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inzyniera kontraktu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich

pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

inzyniera kontraktu zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiardw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego.

§15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1 000,00
ztotych brutto;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
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i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe o
prace — w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;

j) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto,
o0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcone z faktury Wykonawcy.

Kary bedg potrgcone automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze usungg¢, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego

koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

termindw.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,za zwtoke w oddaniu

przedmiotu umowy” oraz ,za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym”, o
ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 16

. *Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz, tj. w

formie gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokosci 3,0% ceny oferty brutto, co stanowi kwote
W WYSOKOSCI: ., zt

Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamdwien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru
roboét lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezenh
Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zamdwienia,

zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczeh z tytutu rekojmi za
wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione

w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przeglgdu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt
ich usuniecia.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, wystapi

koniecznos$¢ przediuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w punkcie 34 specyfikacji warunkow zamowienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
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§17
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 Prawa zaméwien publicznych i w przypadkach:

a) dziatania tzw. sity wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznos$¢, niezalezna od woli
stron, uniemozliwiajgca wykonywanie zobowigzan umownych, ktorej skutkdw nie mozna
unikngé, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnetrzne,
ograniczenia zastosowane przez rzad, powodz, pozar, huragan, nawainica, ulewne deszcze,
trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe), o czas tego opdznienia,

b) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego zamdwienia,
wymuszajgcych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

c) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleh,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedgcej po stronie Zamawiajgcego, a w
szczegodlnosci koniecznos¢ usuniecia udokumentowanych btedéw, o czas niezbedny do
zakonczenia usuwania btedoéw,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwo$ciag
prowadzenia prac, w szczegolnosci takie jak: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatéw na teren robo6t spowodowany awariami, remontami i przebudowami drdg, ciggow
komunikacyjnych, itp.,

f) z powodu istotnych brakow lub btedéw dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na
niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

g) z powodu wystgpienia dodatkowych robét budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do
przewidzenia,

h) przedtuzania sie postepowania o udzielenie zaméwienia wskutek postepowania lub postepowan
odwotawczych, niepozwalajgce na terminowa realizacje zamowienia,

i) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na budowe (w
przypadku wystgpienia) lub zgtoszenia (w przypadku wystgpienia) dla realizowanego
zamowienia, wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdét zamiennych niewykraczajgcych
poza zakres przedmiotu zamdwienia, a koniecznych dla wykonania catosci robét i uzyskania
zatozonego efektu Uzytkowego,

j) zmiany przepisow, ktére skutkujg zmiang pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wydanego dla
realizowanego zaméwienia - w przypadku wystgpienia,

k) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zaleceh organdéw uprawnionych np. nadzoru
budowlanego, itp.,

I) koniecznos$¢ wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych,

1) oczekiwanie na przediuzajgce sie decyzje organdw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych,
wydajacych decyzje etc.,

m) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

n) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, a wiec odstgpienia przez Zmawiajgcego od czesci przedmiotu
umowy (tzw. ,roboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

0) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych robé6t budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”),

p) zawarcia aneksu do niniejszej umowy, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa
na termin wykonania niniejszej umowy,

q) wykopalisk oraz wykrycia niewypatéw i niewybuchdéw uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

r) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych moggcych wptyng¢ na pogorszenie
jakosci robét lub uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, co wymaga
potwierdzenia przez inzyniera kontraktu stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy
warunkéw atmosferycznych typowych dla pory roku). Przesuniecie terminu zakonczenia robot
nastapi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

2. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w
sytuacji, gdy faczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu
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ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust.

4 ustawy Pzp.

. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oso6b

wskazanych do  kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg

administracyjno - organizacyjng umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w

ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

Zmiana numeru rachunku bankowego, réwniez nie stanowi zmiany Umowy, a nastepuje poprzez

ztozenie Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego,

podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem niewazno$ci i staje sie skuteczna z

chwilg otrzymania tego oswiadczenia przez Zamawiajgcego. Dla skutecznosci oswiadczenia o

zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé zaswiadczenie

banku potwierdzajgce prowadzenie rachunku Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym

Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzen itp.

Zamawiajgcy moze weditug wtasnego uznania:

a) zazgdac¢ od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub
czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokonac¢ odbioru robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia,
w obu przypadkach zachowujgc prawo do zgdania odszkodowania za szkody wynikle z
wykonania robot niezgodnie z Umowa

. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nie przewidywalne i

niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajace wykonanie Umowy

w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, kiéremu nie mozna zapobiec ani

przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron.

Za przejawy Sity Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegoélnosci: kleski  zywiotowe, w tym:

trzesienie  ziemi, huragan, powo6dz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w

szczegoblnosci opady ciggte trwajgce powyzej 3 dni; akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny,

stan wyjatkowy, itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne
podobne wydarzenia zagrazajgce  porzadkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wytagczeniem strajkéw u Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w terminie dwéch dni od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomié druga Strone
na pismie o wydarzeniu lub okoliczno$ciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajac przy tym
zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigzaé oraz wskazujgc
przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazyc¢
do kontynuowania realizacji swoich zobowigzah w rozsgdnym zakresie oraz podjgé dziatania
niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujacej niewykonywanie
Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w
celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza sie za
bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 Dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng
porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode
na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego
zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do
rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§18

. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany

stawki podatku od towardéw i ustug. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z

zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej wedtug stawki VAT zgodnie z przepisami zmieniajgcymi

tg stawke. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020r. poz. 2207),

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
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10.

11.

12.

13.

planach kapitatowych (fj. Dz.U. z 2024r. poz. 427) jezeli zmiany okreslone w pkt 1) — 4)
powyzej bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) — 4) Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z
zastrzezeniem brzmienia ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzuje sie we
wniosku wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a
wplywem zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, wskazaé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w szczegdlnosci powinien przedtozyé dokument
zawierajgcy:
1) doktadne wyliczenie wysoko$ci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzonych zmian,
o ktérych mowa w ust. 2 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 2 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy,

3) wyjasnienie, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy oraz okreslenie stopnia, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia,

4) listy obecnosci oséb bezposrednio wykonujgcych Przedmiotu Umowy potwierdzajgcej fakt
wykonywania pracy przez wykazane osoby w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) — 4).

. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, ktére

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany stawki podatku
akcyzowego, o ile ma to wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi zostac
wykazane zgodnie z procedurg opisang w ust. 3.

. W przypadku zmiany, o kt6érej mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w
celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegoélnosci
kosztéw podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy za ulegnie

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

. Zmiana w zakresie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z

przyczyn okreslonych w ust. 2 obejmowac¢ bedzie wytgcznie ptatnosci za prace wykonywane w
ramach Przedmiotu Umowy, ktérych w dniu zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w tych punktach,
jeszcze nie wykonano (tj. zmiana moze dotyczy¢ jedynie wynagrodzenia naleznego w przyszitosci).
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia Przedmiotu Umowy, lezy po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany wynagrodzenia przez Zamawiajgcegdo.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Przedmiotu Umowy o
wielkos¢ wynikajacg z $redniorocznego wskaznika cen towarow i ustug konsumpcyjnych za rok
poprzedzajacy, ogtoszony komunikatem Prezesa Gitoéwnego Urzedu Statystycznego. Pierwsza
zmiana cen, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, moze nastgpi¢ w oparciu o wskaznik
opublikowany w 2024 r. w zakresie robot wykonanych w miesigcu nastepujgcym po publikaciji
wskaznika. Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia mozliwa bedzie po uptywie 6 miesiecy od
poprzedniej zmiany.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 powyzej, moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku

tacznego spetnienia nastepujgcych warunkow:

1) Wskaznik cen towardw i ustug, o ktérym mowa w ust. 11, bedzie wiekszy niz 105 (wzrost cen
powyzej 5%),

2) Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiang wynagrodzenia; wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wysokos¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje Przedmiotu umowy w wyniku

zmiany cen, o ktorej mowa w ust. 11-12 powyzej, moze zosta¢ zwiekszona maksymalnie o 10% tj.

wartos¢ wynagrodzenia tgcznie wyptaconego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie

moze przekroczy¢ 110% wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.
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14.

15.

16.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-13 powyzej, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom wymienionym w ust. poprzedzajgcych, w szczegdlnosci ust.
11, dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca po zmianie wynagrodzenia na podstawie ust. 1-13 skiada Zamawiajgcemu
oswiadczenie co do obowigzku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy na podstawie ust. 14 w
terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia, a jezeli taki obowigzek istnieje, to wraz z
oswiadczeniem Wykonawca przedktada poswiadczong kopie zmiany umowy z podwykonawcg w
tym zakresie.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1-13 nastepuje w formie pisemnej w postaci aneksu
do Umowy. Po skutecznej zmianie wynagrodzenia Wykonawca wystawia fakture VAT z
uwzglednieniem tych zmian zgodnie z zasadami opisanymi w §4.

§19

Strony postanawiajg, ze podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci
bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy
Miejskiej Swieradéw-Zdréj oraz przeniesienie przez Wykonawce jakichkolwiek praw wynikajgcych z
niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci przeniesienie wierzytelnosci o zapfate wynagrodzenia
przystugujacej Wykonawcy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

1.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego .

. Zamawiajgcy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez drugag

Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezgcej wspotpracy, w rozumieniu
art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym
zakresie Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do stosowania przepiséw RODO i do
wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natozonych na administratoréw danych.

§ 21

. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporéw mogacych wynikng¢ w trakcie

realizacji niniejszej umowy. Jesli w ten sposéb spoér nie zostanie rozwigzany, strony poddadzg go
do rozstrzygniecia przez sgd miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu

sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik Nr 1 doumowy nr ................... zdnia ...

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,,Roboty budowlane polegajace na naprawie budynku
mieszkalnego po pozarze przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Swieradowie-Zdroju
— | etap”

wykonanego na podstawie umowy nr................... 12025 z dnia ..............

GWARANTEM oSt et e e e e eas
~ UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:
Gmina Miejska Swieradéw-Zdroj, 11 Listopada 35, 59 - 850 Swieradéw-Zdroj.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie , Roboty budowlane polegajace na naprawie
budynku mieszkalnego po pozarze przy ul. Adama Mickiewicza 2 w Swieradowie-Zdroju
— | etap” ”okres$lone w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng czesciag
Umowy i opisanych w umowie.

1.2 Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i
zainstalowane elementy, urzgdzenia i materiaty.

1.3 Wszystkie przeglady wymagane w okresie gwarancji wykonywane bedg przez Gwaranta w
ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego za przedmiot umowy w par. 2 ust. 1
(Gwarant ponosi koszty przejazdu).

1.4 Gwarant odpowiada takze za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane
elementy, urzadzenia i materiaty przez podwykonawcow.

1.5 Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o

ktérych mowa w punkcie 2.2.

Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy, od daty odbioru koncowego.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczng, o ktdrej mowa w art. 556 § 1 k.c.

—_
~N O

2. Obowiazki i uprawnienia stron

21 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest
uprawniony do zgdania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany
tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

2.2 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

2.3 llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg w okresie obowigzywania niniejszej
gwaranciji.

3.2 Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
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3.3

3.4

3.5

W skiad komisji przeglgdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje przeglgdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwiocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu.

4. Tryby usuwania wad

41

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Gwarant obowigzany jest podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg
kategorii:
A. Awarie powodujgce brak mozliwosci funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;
Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia
do 8 godzin.
B. Awarie powodujgce ograniczenie mozliwosci funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;
Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajagcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia
awarii do 48 godzin.
C. Wady, ktére nie ograniczajg funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wad do 5 godzin;
Usuniecie wad w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia
wad do 5 dni.
Gwarant w uzasadnionych przypadkach, =z wyjagtkiem przypadkow zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkownikow, moze uzgodni¢ z Uprawnionym inny termin usuniecia wad i
usterek pod warunkiem zachowania formy pisemne;j.
Stwierdzenie usuniecia wady lub wusterki badz odmowa takiego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego powinna nastgpi¢ nie poézniej niz w terminie 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Uprawnionego przez Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej
okreslonym terminie odbioru usuniecia wad i usterek przez Uprawnionego bedzie
rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.
Uprawnienia Uprawnionego z tytutu gwarancji ulegajg przediuzeniu o okresu usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do
dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakohczenia usuwania wady lub usterki z zastrzezeniem, ze
Uprawniony stwierdzit pisemnie ich usuniecie.
Jezeli Gwarant nie wypelni tego obowigzku Uprawniony bedzie upowazniony do usuniecia
awarii lub wad, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami, bez utraty uprawnien wynikajgcych z
tytutu gwaranciji i rekojmi.
Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowigzany do zaptaty kar umownych.
W nagtych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemozliwy lub zostat
nawigzany, ale Gwarant nie moze podjg¢ wymaganych dziatan, Uprawniony moze zleci¢
usuniecie usterki lub wady na koszt wykonawcy. Uprawnionego powinien jak szybko to mozliwe,
poinformowa¢ Gwaranta o podjetych dziataniach.

5. Komunikacja:

5.1

52

5.3

5.4.

O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefonicznie oraz e-mailem na
wskazane numery telefonéw i adresy:

W zgtoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorie awarii/wady wg ww. kategorii.
Dokonujacy zgtoszenia sporzgdza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.
Zaréwno Uprawniony jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszeh o awariach lub wadach i potwierdzania przyjecia
zgtoszenia o awariach czy wadach.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
zgdanie drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma
skierowane do:

a) Uprawnionego nalezy wysytaé na adres: .............c.ococveviiiiienannnnnnn.

b) Gwaranta nalezy wysytac naadres: ............ccooiviiiiiiiiiii,

O zmianach w danych adresowych, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie
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pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5.5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego.

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

MiejSCOWOSE ... sdnia

Warunki gwarancji Przyjat: .......oooooiiii i
(Podpis i pieczec)

GWAIANT. .. s
(Podpis i pieczeg)
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