Zatgcznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
UMOWA Nr ....oonniinnnneneeeeeeeenns 12025

zawartaw dniu ................. 2025 r. w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gming Miejska Swieradéw-Zdréj z siedzibg: 59-850 Swieradéw-Zdréj, ul. 11 Listopada 35,
posiadajgcg numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397, zwang dalej w tresci
umowy ,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:

Pani Edyta Wilczacka Burmistrz Miasta Swieradéw-Zdréj,

przy kontrasygnacie

Pani Iwony Kosmala - Skarbnika Gminy Miejskiej Swieradéw-Zdrgj,

................................................. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod firma:
....................................... z siedzibg ...........cceieiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee e, Numer NIP , Numer
REGON , zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg” , reprezentowanym przez :

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (fj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm. ), dalej: ustawa Pzp, ogtoszonego w Biuletynie
Zamowien Publicznych wdniu ................... 2024 r. pod numerem 2025/...............ccceinini. , O
nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest ,,Odbudowa nawierzchni drogi ul. Piastowskiej wraz z siecia
wodociggowa oraz systemem odwodnienia w Swieradowie-Zdroju w ramach zadania
zgtoszonego do dofinansowania ze srodkéw budzetu panstwa na dofinansowanie zadan
wiasnych zwigzanych z remontem, przebudowa i odbudowa obiektéw zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku zdarzeh noszacych znamiona kleski zywiotowej, pod nazwa
»Remont nawierzchni drogi ul. Piastowskiej wraz z siecig wodociggowg oraz systemem
odwodnienia w Swieradowie-Zdroju”

2. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robo6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzgdzeh pod warunkiem, ze zmiany
te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedgs to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

b) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢é kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem i/lub Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, zwanym dalej ,inzynierem kontraktu”.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od
daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentéw:
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a) kosztorysu, opracowanego metodg kalkulacji szczegodtowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robo6t budowlanych (Dz. U. Nr80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy.

- bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegodtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

- robdt zamiennych okredlonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
- robét zaniechanych okreslonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.
- okreslenia srodkéw trwatych.
Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w sprawie metod kosztorysowania obiekiéw i robdt
budowlanych bedg stosowaé metody okreslone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12
grudnia 2001 r;;
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
robét objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi, by¢ opracowany na podstawie
wykazu cen, bedacego zatgcznikiem do SWZ, zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy,
ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru cze$ciowego z uwzglednieniem termindw
realizacji kazdego z tych elementéw, z zastrzezeniem zapiséw § 2 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzyé Podwykonawcom czesci przedmiotu

zamowienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity goérnag

granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia

Podwykonawcéw wykonujacych dang cze$é zaméwienia, o ktérej mowa w art. 647" § 3

Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje koniecznos$¢ zglaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych goérng

granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia

Podwykonawcéw wykonujgcych dang czesé zamoéwienia.

Dodatkowo:

a) Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie;

b) przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo —

finansowym.

b

~

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, kidrego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

netto: .................... zt
stownie ztotych: ... /100
podatek VAT w wysokosci ...%, tj.: .coooovveiiiiiin, zt
stownie ztotych: ... /100
brutto: ... zt
stownie ztotych: ... /100

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace z dokumentacji technicznej, a
bez ktérych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka ztytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1i § 1 ust. 9 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie
poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci ..... %, wykonania wszelkich robét budowlanych niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia, wykonania wszelkich robét przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji
placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopodw,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,
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zageszczenia gruntu, przekopdw kontrolnych, obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg oraz nadzorem archeologicznym, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robét budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z umowy, jak réwniez
wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca winien przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptyng¢ na cene zamowienia.
W zwigzku z powyzszym zaleca sie szczegotowe sprawdzenie dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jak rowniez przysztego placu budowy.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentaciji
technicznej (,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia
wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej
umowy.

§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdt
budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to
ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inzyniera kontraktu i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraC¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢é poprzedzone wykonaniem dokumentaciji
technicznej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Sporzadzenie aneksu na wykonanie dodatkowych robét budowlanych musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentaciji opisujgcej te roboty oraz kosztorysu w oparciu i nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a

niniejszej umowy,
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg
w oparciu o nastepujgce zatozenia:
b1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegbtoweyj;
b2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;
b3) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja musi byé zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

4. W przypadku, gdy ceny podstawowych materiatdbw do wykonania robét dodatkowych wzrosng w
sposob znaczaco odbiegajgcy np. powyzej 20% od zakladanych w kosztorysie, o ktérym mowa w
par. 1 ust.8 lit. ,a” umowy do wyliczenia ceny robét dodatkowych mozna przyjg¢ aktualne ceny.
Aktualne ceny powinny byé udokumentowane przez Wykonawce i zweryfikowane przez inzyniera
kontraktu, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

5. Rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zaméwienia podstawowego.

6. Podpisanie aneksu do umowy na wykonanie robot dodatkowych jest podstawg do ewentualnej
zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym .

§4

1. Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturg koncowa.
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2. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture korncowa,

6a.

wystawiong na podstawie protokotu odbioru kohcowego.

1) Faktura regulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu koncowego i bezusterkowego odbioru wykonanych robét , przelewem na
rachunek bankowy WyKONaWCY: ........ccoieiriiiiiiii e

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy za wszystkie zobowigzania wynikajgce z umoéw o
podwykonawstwo, ktére Zamawiajgcy zaakceptowat w procedurze opisanej w punkcie 5
niniejszego paragrafu oraz dokumentéw bankowych potwierdzajgcych przelew srodkéw na
konto Podwykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez Zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowe;j
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest/niejest* czynnym podatnikiem w podatku od towardéw i ustug VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wtasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw iustug. Rachunek jest zgtoszony do Urzedu Skarbowego w ................
i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcone z faktury

Wykonawcy. Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz

zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosc.
Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektéw umow, kopii
umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie
zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu,
jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 10 000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub
ustug. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego
sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zgtaszania uwag, o
ktorych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych).

Poza tym w tresciach uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg byé zawarte
zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czeSciowych i koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia Ilub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawca, a w przypadku zaméwienia na roboty budowlane
innego niz zamoéwienie w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ cze$¢ zamowienia.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Zmawiajgcy w terminie 7 dni
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy wyraza zgode na przestanie faktury w formie elektronicznej. Zamawiajgcy dopuszcza

takze mozliwosé wystania faktury przez Platforme Elektronicznego Fakturowania (PEF) - Broker
PEFexpert. Platforma  Elektronicznego  Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/.

Wykonawca umiesci na fakturze numer niniejszej Umowy oraz numer konta bankowego, na ktére
nalezy dokonaé przelewu wynagrodzenia.

W przypadku koniecznosci wystawienia przez Wykonawce faktury korygujgcej nalezy postepowac
zgodnie z art. 29 a ust. 13 ustawy o podatku od towardéw i ustug (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze
zm.), w szczegolnosci uzgodnienie warunkéw korekty VAT in minus pomiedzy Stronami powinno
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nastgpi¢ w terminie umozliwiajgcym otrzymanie faktury korygujgcej w miesigcu jej wystawienia
przez Wykonawce, to jest niezwlocznie po jej wystawieniu. Wystawienie faktury korygujgcej
powinno by¢ poprzedzone uzgodnieniem miedzy Stronami warunkéw korekty.

§5
. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymég ten dotyczy oséb, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robodt, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymog nie dotyczy m.in. nastepujgcych osob: kierujgcych budowg, wykonujacych
obstuge geodezyjng,archeologiczng, dostawcow materiatéw budowlanych.
. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic
inzynierowi kontraktu dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np.:
1) o$swiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;
3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikow konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego
z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg byé zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.
. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z
placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy
taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

. Termin wykonania zamoéwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdwienia: od dnia ( data zawarcia umowy) ;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia:

- zakonczenie robot budowlanych : do ....... dni od daty zawarcia umowy .
. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérych mowa w § 1 ust.
8b) niniejszej umowy.
. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest zgtoszenie gotowosci do odbioru wpisem w
dzienniku budowy wraz z dostarczeniem powiadomienia do siedziby Zamawiajgcego, potwierdzone
przez inzyniera kontraktu pod warunkiem potwierdzenia wykonania robét zgodnie z umowg
podczas odbioru koncowego.
. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajgcych z okolicznosci opisanych w paragrafie 17.
. Opoznienia, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢é odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inzyniera
kontraktu oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§7

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych w

terminie uzgodnionym z Wykonawca.

. Wykonawca ma obowigzek przejg¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym:

a) wykona¢ roboty tymczasowe, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

b) wyposazy¢ zaplecze budowy,

c) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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d) w razie koniecznos$ci doprowadzi¢ na plac budowy na swoj koszt niezbedne media,

e) dokona¢ niezbednych zaje¢ droég, chodnikdw itp. na wiasny koszt, po uzyskaniu wtasnym
staraniem zezwolen od wiasciwych organéw i urzedow,

f) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe,

g) dokona¢ niezbednych zgtoszen i uzgodnien, zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do
dokumentaciji projektowej i opiniami z ZUD — jezeli wystepuja,

h) zapewni¢ petne zabezpieczenie placu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia.

§8

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/rob6t posiadajgcego uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j.

. Istnieje mozliwo$s¢é dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgodag

Zamawiajgcego.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia w/w obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikaciji

istotnych warunkéw zamodwienia dla danej funkdji.

. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 10 dni od daty zlozenia

wniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca zgodnie ze swojg ofertg zatrudnia kierownika robot posiadajgcego uprawnienia

budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych i

elektroenergetycznych.

§9

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru /inzynier kontraktu. Zakres uprawnien inzyniera
kontraktu wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdzn. zm.). Zamawiajgcy upowaznia inzyniera kontraktu do kontrolowania rozliczeh budowy.

. Zamawiajgcy powotuje Koordynatora zadania inwestycyjnego, ktéry z upowaznienia
Zamawiajgcego prowadzi formalng obstuge procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z
uczestnikami procesu budowlanego, koordynuje ich dziatania i prowadzi obstuge rad budowy.

. Zamawiajgcy moze powotaé Komisje do odbioru kohcowego z dodatkowymi uprawnieniami do
biezgcego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie zgodnosci z zawartg umowsa.

§10

. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP,
ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektdéw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i
utrzymywania ich we wilasciwym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy do
uporzgdkowania terenu. Wykonawca ponadto zobowigzany jest do naprawienia
zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac, z tym, ze koszt napraw urzgdzen zinwentaryzowanych ponosi wylgcznie
Wykonawca (koszty naprawy urzadzen niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajgcym
definicje wynagrodzenia ryczattowego ponosi Zamawiajacy).

. Wykonawca ubezpieczy budowe zgodnie z zapisami § 11.

. Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad powinny by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zaktidca¢ w okolicy placu budowy fadu, porzadku i spokoju
wiecej niz to jest konieczne.

. Wykonawca jako wytworca odpadow (ustawy o odpadach — tj. Dz.U.2023 poz. 1587 z pdzn. zm.)
powstatych w wyniku realizacji robét zobowigzany jest do przetransportowanie na miejsce ich
sktadowania/zagospodarowania i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow
potwierdzajacych ich wtasciwe sktadowanie lub utylizacje. Wszelkie materiaty z rozbidrek na placu

Strona 6z 18



budowy Wykonawca jest obowigzany usung¢ z placu budowy oraz zagospodarowaé we wiasnym
zakresie (nalezy ten fakt uwzglednic¢ przy kalkulacji ceny ofertowej).

6. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) Wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz
aktami powigzanymi, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wynikajgcymi z
obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych, uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich dokumentéw wymaganych do prawidtowego uzytkowania . Roboty budowlane musza
by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw, o jakosci odpowiadajgcej stosownym
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a
takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy oraz innymi obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi.

b) Zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony znajdujgcych
sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen i utrzymywania ich we wiasciwym stanie
technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzgdkowania terenu.

c) Pelnej odpowiedzialnosci cywilno - prawnej za ewentualne uszkodzenia mienia, urazy
uzytkownikow spowodowane brakiem lub niewtasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu
prowadzonych robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie na terenie budowy i
w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do
czasu odbioru koricowego.

d) W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnié z gestorami sieci i zarzgdcg drogi oraz dokona¢ ich naprawy, z tym, ze
koszt napraw urzadzen zinwentaryzowanych ponosi wytgcznie Wykonawca, a koszty naprawy
urzgdzen niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajgcym definicie wynagrodzenia
ryczattowego ponosi Zamawiajacy.

e) Przy odtwarzaniu nawierzchni Wykonawca zobowigzany jest zachowac¢ spadki poprzeczne i
podituzne zapewniajgce sprawny odptyw wod opadowych.

f) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia znakéw geodezyjnych stosownie do
przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U. 2020 poz. 276 ze
zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w
sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 45
poz. 454).

g) Prace w poblizu zieleni Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé recznie, ze szczegdlng uwaga,
by nie uszkodzi¢ korzeni roslin. Na czas prowadzenia robét w bezposrednim sgsiedztwie drzew, w
przypadku ryzyka uszkodzenia pni drzew, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ich
zabezpieczenia obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi lub do wysoko$ci ok. 2 m.
Niedopuszczalne jest skladowanie jakichkolwiek materiatbw budowlanych w obrebie korony
istniejgcego drzewa. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony rosngcych w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych roboét drzew i krzewdw oraz odstanianych systemow
korzeniowych drzew i krzewdw.

h) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odtworzenie istniejacych trawnikow w przypadku ich
uszkodzenia.

i) Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwaranc;ji.

j)  Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo
budowlane (Art. 10), tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetnia¢ standardy Unii
Europejskiej.

k) Okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéow, aprobat odnosnie zastosowanych
materiatéw, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy.

[) Wykonywania robdét zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6ét oraz obowigzujgcym prawem.

m) Przetransportowania i zmagazynowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji rob6t na miejsce
unieszkodliwiania odpadoéw i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw.

n) Ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z:

— wykonywaniem przedmiotu umowy,
— zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace
nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcéw.

0) Zgtaszania inzynierowi kontraktu terminu zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robét
zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub
wykonaé¢ odpowiednie odkucia bgdz otwory niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie
przywrdcic¢ je do stanu pierwotnego na witasny koszt.

p) zgtoszenia wiascicielom nieruchomosci i wilasciwym zarzgdcom drég i sieci uzbrojenia
przebiegajgcych przez plac budowy, terminu wykonywania robét.
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a)

stosowania sie do wszelkich zalecen i wskazah podmiotéw, z ktérymi uzgodniono dokumentacije
techniczng, na podstawie wydanego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa Wykonawca podejmie
sie wypefni¢ wszelkie formalnosci, ktére natozone zostaty w tych uzgodnieniach na Zamawiajgcego
(Inwestora),

zapewnienia na wiasny koszt obstugi archeologicznej,

w razie koniecznosci zapewnienia na wtasny koszt obstugi saperskiej,

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
najpbzniej na 1 dzien przed potwierdzeniem gotowosci do odbioru przez inzyniera kontraktu.
zapewnienie w trakcie robot przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straz pozarna
itp.) oraz policji,

§11
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez
okres realizacji umowy, opiewajgcego na sume nie mniejszg niz kwota 100 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozyt Zamawiajgcemu kserokopie polisy,

poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu jej
kserokopie, potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty
wystawienia polisy.

W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Odstgpienie od umowy z
przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

W sytuaciji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej
polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate
na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ cywilng wobec os6b
trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w peini zabezpieczy mogace wystgpi¢ roszczenia w
petnej wysokosci, od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na tym terenie. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
odszkodowawczg w zakresie wszelkich kosztéw, wydatkéw, zobowigzan, roszczen i spraw
sgdowych, wynikajgcych zaszkodzenia ciata lub zgonu jakiejkolwiek osoby w zwigzku z
prowadzeniem prac, uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w
zakresie w jakim szkoda powstata na skutek dziatania Wykonawcy lub jego podwykonawcow.
Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcow do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia

(polis).
§12

. Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez inzyniera kontraktu na podstawie pisemnego

zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

. Komisyjny odbiér robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty

zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do
odbioru przez inzyniera kontraktu.
Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego.

. Do odbioru koncowego Wykonawca winien by¢ przygotowany z nalezytg staranno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ minimum nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- szkice i zestawienia geodety wraz z adnotacja: ,zinwentaryzowane elementy sg zgodne z
dokumentacjg techniczng”,

- protokoty pomiarow wykonanej inst. oswietlenia,

- dokumentacje dotyczgca uzytych materiatéw, w tym ich pochodzenia i danych technicznych i
wiasciwosci.
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9.

oraz inne w formie opisanej w ust. 11 niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg najpézniej na 1 dzien przed
potwierdzeniem gotowosci do odbioru przez inzyniera kontraktu.

. Po dokonaniu czynnosci odbioru kohcowego komisja sporzadza i podpisuje protokét odbioru

koncowego. Podpisany protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania i koncowych rozliczen stron.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow
podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Protokét odbioru koncowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos$¢, a po jego uptywie powrdci¢é do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

9.1. Nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane zostang rozliczone w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od
Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlinych;

9.2. Nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

10.

11.

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zadac rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi do 10 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe; i
elektronicznej (w formacie PDF) w 2 egzemplarzach, w zakresie uzgodnionym z inzynierem
kontraktu. W dokumentacji powykonawczej winny znalez¢ sie m.in. takie dokumenty jak:
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
oswiadczenie kierownika budowy/robét o zgodnosci wykonania budowy zgodnie z dokumentacja
techniczna.

§13

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego

z elementéow przedmiotu umowy wynosi 3 lata liczagc od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela 36. — miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu umowy, liczagc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni

liczgc od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wzor karty gwarancyjnej jest zatgcznikiem
do niniejszej umowy

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w bezptatnych przeglgdach w okresie gwarancji oraz

na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, inzyniera kontraktu i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzony jest
protokét przeglagdu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.
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6. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosSci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglagdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w
okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

9. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inzyniera kontraktu i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

10. Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranc;ji jako$ci.

11. Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi igwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

12. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w
stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin
odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ wady.

§14
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegb6towe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inzyniera kontraktu
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inzyniera kontraktu odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.
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5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér frontu robot.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czeéci umowy bedzie
nastepujgcy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie  kosztorysbw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inzyniera kontraktu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich

pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inzyniera kontraktu zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztorysow, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego.

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonaweca - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwiloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1 000,00
Ztotych brutto;
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h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownegdo netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o kidérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe o
prace —w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;

j) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynieciem okresu gwaranciji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuaciji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcone z faktury Wykonawcy.

Kary bedg potrgcone automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze usungg¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego

koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

termindw.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,za zwtoke w oddaniu

przedmiotu umowy” oraz ,za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym”, o
ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§16

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy .

§17

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w

formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter

wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 Prawa zamdwien publicznych i w przypadkach:

a) dziatania tzw. sity wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznos$¢, niezalezna od woli
stron, uniemozliwiajgca wykonywanie zobowigzan umownych, ktorej skutkdw nie mozna
unikngé, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnetrzne,
ograniczenia zastosowane przez rzad, powodz, pozar, huragan, nawainica, ulewne deszcze,
trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe), o czas tego opdznienia,

b) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego zamowienia,
wymuszajgcych koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleh,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedgcej po stronie Zamawiajgcego, a w
szczegolnosci koniecznos¢ usuniecia udokumentowanych btedéw, o czas niezbedny do
zakonczenia usuwania btedoéw,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegolnosci takie jak: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatow na teren robdt spowodowany awariami, remontami i przebudowami drég, ciggow
komunikacyjnych, itp.,

f) z powodu istotnych brakéw lub btedéw dokumentaciji technicznej, réwniez tych polegajgcych na
niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

g) z powodu wystgpienia dodatkowych robét budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do
przewidzenia,
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h) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i zamiennych,

i) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

j) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji technicznej, a wiec odstgpienia przez Zmawiajgcego od czesci przedmiotu
umowy (tzw. ,roboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

k) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”),

[) zawarcia aneksu do niniejszej umowy, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa
na termin wykonania niniejszej umowy,

1) wykopalisk oraz wykrycia niewypatéw i niewybuchdw uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

m) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych mogacych wptyngé na pogorszenie
jakosci robét lub uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, co wymaga
potwierdzenia przez inzyniera kontraktu stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy
warunkow atmosferycznych typowych dla pory roku). Przesuniecie terminu zakonczenia robét
nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w

sytuacji, gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu

ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust.

4 ustawy Pzp.

. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oso6b

wskazanych do  kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg

administracyjno - organizacyjng umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w

ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

Zmiana numeru rachunku bankowego, réwniez nie stanowi zmiany Umowy, a nastepuje poprzez

ztozenie Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego,

podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem niewaznosci i staje sie skuteczna z

chwilg otrzymania tego oswiadczenia przez Zamawiajgcego. Dla skutecznosci oswiadczenia o

zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé zaswiadczenie

banku potwierdzajgce prowadzenie rachunku Wykonawcy.

. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym

Dokumentacji technicznej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzen itp.

Zamawiajgcy moze weditug wtasnego uznania:

a) zazada¢ od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub
czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokonac¢ odbioru robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia,
w obu przypadkach zachowujgc prawo do zagdania odszkodowania za szkody wynikie z
wykonania robét niezgodnie z Umowa

. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nie przewidywalne i

niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajace wykonanie Umowy

w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, kitéremu nie mozna zapobiec ani

przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron.

Za przejawy Sity Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegoélnosci: kleski  zywiotowe, w tym:

trzesienie  ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w

szczegoblnosci opady ciggte trwajace powyzej 3 dni; akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny,

stan wyjgtkowy, itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne
podobne wydarzenia zagrazajgce  porzadkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wylgczeniem strajkéw u Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie dwdch dni od wystagpienia Sity Wyzszej, zawiadomié¢ drugg Strone
na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajac przy tym
zobowigzania, z ktoérych nie moze lub nie bedzie mogla sie wywigzaé oraz wskazujgc
przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazyc¢
do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsagdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania
niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity WyZszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity WyZzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
Umowy przez okres diuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w
celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza sie za
bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 Dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiagng
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porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode
na ich kontynuowanie i okre$lg inng date zakoriczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego
zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do
rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§18

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany
stawki podatku od towardw i ustug. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z
zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej wedtug stawki VAT zgodnie z przepisami zmieniajgcymi
tg stawke. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020r. poz. 2207),

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 427) jezeli zmiany okreslone w pkt 1) — 4)
powyzej bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 1) — 4) Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z
zastrzezeniem brzmienia ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzuje sie we
wniosku wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a
wptywem zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, wskaza¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w szczegoélnosci powinien przedtozy¢ dokument
zawierajgcy:

1) doktadne wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzonych zmian,

o ktérych mowa w ust. 2 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 2 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy,

3) wyjasnienie, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy oraz okreslenie stopnia, w jakim wptynie ona na wysokosé wynagrodzenia,

4) listy obecnosci oséb bezposrednio wykonujgcych Przedmiotu Umowy potwierdzajgcej fakt
wykonywania pracy przez wykazane osoby w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) — 4).

4. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany stawki podatku
akcyzowego, o ile ma to wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi zostaé
wykazane zgodnie z procedurg opisang w ust. 3.

6. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w
celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
kosztéw podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesc
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujgcych Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajgcego.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy za ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajagcg ze zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

9. Zmiana w zakresie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z
przyczyn okreslonych w ust. 2 obejmowac bedzie wylgcznie ptatnosci za prace wykonywane w
ramach Przedmiotu Umowy, ktérych w dniu zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w tych punktach,
jeszcze nie wykonano (tj. zmiana moze dotyczy¢ jedynie wynagrodzenia naleznego w przysztosci).
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10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia Przedmiotu Umowy, lezy po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Przedmiotu Umowy o
wielkos¢ wynikajgcg z sredniorocznego wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych za rok
poprzedzajacy, ogtoszony komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Pierwsza
zmiana cen, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, moze nastgpi¢ w oparciu o wskaznik
opublikowany w 2024 r. w zakresie rob6t wykonanych w miesigcu nastepujgcym po publikacii
wskaznika. Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia mozliwa bedzie po uptywie 6 miesiecy od
poprzedniej zmiany.

12. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 powyzej, moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku
tacznego spetnienia nastepujgcych warunkow:

1) Wskaznik cen towaréw i ustug, o ktérym mowa w ust. 11, bedzie wiekszy niz 105 (wzrost cen
powyzej 5%),

2) Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia; wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje Przedmiotu umowy w wyniku
zmiany cen, o ktérej mowa w ust. 11-12 powyzej, moze zosta¢ zwiekszona maksymalnie o 10% tj.
wartos¢ wynagrodzenia tgcznie wyptaconego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie
moze przekroczy¢ 110% wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.

14. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-13 powyzej, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom wymienionym w ust. poprzedzajgcych, w szczegdlnosci ust.
11, dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

15. Wykonawca po zmianie wynagrodzenia na podstawie ust. 1-13 skfada Zamawiajgcemu
oswiadczenie co do obowigzku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy na podstawie ust. 14 w
terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia, a jezeli taki obowigzek istnieje, to wraz z
oswiadczeniem Wykonawca przedktada poswiadczong kopie zmiany umowy z podwykonawcg w
tym zakresie.

16. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1-13 nastepuje w formie pisemnej w postaci aneksu
do Umowy. Po skutecznej zmianie wynagrodzenia Wykonawca wystawia fakture VAT z
uwzglednieniem tych zmian zgodnie z zasadami opisanymi w §4.

§19
Strony postanawiajg, ze podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci
bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy
Miejskiej Swieradéw-Zdréj oraz przeniesienie przez Wykonawce jakichkolwiek praw wynikajgcych z
niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci przeniesienie wierzytelnosci o zapfate wynagrodzenia
przystugujacej Wykonawcy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

§20

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego .

2. Zamawiajgcy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez drugg
Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktiéw w ramach biezgcej wspétpracy, w rozumieniu
art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym
zakresie Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do stosowania przepiséw RODO i do
wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natozonych na administratoréw danych.

§21
1. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporéw mogacych wynikngé w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Jesli w ten sposéb spér nie zostanie rozwigzany, strony poddadzg go
do rozstrzygniecia przez sgd miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 22
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgcznik Nr 1 doumowy nr ............... /2025 zdnia ........oiieieiinnn,
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,,Odbudowa nawierzchni drogi ul. Piastowskiej wraz z siecia
wodociagowa oraz systemem odwodnienia w Swieradowie-Zdroju w ramach zadania
zgloszonego do dofinansowania ze srodkéw budzetu panstwa na dofinansowanie zadan
wlasnych zwigzanych z remontem, przebudowg i odbudowg obiektéw zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku zdarzen noszacych znamiona kleski zywiotowej, pod nazwg ,,Remont
nawierzchni drogi ul. Piastowskiej wraz z siecig wodociggowa oraz systemem odwodnienia w
Swieradowie-Zdroju”

wykonanego na podstawie umowy nr.................oeoeeeee zdnia..............

GWARANTEM JESE: vttt e
~ UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:
Gmina Miejska Swieraddéw-Zdroj, 11 Listopada 35, 59 - 850 Swieradow-Zdrdg;.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie ,,Odbudowa nawierzchni drogi ul. Piastowskiej wraz
z siecig wodociggowa oraz systemem odwodnienia w Swieradowie-Zdroju w ramach
zadania zgloszonego do dofinansowania ze sSrodkéw budzetu panstwa na
dofinansowanie zadan wtasnych zwigzanych z remontem, przebudowa i odbudowa
obiektow zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzen noszacych znamiona kleski
zywiolowej, pod nazwa ,Remont nawierzchni drogi ul. Piastowskiej wraz z siecig
wodociggowa oraz systemem odwodnienia w Swieradowie-Zdroju”okreslone w Umowie
oraz w innych dokumentach bedacych integralng czescig Umowy i opisanych w umowie.

1.2 Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i
zainstalowane elementy, urzadzenia i materiaty.

1.3 Wszystkie przeglady wymagane w okresie gwarancji wykonywane bedg przez Gwaranta w
ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego za przedmiot umowy w par. 2 ust. 1
(Gwarant ponosi koszty przejazdu).

1.4 Gwarant odpowiada takze za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane
elementy, urzgdzenia i materiaty przez podwykonawcéw.

1.5 Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o

ktérych mowa w punkcie 2.2.

Termin gwarancji wynosi 60. miesiecy, od daty odbioru koncowego.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczng, o ktdrej mowa w art. 556 § 1 k.c.

—_
~N o

2. Obowiazki i uprawnienia stron

21 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest
uprawniony do zgdania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany
tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

2.2 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

Strona 16 z 18



23

do:

a) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢

réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg w okresie obowigzywania niniejszej
gwaranciji.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przeglgdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglgdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwiocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu.

4. Tryby usuwania wad

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Gwarant obowigzany jest podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg
kategorii:
A. Awarie powodujgce brak mozliwosci funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;
Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia
do 8 godzin.
B. Awarie powodujgce ograniczenie mozliwo$ci funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;
Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajagcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia
awarii do 48 godzin.
C. Wady, ktére nie ograniczajg funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wad do 5 godzin;
Usuniecie wad w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia
wad do 5 dni.
Gwarant w uzasadnionych przypadkach, z wyjgtkiem przypadkéw zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkownikow, moze uzgodni¢ z Uprawnionym inny termin usuniecia wad i
usterek pod warunkiem zachowania formy pisemne;j.
Stwierdzenie usuniecia wady lub wusterki badz odmowa takiego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Uprawnionego przez Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej
okreslonym terminie odbioru usuniecia wad i usterek przez Uprawnionego bedzie
réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.
Uprawnienia Uprawnionego z tytulu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okresu usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do
dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakohczenia usuwania wady lub usterki z zastrzezeniem, ze
Uprawniony stwierdzit pisemnie ich usuniecie.
Jezeli Gwarant nie wypemi tego obowigzku Uprawniony bedzie upowazniony do usuniecia
awarii lub wad, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami, bez utraty uprawnien wynikajgcych z
tytutu gwaranciji i rekojmi.
Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowigzany do zaptaty kar umownych.
W nagtych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemozliwy lub zostat
nawigzany, ale Gwarant nie moze podjg¢é wymaganych dziatan, Uprawniony moze zleci¢
usuniecie usterki lub wady na koszt wykonawcy. Uprawnionego powinien jak szybko to mozliwe,
poinformowaé Gwaranta o podjetych dziataniach.

5. Komunikacja:

5.1

O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefonicznie oraz e-mailem na
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5.2

5.3

5.4.

5.5.

wskazane numery telefonéw i adresy:

W zgtoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorie awarii/wady wg ww. kategorii.
Dokonujgcy zgtoszenia sporzgdza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.
Zaréwno Uprawniony jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszeh o awariach lub wadach i potwierdzania przyjecia
zgtoszenia o awariach czy wadach.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
zgdanie drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma
skierowane do:

a) Uprawnionego nalezy wysytaé na adres: .............coovviiiiiiiiiinnnnnn.

b) Gwaranta nalezy wysytac naadres: ............c.oooeiiiiiiiiiiii,

O zmianach w danych adresowych, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie
pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosc¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego.

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

MigjSCOWOSE ... ydnia

Warunki gwarancji pPrzyjat: ..... ..o
(Podpis i pieczec)

GWaANANE: ..o
(Podpis i pieczec)
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