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Załącznik nr 7 do SWZ  

 
 

UMOWA  nr …………. 
 
zawarta w dniu  ………...2026 r. w Świeradowie-Zdroju pomiędzy: 
Gminą Miejską Świeradów-Zdrój z siedzibą: 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 
posiadającą numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397, zwaną dalej w treści umowy 
„Zamawiającym”, którą reprezentuje:  
Pani Edyta Wilczacka - Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój,  
przy kontrasygnacie  
Pana Emila Mrożka - Skarbnika Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, 
a 
………………………………………………………………………………………. REGON:  , zwanym dalej w 
treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez :  
………………………………………………………………………. 
  
 
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tj.  Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ), dalej: ustawa Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu  04.10.2026 r. pod numerem 2026/BZP ………………………., o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 38/3,17 obręb 0006 w 
Świeradowie-Zdroju” w ramach zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków 
budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na zadania 
rekultywacyjne w 2026 roku.” 

Parametry drogi 

• klasa drogi „D” jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. 

• prędkość: 30km/h. 

• szerokość drogi: 3,5 mb 

• szerokość poboczy: 0,5mb. 
W ramach rozwiązań projektowych należy przewidzieć wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 
ułożonego na podbudowie tłuczniowej, umocnienie poboczy drogi niesortem kamiennym, przebudowę 
zjazdów drogowych. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy. 
Zestawienie danych technicznych drogi  

• długość drogi - 150 m, 

• projektowana szerokość jezdni - 3,50 m, 

• powierzchnia jezdni ze zjazdami - ok. 550 m2, 

• spadki poprzeczne jezdni - 2 %, 

• spadki poprzeczne poboczy - 5 %, 

• powierzchnia jezdni miner.-bitum. wraz ze zjazdami - ok. 550,00 m2, 

• wyrównanie i profilowanie istniejących warstw - ok. 550,00 m2, 

• warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego fr. 0-63mm 
gr. 15cm - ok. 550,00 m2, 

• warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego fr. 0-31,5mm 
gr. 15cm - ok. 550,00 m2, 

• przepust z rur PEHD L=5,00 mb z przyczółkami kamiennym 
- 2 kpl. 

• wyprofilowanie rowu odwadniającego 
Trasa drogi. 
Trasa drogi objętej opracowaniem i w wykonaniu rozpoczyna się w km 0+000 do 0+060, a kończy w 
km 0+100 - 0+190 . Trasa remontu zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego. 
Warstwy konstrukcyjne drogi : 

▪ podbudowa z kruszywa łamanego – (frakcja 0-63mm) gr. 15 cm 
▪ odbudowa z kruszywa łamanego – (frakcja 0-31,5mm) gr. 15 cm 
▪ warstwa wiążąca BA (0-20mm) mineralno-bitumiczna 
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• grubości 5cm, 
▪ warstwa ścieralna BA (0-12,8mm) mineralno-bitumiczna 

• grubości 4cm, 
▪ formowanie poboczy o szer. po 50 cm z niesortu kamiennego 

• – śr. grub. 8cm. 
Odwodnienie podłużne i poprzeczne drogi. 
Odpływ wód opadowych z nawierzchni drogi zostanie zapewniony poprzez wyprofilowanie spadków 
poprzecznych jezdni, w wysokości 2%, oraz poboczy w wysokości 5%. 
2. Roboty zostaną wykonane wg załączonej pecyfikacji warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią 

integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową 
warunkach. 

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną w sytuacji, 
gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4.  Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie 
w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych 
robót określa § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 

5.  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany 
te będą korzystne dla Zamawiającego. 

 Będą to, przykładowo, okoliczności: 
a) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 
6.  Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone 

przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem i/lub Inspektorem nadzoru inwestorskiego, 
zwanym dalej „inżynierem kontraktu”. 

7.  Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 
przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od 
daty podpisania umowy, następujących dokumentów: 
a)  kosztorysu, opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ 
obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 
-  odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. 
- będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 

poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie 
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 
Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy.  

-  robót zamiennych określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy. 
-  robót zaniechanych określonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. 
-  określenia środków trwałych. 

 Strony umowy zgodnie ustalają, że w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót 
budowlanych będą stosować metody określone treścią rozporządzenia Ministra Regionalnego 
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, że obowiązywało ono faktycznie do dnia 12 grudnia 
2001 r.; 

b)  harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich 
robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi, być opracowany na podstawie 
wykazu cen, będącego załącznikiem do SWZ, zawierać wszelkie koszty składające się na cenę 
oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które 
mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji 
każdego z tych elementów, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 5 i 6 niniejszej umowy. 

     W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu 
zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one stanowiły górną 
granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 
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Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 
Kodeksu cywilnego. 

 Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę 
odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców 
wykonujących daną część zamówienia.  

 Dodatkowo:  
a) Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu w ww. terminie; 
b) przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – 

finansowym. 
 

§ 2 
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 
netto: …………… zł 

słownie złotych: ………………………….. złotych ../100 
podatek VAT w wysokości 23%, tj.: …………….. zł 

słownie złotych: …………………… złote ../100 
brutto: …………………… zł 

słownie złotych:……………………………………złote ../100 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji technicznej, a bez 
których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3.  Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie poza 
okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 
Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 
podatku VAT w wysokości 23 %, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia, opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania na jej 
podstawie pozwolenia/zezwolenia na budowę ,  wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 
wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu 
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy 
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego 
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, 
przekopów kontrolnych, obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą oraz nadzorem 
archeologicznym, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami 
wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych 
do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien przewidzieć 
wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.  

4.  W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji technicznej 
(„robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych 
robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.  

§ 3 
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 

ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót 
budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to 
ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po 
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 
podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez inżyniera kontraktu i 
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że 
spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 
Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji technicznej 
opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego 
aktami wykonawczymi.   

3. Sporządzenie aneksu na wykonanie dodatkowych robót budowlanych musi być poprzedzone 
wykonaniem dokumentacji opisującej te roboty oraz kosztorysu w oparciu i następujące założenia:  



 

_________________________________________________________________________________________ 

Strona 4 z 18 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 8a niniejszej 
umowy,  

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, 
tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te 
rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 
zatwierdzonych przez inżyniera kontraktu i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w 
oparciu o następujące założenia: 
b1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
b2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 

podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

b3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 
wykonawczymi. 

4. W przypadku, gdy ceny podstawowych materiałów do wykonania robót dodatkowych wzrosną w 
sposób znacząco odbiegający np. powyżej 20% od zakładanych w kosztorysie, o którym mowa w 
par. 1 ust.8 lit. „a” umowy do wyliczenia ceny robót dodatkowych można przyjąć aktualne ceny. 
Aktualne ceny powinny być udokumentowane przez Wykonawcę i zweryfikowane przez inżyniera 
kontraktu, następnie zaakceptowane przez Zamawiającego.  

5. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się 
będzie na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zamówienia podstawowego. 

6. Podpisanie aneksu do umowy na wykonanie robót dodatkowych jest podstawą do ewentualnej 
zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym . 

 
§ 4 

1.  Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturą końcową.  
2.  Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
1) Faktura regulowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury, protokołu końcowego i bezusterkowego odbioru wykonanych robót , przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………. .  

2) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne 
otrzymanie zapłaty od Wykonawcy za wszystkie zobowiązania wynikające z umów o 
podwykonawstwo, które Zamawiający zaakceptował w procedurze opisanej w punkcie 5 
niniejszego paragrafu oraz dokumentów bankowych potwierdzających przelew środków na konto 
Podwykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy 
bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT. 
Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako 
właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń 
finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego 
prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego w …………   i widnieje w 
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 
i przywróconych do rejestru VAT. 
* niepotrzebne skreślić 

4.  Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą potrącone z faktury 
Wykonawcy. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

5.  Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów oraz 
zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość. 
Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii 
umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się 
zgodnie z następującymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 (umowy o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, 
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jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000,00 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub 
usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego 
sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zgłaszania uwag, o których 
mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). 

     Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte 
zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania 
Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 
Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach 
zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przestawienia dokumentu 
potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

 Podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane 
innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a 
dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 

6.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6a.  Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Zmawiający w terminie 7 dni 
zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa 
w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.      

7.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT w Krajowym Systemie e-Faktur  ( 
KseF). 

     Dane na fakturze muszą zawierać następujące informacje: 
     a) Nabywca: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ,  
    ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój , NIP: 6161001947.  
    b) Odbiorca ( Podmiot 3) : Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju , 
    ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, NIP: 6131495809   

8.  Wykonawca umieści na fakturze numer niniejszej Umowy oraz numer konta bankowego, na które 
należy dokonać przelewu wynagrodzenia. 

9. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej należy postępować 
zgodnie z art. 29 a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j.Dz. U. z 2025 r.poz. 775, ze zm.), 
w szczególności uzgodnienie warunków korekty VAT in minus pomiędzy Stronami powinno nastąpić 
w terminie umożliwiającym otrzymanie faktury korygującej w miesiącu jej wystawienia przez 
Wykonawcę, to jest niezwłocznie po jej wystawieniu. Wystawienie faktury korygującej powinno być 
poprzedzone uzgodnieniem między Stronami warunków korekty. 

 
§ 5 

1.  Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które 
wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 
fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących 
obsługę geodezyjną, archeologiczną, dostawców materiałów budowlanych.  

2.  Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić 
inżynierowi kontraktu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.: 

    1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika;  
4) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.  

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie 
z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego 
z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły 
wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 

3.  Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone 
przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie odrębnych 
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przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu 
budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki 
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką. 
Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

 
§ 6 

1.  Termin wykonania zamówienia:  
a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia  ………...2026 r. 
b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia:  
     - zakończenie robót budowlanych : do 23.11.2026 r.   

2.  Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru 
częściowego, określa harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, o których mowa w § 1 ust. 
8b) niniejszej umowy. 

3.  Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy jest zgłoszenie gotowości do odbioru wpisem w 
dzienniku budowy wraz z dostarczeniem powiadomienia do siedziby Zamawiającego, potwierdzone 
przez Inżyniera kontraktu pod warunkiem potwierdzenia wykonania robót zgodnie z umową podczas 
odbioru końcowego. 

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających 
z okoliczności opisanych w § 17. 

5.  Opóźnienia, o których mowa w ust. 4, muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, inżyniera 
kontraktu oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.  

6.  W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym 
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju. 

 
§ 7 

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych w terminie 
uzgodnionym z Wykonawcą. 

2. Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy, w tym:  
a) wykonać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych,  
b) wyposażyć zaplecze budowy,  
c) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) w razie konieczności doprowadzić na plac budowy na swój koszt niezbędne media,  
e) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp. na własny koszt, po uzyskaniu własnym 

staraniem zezwoleń od właściwych organów i urzędów,  
f) oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których mają być prowadzone roboty podstawowe 

lub tymczasowe, 
g) dokonać niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień, zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do 

dokumentacji projektowej i opiniami z ZUD – jeżeli występują, 
h) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia.  

 
§ 8 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej w osobie : ……………..  .  

2.  Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

3.  Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 
4.  W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana 

do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji  warunków 
zamówienia dla danej funkcji. 

5.  Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 
dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty złożenia wniosku 
Zamawiającego. 

6.  Wykonawca zgodnie ze swoją ofertą zatrudnia kierownika robót posiadającego uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych. 
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§ 9 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru /inżynier kontraktu w osobie : ……….. .... Zakres 
uprawnień inżyniera kontraktu wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 
2025 r. poz. 418,  z późn. zm.). Zamawiający upoważnia inżyniera kontraktu do kontrolowania 
rozliczeń budowy. 

2. Zamawiający powołuje Koordynatora zadania inwestycyjnego, który z upoważnienia Zamawiającego 
prowadzi formalną obsługę procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z uczestnikami procesu 
budowlanego, koordynuje ich działania i prowadzi jeżeli to konieczne Rady budowy w osobie : 
……………………… .  

3.  Zamawiający może powołać Komisję do odbioru końcowego z dodatkowymi uprawnieniami do 
bieżącego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie zgodności z zawartą umową. 

 
§ 10 

1.  Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach 
przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, 
ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i 
utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy do uporządkowania 
terenu. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych i 
niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, 
że koszt napraw urządzeń zinwentaryzowanych ponosi wyłącznie Wykonawca (koszty naprawy 
urządzeń niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczającym definicję wynagrodzenia 
ryczałtowego ponosi Zamawiający). 

3. Wykonawca ubezpieczy budowę zgodnie z zapisami  § 11. 
4. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być 

przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy placu budowy ładu, porządku i spokoju 
więcej niż to jest konieczne. 

5.  Wykonawca jako wytwórca odpadów (ustawy o odpadach – tj. Dz.U.2023 poz. 1587 z późn. zm.) 
powstałych w wyniku realizacji robót zobowiązany jest do przetransportowanie na miejsce ich 
składowania/zagospodarowania i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów 
potwierdzających ich właściwe składowanie lub utylizację lub też innych sposób ich wykorzystania . 
Wszelkie materiały z rozbiórek na placu budowy Wykonawca jest obowiązany usunąć z placu 
budowy oraz zagospodarować we własnym zakresie . 

6.  Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) Wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazanymi przez 

Zamawiającego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz 
aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z 
obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu 
wszelkich dokumentów wymaganych do prawidłowego użytkowania . Roboty budowlane muszą być 
wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów, o jakości odpowiadającej stosownym 
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a 
także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi 
do dziennika budowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

b) Zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego, 
należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie 
budowy obiektów i sieci oraz urządzeń i utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym, a po 
zakończeniu budowy uporządkowania terenu. 

c) Pełnej odpowiedzialności cywilno - prawnej za ewentualne uszkodzenia mienia, urazy użytkowników 
spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu prowadzonych 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy i w okolicy 
budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do czasu 
odbioru końcowego.  

d) W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci i zarządcą drogi oraz dokonać ich naprawy, z tym, że 
koszt napraw urządzeń zinwentaryzowanych ponosi wyłącznie Wykonawca, a koszty naprawy 
urządzeń niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczającym definicję wynagrodzenia 
ryczałtowego ponosi Zamawiający. 

e) Przy odtwarzaniu nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest zachować spadki poprzeczne i 
podłużne zapewniające sprawny odpływ wód opadowych. 
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f) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia znaków geodezyjnych stosownie do 
przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (t.j. Dz. U. z 2024 r. 

   poz. 1151,  ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1357). 

g) Prace w pobliżu zieleni Wykonawca zobowiązany jest wykonywać ręcznie, ze szczególną uwagą, by 
nie uszkodzić korzeni roślin. Na czas prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, w 
przypadku ryzyka uszkodzenia pni drzew, Wykonawca zobowiązany jest dokonać ich 
zabezpieczenia obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi lub do wysokości ok. 2 m. 
Niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek materiałów budowlanych w obrębie korony 
istniejącego drzewa. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony rosnących w 
bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót drzew i krzewów oraz odsłanianych systemów 
korzeniowych drzew i krzewów. 

h) Wykonawca zobowiązany jest wykonać odtworzenie istniejących trawników w przypadku ich 
uszkodzenia. 

i) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji. 
j) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo 

budowlane (Art.10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi i będą spełniać standardy Unii 
Europejskiej. 

k) Okazywania Zamawiającemu: danych technicznych, atestów, aprobat odnośnie zastosowanych 
materiałów, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy. 

l) Wykonywania robót zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót oraz obowiązującym prawem. 

m) Przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót na miejsce 
unieszkodliwiania odpadów i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów. 

n) Ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z: 

− wykonywaniem przedmiotu umowy, 

− zniszczeniem lub uszkodzeniami powstałymi na terenie budowy i w jej okolicy, będące 
następstwem prowadzonych robót i działań wykonawcy i jego podwykonawców. 

o) Zgłaszania inżynierowi kontraktu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót 
zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub 
wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt. 

p) zgłoszenia właścicielom nieruchomości i właściwym zarządcom dróg i sieci uzbrojenia 
przebiegających przez plac budowy, terminu wykonywania robót. 

q) stosowania się do wszelkich zaleceń i wskazań podmiotów, z którymi uzgodniono dokumentację 
techniczną, na podstawie wydanego przez Zamawiającego pełnomocnictwa Wykonawca podejmie 
się wypełnić wszelkie formalności, które nałożone zostały w tych uzgodnieniach na Zamawiającego 
(Inwestora),  

r) zapewnienia na własny koszt obsługi archeologicznej, 
s) w razie konieczności zapewnienia na własny koszt obsługi saperskiej, 
t) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą najpóźniej 

na 1 dzień przed potwierdzeniem gotowości do odbioru przez inżyniera kontraktu. 
u) zapewnienie w trakcie robót przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straż pożarna 

itp.) oraz policji, 
 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez 

okres realizacji umowy, opiewającego na sumę nie mniejszą niż kwota 100 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu kserokopię polisy, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej 
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty 
wystawienia polisy. 

4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Odstąpienie od umowy z 
przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę.  

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 
ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy. 
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6.  Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych 
niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe na placu 
budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich 
oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w pełnej 
wysokości, od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

7. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

8.  Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
odszkodowawczą w zakresie wszelkich kosztów, wydatków, zobowiązań, roszczeń i spraw 
sądowych, wynikających zaszkodzenia ciała lub zgonu jakiejkolwiek osoby w związku z 
prowadzeniem prac, uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w 
zakresie w jakim szkoda powstała na skutek działania Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

9.  Wykonawca może zobowiązać Podwykonawców do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia 
(polis). 

§ 12 
1.  Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inżyniera kontraktu na podstawie pisemnego 

zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
2.  Komisyjny odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do 
odbioru przez inżyniera kontraktu. 

3.  Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego. 
4.  Do odbioru końcowego Wykonawca winien być przygotowany z należytą starannością. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć minimum następujące dokumenty: 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- szkice i zestawienia geodety wraz z adnotacja: „zinwentaryzowane elementy są zgodne z 

dokumentacją techniczną”, 
- dokumentację dotycząca użytych materiałów, w tym ich pochodzenia i danych technicznych i 

właściwości.  
oraz inne w formie opisanej w ust. 11 niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowiązany 
przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą najpóźniej na 1 dzień przed 
potwierdzeniem gotowości do odbioru przez inżyniera kontraktu. 

5.  Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja sporządza i podpisuje protokół odbioru  
końcowego. Podpisany protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego 
rozliczenia zadania i końcowych rozliczeń stron. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów  
podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, 
jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania. 

7.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy. 
8.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 
wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 
sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru końcowego.  

9.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
9.1. Nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W 
przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane zostaną rozliczone w ramach wynagrodzenia 
Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od 
Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

9.2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
i technicznej;  

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na 
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koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie 
stwierdzony protokolarnie. 

10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi do 10 dni od daty powiadomienia 
Wykonawcy o ich powstaniu.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i 
elektronicznej (w formacie PDF) w 2 egzemplarzach, w zakresie uzgodnionym z inżynierem 
kontraktu. W dokumentacji powykonawczej winny znaleźć się m.in. takie dokumenty jak: 
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, oświadczenie 
kierownika budowy/robót o zgodności wykonania budowy zgodnie z dokumentacja techniczną. 

§ 13 
1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z 

elementów przedmiotu umowy wynosi …………. Miesięcy  licząc od dnia odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawca udziela …… miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 
umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

3.  Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni 
licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wzór karty gwarancyjnej jest załącznikiem do 
niniejszej umowy 

4.  Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji oraz 
na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego. 

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inżyniera kontraktu i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest 
protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym 
przez Zamawiającego terminie. 

6.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 
dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i w 
okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, 
okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inżyniera kontraktu i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie. 

10. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

11. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie przeprowadzony 
odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w 
okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

12.  Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 
13.  Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, Zamawiający przerywa 
odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do całego 
przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego 
do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 
§ 14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach; 

b)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

c)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 



 

_________________________________________________________________________________________ 

Strona 11 z 18 

d)  Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, stosuje materiały 
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a)  Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

b)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a)  w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inżyniera kontraktu 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
c)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez inżyniera kontraktu odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

e)  Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez 
niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 
a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
b)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach 

przedstawionych w kosztorysie; 
c)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 
6.  Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 
a)  w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu 
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

b)  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na 
podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych 
przez inżyniera kontraktu. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8a) 

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;                  
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 
za okres ich wbudowania.  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji + KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
Zamawiającego.  

7.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
inżyniera kontraktu zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 
-  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 
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odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona 
przez inżyniera kontraktu i Zamawiającego. 

 
§ 15 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy za przedmiot umowy; 

b)  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki; 

c)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

d)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 
zmiany; 

e)  za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

f)  za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w 
wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

g)  za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o   podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1 000,00 
złotych brutto; 

h)   za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 
2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

i)    za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę o pracę 
– w wysokości 1 000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek; 

j)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 
gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem 
okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, 
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3.  Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącone z faktury Wykonawcy. 
4.  Kary będą potrącone automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
6.  Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego 

koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 
7.  W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 
8.  Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli „za zwłokę w oddaniu 

przedmiotu umowy” oraz „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym”, o 
którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

9.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 16 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie : ………………………. z 
dnia ………..2026 r.  

 
§ 17 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa 
w art. 455 Prawa zamówień publicznych i w przypadkach: 
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a) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od woli 
stron, uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie można uniknąć, 
względnie przewidzieć lub były nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia 
zastosowane przez rząd, powódź, pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i 
inne klęski żywiołowe), o czas tego opóźnienia, 

b) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, 
wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień itp., 

d) zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w szczególności 
konieczność usunięcia udokumentowanych błędów, o czas niezbędny do zakończenia usuwania 
błędów, 

e) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością 
prowadzenia prac, w szczególności takie jak: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów 
na teren robót spowodowany awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów 
komunikacyjnych, itp.,   

f)  z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji technicznej, również tych polegających na 
niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

g) z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i zamiennych, a niemożliwych do 
przewidzenia, 

h) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, 
i) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach 

podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,  
j) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w 

dokumentacji technicznej, a więc odstąpienia przez Zmawiającego od części przedmiotu umowy 
(tzw. „roboty zaniechane”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy), 

k) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), 

l) zawarcia aneksu do niniejszej umowy, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa 
na termin wykonania niniejszej umowy, 

ł)  wykopalisk oraz wykrycia niewypałów i niewybuchów uniemożliwiających wykonywanie robót, 
m)  wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie 

jakości robót lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu 
technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, co wymaga 
potwierdzenia przez inżyniera kontraktu stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy 
warunków atmosferycznych typowych dla pory roku). Przesunięcie terminu zakończenia robót 
nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna niezależna od Wykonawcy. 

2. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, 
gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzględnieniu ewentualnej 
waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób 
wskazanych do   kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno - organizacyjną umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w 
ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
Zmiana numeru rachunku bankowego, również nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez 
złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, 
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności i staje się skuteczna z 
chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o 
zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie banku 
potwierdzające prowadzenie rachunku Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym 
Dokumentacji technicznej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń itp. 
Zamawiający może według własnego uznania:  
a) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub 

części robót z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 
b) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, 

w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania za szkody wynikłe z 
wykonania robót niezgodnie z Umową 
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5. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nie przewidywalne i 
niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy 
w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu   nie   można   zapobiec   ani   
przeciwdziałać   przy   zachowaniu   należytej   staranności Stron.  
Za przejawy Siły Wyższej Strony należy uznać  w szczególności: klęski   żywiołowe,  w tym: trzęsienie  
ziemi, huragan,  powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w szczególności opady 
ciągłe trwające powyżej 3 dni;  akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; 
działania    wojenne,   akty   sabotażu,   akty  terrorystyczne   i   inne podobne wydarzenia zagrażające   
porządkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 
demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. 
a) Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek 

zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o 
wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, 
z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w 
którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania 
realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do 
zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.  

b) W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie 
Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu 
określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie 
zakończone, jeżeli po upływie 7 Dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, 
chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich 
kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego 
zakończenia negocjacji w terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do 
rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 
§ 18 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z 
zastosowaniem stawki VAT obowiązującej według stawki VAT zgodnie z przepisami zmieniającymi 
tą stawkę. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
następujących przypadkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020r. poz. 2207), 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (t.j.Dz. U. z 2026 r. poz. 192.) jeżeli zmiany określone w pkt 1) – 4) powyżej będą 
miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) – 4) Wykonawca jest uprawniony 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia z zastrzeżeniem 
brzmienia ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązuje się we wniosku wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany na 
koszty wykonania Przedmiotu Umowy, wskazać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
podstawy prawne, a w szczególności powinien przedłożyć dokument zawierający:  

1) dokładne wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, 
o których mowa w ust. 2 i propozycję zmian wynagrodzenia Wykonawcy,  

2) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 2 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy,  
3) wyjaśnienie, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu 

Umowy oraz określenie stopnia, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia,  
4) listy obecności osób bezpośrednio wykonujących Przedmiotu Umowy potwierdzającej fakt 

wykonywania pracy przez wykazane osoby w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) – 4). 
4. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą okoliczności, o których mowa w ust. 2.  
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany stawki podatku 
akcyzowego, o ile ma to wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi zostać wykazane 
zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3.  
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6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów 
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w 
celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności 
kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 
w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy za ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

9. Zmiana w zakresie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z 
przyczyn określonych w ust. 2 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace wykonywane w 
ramach Przedmiotu Umowy, których w dniu zmiany okoliczności, o których mowa w tych punktach, 
jeszcze nie wykonano (tj. zmiana może dotyczyć jedynie wynagrodzenia należnego w przyszłości). 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia Przedmiotu Umowy, leży po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Przedmiotu Umowy o 
wielkość wynikającą z średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 
poprzedzający, ogłoszony komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza 
zmiana cen, o której mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić w oparciu o wskaźnik opublikowany 
w 2024 r. w zakresie robót wykonanych w miesiącu następującym po publikacji wskaźnika. Każda 
kolejna zmiana wynagrodzenia możliwa będzie po upływie 6 miesięcy od poprzedniej zmiany. 

12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 powyżej, może nastąpić wyłącznie w przypadku 
łącznego spełnienia następujących warunków:  
1) Wskaźnik cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 11, będzie większy niż 105 (wzrost cen 

powyżej 5%), 
2) Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia; wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Przedmiotu umowy w wyniku zmiany 
cen, o której mowa w ust. 11-12 powyżej, może zostać zwiększona maksymalnie o 10% tj. wartość 
wynagrodzenia łącznie wypłaconego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie może 
przekroczyć 110% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1.  

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-13 powyżej, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom wymienionym w ust. poprzedzających, w szczególności ust. 11, 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

15. Wykonawca po zmianie wynagrodzenia na podstawie ust. 1-13 składa Zamawiającemu 
oświadczenie co do obowiązku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy na podstawie ust. 14 w 
terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia, a jeżeli taki obowiązek istnieje, to wraz z oświadczeniem 
Wykonawca przedkłada poświadczoną kopię zmiany umowy z podwykonawcą w tym zakresie. 

16. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-13 następuje w formie pisemnej w postaci aneksu 
do Umowy. Po skutecznej zmianie wynagrodzenia Wykonawca wystawia fakturę VAT z 
uwzględnieniem tych zmian zgodnie z zasadami opisanymi w §4. 

 
§ 19 

Strony postanawiają, że podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści 
będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy 
Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw wynikających z 
niniejszej umowy, w tym w szczególności przeniesienie wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia 
przysługującej Wykonawcy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

 
§ 20 
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1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu 
cywilnego . 

2.  Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą 
Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w rozumieniu 
art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiający 
i Wykonawca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z 
nich obowiązków nałożonych na administratorów danych. 

 
§ 21 

1.  Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji 
niniejszej umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go do 
rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.  Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 22 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy. 
 
 
 

WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 1 do umowy nr ....2026  z dnia  ……..2026 r. 
 

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości) 
Dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

             dz. nr 38/3,17 obręb 0006 w Świeradowie-Zdroju” 
wykonanego na podstawie umowy nr …...2026   z dnia …………...2026 r. 

GWARANTEM jest: …………………………………………………… 
UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest: 

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, 11 Listopada 35, 59 - 850 Świeradów-Zdrój. 
1. Przedmiot i termin gwarancji 
1.1.  Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
            dz. nr 38/3,17 obręb 0006  w Świeradowie-Zdroju” 
określone w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy i opisanych w 

umowie. 
1.2  Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i 

zainstalowane elementy, urządzenia i materiały. 
1.3 Wszystkie przeglądy wymagane w okresie gwarancji wykonywane będą przez Gwaranta w 

ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego za przedmiot umowy w par. 2 ust. 1 (Gwarant 
ponosi koszty przejazdu). 

1.4 Gwarant odpowiada także za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane 
elementy, urządzenia i materiały przez podwykonawców. 

1.5  Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o 
których mowa w punkcie 2.2. 

1.6  Termin gwarancji wynosi ….. miesięcy, od daty odbioru końcowego. 
1.7  Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 
2. Obowiązki i uprawnienia stron 
2.1  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest uprawniony 

do żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w 
zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany tej rzeczy na 
nową, wolną od wad; 

2.2  W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 
do: 
a)  terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 
przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

b)  terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od 
wad; 

2.3  Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad. 

3. Przeglądy gwarancyjne 
3.1  Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w okresie obowiązywania niniejszej 

gwarancji. 
3.2  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3.3  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 
3.4  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwłocznie 
przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

4. Tryby usuwania wad 
4.1   Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg kategorii: 

A.  Awarie powodujące brak możliwości funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia 
zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin;  

 Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia do 
8 godzin. 

B. Awarie powodujące ograniczenie możliwości funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia 
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przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin;  
 Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia 

awarii do 48 godzin. 
C.  Wady, które nie ograniczają funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia przyjęcia 

zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia wad do 5 godzin;  
 Usunięcie wad w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia wad 

do 5 dni. 
4.2. Gwarant w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem przypadków zagrażających 

bezpieczeństwu użytkowników, może uzgodnić z Uprawnionym inny termin usunięcia wad i 
usterek pod warunkiem zachowania formy pisemnej. 

4.3. Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki bądź odmowa takiego stwierdzenia przez 
Zamawiającego powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia Uprawnionego przez Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej 
określonym terminie odbioru usunięcia wad i usterek przez Uprawnionego będzie równoznaczne 
ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

4.4. Uprawnienia Uprawnionego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okresu usuwania 
zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do 
dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki z zastrzeżeniem, że 
Uprawniony stwierdził pisemnie ich usuniecie. 

4.5. Jeżeli Gwarant nie wypełni tego obowiązku Uprawniony będzie upoważniony do usunięcia awarii 
lub wad, a Gwarant zostanie obciążony kosztami, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu 
gwarancji i rękojmi.  

4.6. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowiązany do zapłaty kar umownych.  
4.7. W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemożliwy lub został 

nawiązany, ale Gwarant nie może podjąć wymaganych działań, Uprawniony może zlecić 
usunięcie usterki lub wady na koszt wykonawcy. Uprawnionego powinien jak szybko to możliwe, 
poinformować Gwaranta o podjętych działaniach.  

5. Komunikacja:  
5.1   O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefonicznie oraz e-mailem na 
wskazane numery telefonów i adresy: 

a/ Uprawniony:………………………………………………………. 
  b/ Gwarant:……………..……………………………………………… 

  W zgłoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorię awarii/wady wg ww. kategorii. 
5.2  Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. 

Zarówno Uprawniony jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o awariach lub wadach i potwierdzania przyjęcia 
zgłoszenia o awariach czy wadach.  

5.3  Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na żądanie 
drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma skierowane do:  
a) Uprawnionego należy wysyłać na adres: ……………………………….. 

  b) Gwaranta należy wysyłać na adres: …………………………………… 
5.4.  O zmianach w danych adresowych, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie 

później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod 
ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5.5.  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Uprawnionego. 

6. Postanowienia końcowe 
6.1  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
6.2.  Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy. 
6.3.  Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 
Miejscowość …………………………………, dnia …………………………… 

 
Warunki gwarancji przyjął: ……………………………………………………… 

(Podpis i pieczęć) 
 

 
Gwarant: …………………………………………………………………… 

(Podpis i pieczęć) 
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