Projekt UMOWY Nr: GMiI.272.6/2021

zawarta w dniu ............... 2021r. w Swieradowie Zdroju pomiedzy:

Gmina Miejska Swieradéw - Zdréj z siedziba: 59-850 Swieradéw-Zdréj, ul. 11 Listopada
35, posiadajacq numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397, zwang dalej w
tresci umowy ,Zamawiajacym”, ktdrg reprezentujq:

Burmistrz Miasta Swieradéw-Zdréj - Pan Roland Marciniak
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Swieradéw-Zdréj - Pani Iwony Kosmala
Qe . zZwang dalej w tresci umowy , Wykonawcg”

zgodnie z wynikiem przetargu podstawowego, ogtoszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych
w dniu 2021-04-19r. pod NF ...ccoccveviveieres ., 0 nastepujacej tresci:

g§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociagowej w rejonie ulic Kilinskiego i
Dabrowskiego w Swieradowie-Zdroju”.
2. Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany wg zatgczonej dokumentacji . Dokumenty te
stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejsza umowag warunkach.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi na
dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg "robotami
zaniechanymi". Sposdéb wyliczenia wartosci tych robét okresla § 2 ust. 5 niniejszej umowy.
5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
6. Zamiany, o ktéorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w
dniu zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego,
uwzgledniajagcego wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem zamdwienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do
zrealizowania zamowienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy, ktére moga stanowic
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych
elementéw.
8. Wykonawce obowigzuje koniecznos$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w w/w terminie.
g§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalajag wynagrodzenie ryczattowe, ktdérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego, w wysokosci:

netto: ....... zt stownie ztotych: ... .
w tym podatek VAT w wysokosci 23%, tj.:................ zt
stownie ZtotyCh: ..o ,
brutto: ............. zt

stownie ztotych: ... .

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
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realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec
zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych roboét przewidzianych w dokumentacji
projektowej ("robot zaniechanych", o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposdb
obliczenia wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13
ust. 6 niniejszej umowy.

5. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowigzujg sie do
podpisania aneksu do umowy regulujgcego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

6. Zaptata wynagrodzenia nastepuje w terminie do 30 dni od dnia wptywu do Zamawiajacego,
prawidiowo wystawionych faktur VAT za wykonanie przedmiotu umowy, na rachunek
bankowy WYKONawcCy 0 NUMEIZE ........ccoceeiirieriieieeee e .

7. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek o ktérym mowa w ust. 6 jest firmowym rachunkiem
bankowym tzw. ,rachunkiem rozliczeniowym” dla celéw prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
ktore przedsiebiorca podat do urzedu skarbowego w zgtoszeniu identyfikacyjnym.

8. Ptatnos¢ wynikajaca z przedtozonych faktur bedzie realizowana wylacznie z zastosowaniem
podzielonej ptatnosci.

§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie
~dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujace zasady ich zlecania
oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego
umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokoét koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa
w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byc¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktdérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
inspektora nadzoru), lecz nie czeséciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane
bedgq w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgacego faktury, protokotu
odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu, przedtozonego przez
Wykonawce niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot - z ksigzki
obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczcone bedq na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
i Zamawiajqcego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczego6towej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktaddéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
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w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

g§4

1. Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami cze$ciowymi i fakturg koncowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez komisje odbiorowg
Zamawiajgcego danego etapu robdt okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1
ust. 8 niniejszej umowy.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....:.”. Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz wartos¢ w ziotych nalezng danemu podmiotowi. Ogélna wartos¢ srodkow
finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury.
Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli
realizacje zawartych umow o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajacemu oswiadczenie,
z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy Ilub
Podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym
wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajagcego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu,
o ktorym mowa powyzej, dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce osobnego o$wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatlacznik,
jest udokumentowanie przez Wykonawce, 2ze Podwykonawcy oraz dalsi
Podwykonawcy wystepujacy na zataczniku zilozonym do poprzedniej faktury
otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byc¢:
pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu
kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew $rodkéw na konto Podwykonawcy i inne
tego typu dokumenty.

Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich umow i otrzymali calos¢ naleznego im wynagrodzenia skiadali
oswiadczenia z data pewna jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robaot.

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koricowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna
w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpdzniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajagcym - najpozniej na dzien poprzedzajacy ostateczng
zaptate, oswiadczenia, z datg pewna, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy beda potracane
z faktur Wykonawcy.

6. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedq ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce Na fakKEUIZE O NI .ottt e e s ta e e sree e

7. Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektéw umaéw,
kopii umodw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie
odbywato sie zgodnie z nastepujacymi przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych:
art. 143a ust. 1; art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b (umowy o podwykonawstwo podlegajq
obowigzkowi przedkiadania Zamawiajacemu, bez wzgledu na przedmiot i wartos¢ tych
uméw. Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c
(termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni
kalendarzowych). Poza tym w tresciach umoéw z Podwykonawcami i dalszymi
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Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy zobowigzujace Wykonawce, Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbioréw
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokoftach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich
faktyczne usuniecie.

§5

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce o0séb
wykonujacych wszelkie czynnoéci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Wymoég ten dotyczy osdb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robodt, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy m.in.
nastepujacych osob: kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatdw budowlanych i urzadzen.

2. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego
o$wiadczenie, ze przy realizacji robét bedzie zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust.1, na
podstawie umowy o prace (dotyczy rowniez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw)
oraz liste tych osd6b (pracownikéw). Bez przedstawienia listy pracownikéw osoby, ktore
muszg byc¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogly wykonywacé pracy z winy
Wykonawcy. Po zakonczeniu robét Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze
podczas realizacji robot zatrudniat osoby, o ktéorych mowa w ust. 1, na podstawie umowy
0 prace.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej
1.000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac
potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§6

1. Termin wykonania i odbioru robot ustala sie nastepujaco:2 miesigce od dnia zawarcia
umowy: w tym:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: w dniu nastepnym po zawarciu umowy;

b) realizacja I etapu - od dnia zawarcia umowy 3 tygodnie - wykonanie robét
budowlanych od istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej Sk32 do projektowanej studni Sk21
oraz od istniejacej studni kanalizacji deszczowej Sd36 do projektowanej studni Sd21 wraz z
odbudowg nawierzchni w ul. Lesnej,

c) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy i zgtoszenie do odbioru: 2 miesiace od dnia

zawarcia umowy.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktorych
mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia robdét uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w wust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
nastepujacych okolicznosci:

a) pomimo wystgpienia przez Wykonawce z wiasciwie przygotowanym wnioskiem o wydanie
decyzji administracyjnych, warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrebnych
przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego
dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie
przesuniety o ilo$¢ dni zwloki w wydaniu stosownego dokumentu;

b) epidemii COVID-19, ograniczenia zastosowane przez rzad, kleski zywiotowe, warunki
atmosferyczne i inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz
Wykonawcy skutkujace niemoznoscig realizacji zadania. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o ilo$¢ dni réwng okresowi
wstrzymania prac;

c) zaistniejg przyczyny niezalezne od dziatania Stron umowy, ktérych przy zachowaniu
wszelkich naleznych $rodkéw nie mozna unikngé¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci
protesty mieszkancow, innych oséb prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin
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wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong okolicznosciami ilo$¢

dni ustalong przez Strony umowy;

d) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

f) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdét - fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

g) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrécenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajqcego;

h) zmlany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakres$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadku, o ktorym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego,

- koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym, grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

i) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

j) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na termin

wykonania niniejszej umowy;

5. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§7

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu zawarcia umowy.

§8
1. Kierownikiem budowy jest: Pan/i .......cc...........
posiadajacy (a) uprawnienia do kierowania robotam| budowlanymi w specjalnosci instalacyj-
nej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggo-
wych i kanalizacyjnych, Nr uprawnien: ..........cccccceeeuneen .

a) osoba, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajacg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw,

b) osoba, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robot w specjalnosci inzynieryjnej w
zakresie drég lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy, kierownika robdt, jedynie za
uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane o0sob wyszczegdlnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

GMil.271-6/21 Strona 5z 13



4. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkdéw musi spetnia¢c wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia dla danej funkciji.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§9
Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Zamawiajacy upowazni inspektora nadzoru do
kontrolowania i rozliczen budowy.

§ 10
1. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.
3. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie robdot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach i decyzjach
dotyczacych ochrony $srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi wykonawca.
4. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w i organizowania narad technicznych na budowie
przynajmniej raz na 2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego lub samego wykonawce.
5. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wnioskéw materiatowych skfadanych
Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej i elektronicznej) nie pdzniej niz 21 dni przed
zamoOwieniem materiatu, urzadzen i maszyn.
6. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczna.
7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci zastosowanych materiatdbw Wykonawca
obowigzany jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron
niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zbadane materiaty s niezgodne z umowg, to koszty badan obcigzg Wykonawce, zas gdy
wyniki tych badan wykazg, ze zbadane materiaty sa zgodne z umowg, to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskac
od Zamawiajgcego akceptacje eksperta.
8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowan dokumentacji powykonawczej w
jezyku polskim w 2 (dwoch) egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym typu CD/DVD w formie edytowalnej i skanu dokumentacji w PDF z podpisami.
9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw
niezbednych do normalnej, prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploatacji kanalizacji, w tym
DTR.
10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich innych
dokumentéw i dalszych postanowien umowy.
11. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji projektowej powykonawczej
oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

g§11

1. Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

2. Odbiory czesciowe oraz Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez
Komisje odbiorowg Zamawiajagcego w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez
inspektora nadzoru.
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10.

. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.

. Odbior koncowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru

koncowego komisja podpisuje protokoét odbioru koncowego, ktérego data jest terminem
zakonczenia robét.
Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw

czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedq zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie.

Protokdét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu

umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane be-

dace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze prze-
rwac odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad
lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosé, a po jego
uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robét. Podpisany protokdt odbioru korcowego

robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

9.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokélarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub
nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach ogolnych;

9.2. nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

9.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

9.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementéw
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgacy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 7 dni od daty

powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

§12

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela 60 - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw

przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie

do 7 dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie

gwarancji oraz na miesigqc przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu
gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przed-

stawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzy-
muje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wyko-
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10.

11.

12.
13.

nawcy protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie

jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okre-

$lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub techno-
logiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonaw-
cy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wy-
konawcy.

. Odbiory gwarancyjne bedq przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie re-

kojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwa-
rancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawi-

cieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wy-
znaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym po usunie-
ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
Nie p6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie przepro-
wadzony odbidr ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Za-
mawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwaran-
cje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy
(inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usu-
na¢ wady.

§ 13

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego
W niniejszej umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;
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c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczcowo - terminowo - finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamdwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow o ktérych mowa w § 1 ust. 8
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajqcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie  kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw przedstawionych przez
Wykonawce niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardow;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych
bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwitoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwloki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
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d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw Iub dalszych
Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 ziotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe
o prace - w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamodwien
publicznych (t. j. Dz. U. Poz. z 2019 r. z pozn. zm.).

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potracane z faktur Wykonawcy.
. Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

. Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete

W wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych termindw.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za zwtoke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktérym mowa w ust. 1 pkt i) nie mogg przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ................. zt, stownie ziotych: .......

. Zabezpieczenie jest wniesione w formie: gwarancji ubezpieczeniowej.
. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu

zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wifasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robdot - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub

zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes$¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy

wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu Ilub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nhowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym
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razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§17

1. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia w okresie
realizacji przedmiotu umowy na sume gwarancyjng w wysokos$ci co najmniej 250.000,00 zt
na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedlozy Zamawiajacemu kserokopie
polisy, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
jej kserokopie, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec o0sdb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy
mogace wystapic¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczattowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 454 i art. 455 Pzp, a w szczegdlnosci:
a) dziatania tzw. sity wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznosé, niezalezna od
woli stron, uniemozliwiajaca wykonywanie zobowigzan umownych, ktorej skutkéw nie mozna
unikna¢, wzglednie przewidzie¢ lub byty nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnetrzne,
ograniczenia zastosowane przez rzad, powodz, pozar, huragan, nawatnica, ulewne deszcze,
trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe), o czas tego opdznienia,
b) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamowienia, wymuszajacych koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan,
c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajacego, a w

szczegodlnosci koniecznos$¢ usuniecia udokumentowanych btedow, o czas niezbedny do

zakonczenia usuwania btedoéw,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig,
prowadzenia prac, w szczegolnosci takie jak: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatéw na teren robét spowodowany awariami, remontami i przebudowami drdg, ciggéw
komunikacyjnych, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, itp.,

f) z powodu istotnych brakéow lub btedéw dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,
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g) z powodu wystgpienia dodatkowych robét budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do

przewidzenia,

h) przedtuzania sie postepowania o udzielenie zamdwienia niepozwalajace na terminowg
realizacje zamowienia w réznych sytuacjach,

i) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na budowe (w
przypadku wystgpienia) lub zgtoszenia (w przypadku wystgpienia) dla realizowanego
zamodwienia, wynikajacych z koniecznosci wykonania robot zamiennych niewykraczajacych
poza zakres przedmiotu zamodwienia, a koniecznych dla wykonania catosci robdt i uzyskania
zatozonego efektu Uzytkowego,

j) zmiany przepiséw, ktore skutkujg zmiang pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wydanego

dla realizowanego zamdwienia - w przypadku wystgpienia,

k) koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru

budowlanego, itp.,

I) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i zamiennych,

1) oczekiwanie na przedtuzajace sie decyzje organdw zatwierdzajacych, kontrolujacych,

wydajacych decyzje etc.,

m) zmiany 0sob realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty

wymagania okreslone w SWZ;

n) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamag wiedze i
doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamédwienia
a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

0) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do
wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SWZ muszg by¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie.

p) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujacych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

r) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wiec odstgpienia przez Zmawiajacego od czesci
przedmiotu umowy (tzw. ,roboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),
s) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”) na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp.

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku
pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

§ 18
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Miejskiej
Swieradéw Zdroj.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego, Prawa wodnego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa.

§ 20
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajgq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§ 21
Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.
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