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POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NA USLUGE
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartosci nieprzekraczajacej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamédwien publicznych
(t. j. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1579) - zwanej dalej "ustawg"

SPECYFIKACIJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA (SIWZ) na zadanie pn.:

PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE- ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIERADOWIE-ZDR_OJU i
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 ,FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW”

znak sprawy OR.ZP1.271.31.2017 -powtdrka

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020, o$ 7. Infrastruktura edukacyjna, dziatanie 7.1 Inwestycje w
edukacje przedszkolng, podstawowg i gimnazjalng, wspétfinansowany ze srodkéw Unii

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj

REGON: 230821397

NIP: 616-10-01-947

Miejscowos¢ 59-850 Swieradow-2draj

Adres: ul. 11.Listopada 35

Strona internetowa: bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Godziny urzedowania: poniedziatek w godzinach 7.30 - 16.00,

do wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30,

w pigtek w godzinach 7.30 - 15.00
Korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem nalezy adresowac na :

zp@swieradowzdroj.pl

ZATWIERDZAM

. Burmistrz Miasta
Swieradéw -Zdréj, 20.12.2017 r. /-/ Roland Marciniak
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Rozdziat 1. Tryb udzielenia zamowienia publicznego oraz miejsca, w ktorych
zostato zamieszczone ogfoszenie o zaméwieniu

1. Postepowanie o udzielanie zamodwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 )zwanej dalej ,ustawg” oraz aktéw
wykonawczych do ustawy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia, zwana dalej ,SIWZ” ma zastosowanie
w zakresie uregulowanym w ustawie i aktach wykonawczych do ustawy.

3. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

- Biuletyn Zaméwien Publicznych

- strona internetowa Zamawiajacego - bip.umswieradowzdroj.nv.pl
- tablica ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien z wolnej reki, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych.

Rozdziat 2. Opis przedmiotu zamdéwienia

1. Opis przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie zamoéwienia pn.:

~Pelnienie pelnobranzowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniach

inwestycyjnych pn.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIERADOWI_E-ZDRO,JU PRZY
UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 ,, FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW"”

1.2 Petnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego polegac¢ bedzie na objeciu
nadzorem nastepujacego zakresu robdt budowlanych:
dla

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM

Dane powierzchniowe

= Powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego 451,00 m?
= Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 313,10 m=2
=Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 592,74 m2
=Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcego 712,00 m?
=Kubatura projektowanego budynku 2 379,00 m3
*Wysokos$¢ projektowanego budynku (do attyki) 8,96 m
Liczba kondygnacji 2

«Dlugosc¢ elewacji frontowej 23,98 m

Czes$c¢ 1. — nadzér w branzy budowlano-konstrukcyjnej
1) roboty rozbidérkowe,

2) roboty ziemne,
3) fundamenty monolityczne zelbetowe,
4) izolacje przeciwwilgociowe i cieplne $cian fundamentowych,
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5) $ciany nosne - konstrukcja $cian podziemia wraz z dylatacjami,

6) $ciany nosne - konstrukcja $cian i stropdw powyzej poziomu wraz z dylatacjami,

7) konstrukcja podciggow, belek, schodéw wewnetrznych i zewnetrznych,

8) konstrukcja dachu i pokrycie dachu, izolacje, obrdbki blacharskie, orynnowanie i rury
spustowe,

9) szyb windowy monolityczny, zelbetowy, wylewany,

10) S$lusarka aluminiowa, wewnetrzna i zewnetrzna, balustrady,

11) stolarka i Slusarka drzwiowa,

12) stolarka okienna,

13) podtoza, posadzki i podtogi,

14) scianki dziatowe, tynki wewnetrzne, oktadziny wewnetrzne i malowanie,

15) elewacja budynku

16) dzwig osobowy.

Czesc I1. - nadzor w branzy sanitarnej
1) drenaz opaskowy budynku,

2) wewnetrzna instalacja wody zimnej,

3) wewnetrzna instalacja wody cieptej,

4) instalacja przeciwpozarowa,

5) wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z biatym montazem, armaturg
i poreczami dla niepetnosprawnych w sanitariatach,

6) instalacja C.0. i C.T,,

7) wentylacja mechaniczna wraz z automatykg central wentylacyjnych i izolacjg termiczna,

8) kottownia gazowa wraz z systemem wentylacji i instalacjgq gazowa,

9) przeprowadzenie ptukan, prob szczelnosci instalacji wodociggowych oraz przeprowadze-
-nie prob wydajnosci hydrantow, przegladu i badania pomiaréw hydraulicznych, instalacji
wodociggowej, p.poz z hydrantami,

10) przeprowadzenie ptukan, préb oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

11) wykonanie préb, pomiarow instalacji wentylacji mechanicznej w tym pomiarow hatasu,
12) wykonanie préb, regulacji, pomiaréw instalacji w kottowni, z uruchomieniem kottowni
i automatyki z dostarczeniem (protokotéw) opinii od UDT oraz opinii kominiarskiej;

13) wykonanie préby cisnieniowej instalacji gazowej i dokonanie odbiordw technicznych

z dostarczeniem protokotéw odbiorowych;

Czes$¢ I1I1. - nadzo6r w branzy elektrycznej i teletechnicznej
1) rozdzielnia gtéwna i jej zasilanie,
2) usuniecie kolizji obiektu z siecig energetyczng SN,
3) rozdzielnice lokalne,
4) instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych:
- o$wietlenie podstawowe
- oSwietlenie awaryjne
- oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe
5) instalacja sieci dedykowanej 230VAC,
6) instalacja niskopradowa:
- instalacja TV DVB-T
- instalacja videodomofonowa
- instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
. instalacja sieci strukturalnej
- instalacja sygnalizacji wlamania
- instalacji nagtosnienia sali teatralnej
7) instalacja ochronna:
- ochrona od porazen pradem elektrycznym
- ochrona pozarowa obiektu
- ochrona przeciwprzepieciowa
- instalacja potaczen wyréwnawczych
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- instalacja odgromowa
8) instalacja technologiczna:
- wentylacja mechaniczna pomieszczen przedszkola
- instalacja technologiczna kottowni
- instalacja technologiczna kuchni
- instalacja technologiczna dzwigu osobowego
9) wykonanie pomiaréw ochronnych i natezenia oswietlenia.

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIERADOWI_E-ZDRO,JU PRZY
UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 ,, FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW"”

Dane powierzchniowe

» Powierzchnia zabudowy tgcznika przewidzianego do rozbidrki 80,00 m2
= Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 357,29 m=2
= Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku 616,85 m=2
= Kubatura projektowanego budynku 3 071,40 m3
= Wysokos$¢ projektowanego budynku (do attyki) 8,60 m

= Liczba kondygnacji 2

Czesc¢ 1. — nadzor w branzy budowlano-konstrukcyjnej

1) roboty rozbidérkowe,

2) roboty ziemne,

3) fundamenty monolityczne zelbetowe,

4) izolacje przeciwwilgociowe i cieplne $cian fundamentowych,

5) $ciany nosne - konstrukcja scian podziemia wraz z dylatacjami,

6) Sciany nosne - konstrukcja scian i stropdw powyzej poziomu wraz z dylatacjami,

7) konstrukcja podciagow, belek, schodow wewnetrznych i zewnetrznych,

8) konstrukcja dachu i pokrycie dachu, izolacje, obrébki blacharskie, orynnowanie i rury
spustowe,

9) szyb windowy monolityczny zelbetowy wylewany,

10) Slusarka aluminiowa, wewnetrzna i zewnetrzna, balustrady,

11) stolarka i $lusarka drzwiowa,

12) stolarka okienna,

13) podtoza, posadzki i podtogi,

14) Scianki dziatowe, tynki wewnetrzne, oktadziny wewnetrzne i malowanie,

15) elewacja budynku,

16)dzwig osobowy.
247000-

Czes¢ I1. - nadzor w branzy sanitarnej

1) drenaz opaskowy budynku,

2) wewnetrzna instalacja wody zimnej,

3) wewnetrzna instalacja wody cieptej,

4) instalacja przeciwpozarowa,

5) wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z biatym montazem, armaturg

i poreczami dla niepetnosprawnych w sanitariatach,

6) instalacja C.0. i C.T,,

7) wentylacja mechaniczna wraz z automatyka central wentylacyjnych i izolacjg termiczna,

8) kottownia gazowa wraz z systemem wentylacji i instalacjg gazowa,

9) przeprowadzenie ptukan, prob szczelnosci instalacji wodociggowych oraz przeprowadze-
- nie prob wydajnosci hydrantéw, przegladu i badania pomiaréw hydraulicznych
instalacji wodociggowej ,p.poz z hydrantami,

10) przeprowadzenie ptukan, préb oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

11) wykonanie préb, pomiarow instalacji wentylacji mechanicznej w tym pomiaréw hatasu,

12) wykonanie préb, regulacji, pomiardw instalacji w kottowni, z uruchomieniem kottowni

i automatyki z dostarczeniem (protokotdw) opinii od UDT oraz opinii kominiarskiej;
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13) wykonanie préby cisnieniowej instalacji gazowej i dokonanie odbioréw technicznych

z dostarczeniem protokotéw odbiorowych;

Czes¢ III. — nadzér w branzy elektrycznej i teletechnicznej:

1)
2)
3)
4)

rozdzielnia gtéwna i jej zasilanie,
usuniecie kolizji obiektu z siecig energetyczng SN,
rozdzielnice lokalne,
instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych:
os$wietlenie podstawowe
- oSwietlenie awaryjne
- o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe

5) instalacja sieci dedykowanej 230VAC,
6) instalacja niskopradowa:

- instalacja videodomofonowa
- instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
. instalacja sieci strukturalnej
- instalacja sygnalizacji wlamania

- instalacji nagtosnienia sali teatralnej

7) instalacja ochronna:

- ochrona od porazen pradem elektrycznym
- ochrona pozarowa obiektu
- ochrona przeciwprzepieciowa
- instalacja potaczen wyréwnawczych
- instalacja odgromowa

8) instalacja technologiczna:

- wentylacja mechaniczna pomieszczen przedszkola
- instalacja technologiczna kottowni

- instalacja technologiczna kuchni

- instalacja technologiczna dzwigu osobowego

9) wykonanie pomiaréw ochronnych i natezenia oswietlenia.

1.2 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020, o$ 7. Infrastruktura edukacyjna, dziatanie 7.1 Inwestycje w
edukacje przedszkolng, podstawowg i gimnazjalng, wspétfinansowany ze sSrodkéw Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.3 W wyniku zakoriczonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego do
realizacji zadania:

A.

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM zostat wybrany Wykonawca: Konsorcjum utworzone z

podmiotow:

e Roman Krawiecki- prowadzacy dziatalno$¢ pn. Zaktad Ustug Ogdlnobudowlanych, z
siedzibg: ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 1/3, 59-800 Luban , dziatajacy na pod-
stawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP ,
NIP 613 152 99 51; Regon 020618240 - LIDER

e Jarostaw Burylo - prowadzacy dziatalno$¢ pn. P.P.H.U. ,EVERBEST”, z siedzibg: ul.
Zielona 4, Zareba, poczta 59-800 Luban, dziatajacy na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP 613 112 76 84; Regon
020606916 - KONSORCIJANT;

z terminem realizacji w cyklu320 dni poczgwszy od 25.10.2017 r.
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B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOtU SZKOt W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL.
MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 2 , FABRYKA MtODYCH INZYNIEROW” zostat wybrany
Wykonawca: Konsorcjum utworzone z podmiotow:

e Roman Krawiecki- prowadzacy dziatalno$¢ pn. Zaktad Ustug Ogdlnobudowlanych, z

siedzibag: ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego 1/3, 59-800 Luban , dziatajacy na pod-
stawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP ,
NIP 613 152 99 51; Regon 020618240 - LIDER

e Jarostaw Buryto - prowadzacy dziatalno$¢ pn. P.P.H.U. ,EVERBEST", z siedzibg: ul.
Zielona 4, Zareba, poczta 59-800 Luban, dziatajacy na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, NIP 613 112 76 84; Regon
020606916 - KONSORCJANT;

z terminem realizacji w cyklu 300 dni poczgwszy od 25.11.2017 r.

1.4 Zakres dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowane sg zadania
inwestycyjne i nadzér nad nimi:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM

Projekt budowlany (PB)

Projekt wykonawczy (PW)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
Badania gruntu

Decyzja nr 110/2016 zatwierdzajagca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na
budowe wydana przez Staroste Lubanskiego

Decyzja nr 365/2016 pozwolenie na prowadzenie robot wydane przez DWKZ we
Wroctawiu- Delegatura w Jeleniej Gorze

Mapa do celow projektowych

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIERADOWIE-ZDR,OJU PRZY
UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 ,, FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW”

Projekt budowlany (PB) - architektura

PB- konstrukcja

PB- instalacje

Projekt wykonawczy(PW)- architektura- opis

PW-architektura- rysunki

PW-konstrukcja

PW- instalacje

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
Mapa

Opinia geotechniczna

Decyzja nr 360/2016 pozwolenie na prowadzenie robdt na terenie uktfadu urbanistycznego
wydane przez DWKZ we Wroctawiu- Delegatura w Jeleniej Gorze

Decyzja nr 106/2016 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na
budowe wydana przez Staroste Lubanskiego

2. Zamawiajacy nie zastrzega sobie obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.
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3. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamédwienia, ktéorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania w ofercie nazwe i adres tych
podwykonawcéw.

DOTYCZY ZADANIAA i B ORAZCZESCI 1. 2.i 3:

4, Przedmiot zamoéwienia na ustugi nadzoru inwestorskiego obejmuje,
w szczegllnosci:

1- kompleksowe zapoznanie sie z :

a) umowami o dofinansowanie Projektow,

b) dokumentacjg projektowa dotyczacq inwestycji wraz ze wszystkim uzgodnieniami,
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi,

c) umowami o roboty budowlane/dostawy/ustugi, SIWZ, STWiORB,

co zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 7kolejnych dni, liczac wraz z datg podpisania Umowy.

2- weryfikacja i zatwierdzenie ,Preliminarza rzeczowego zaawansowania procentowego dla
potrzeb naliczania wynagrodzenia czesciowego za wykonanie robdét odpowiednio do
nadzorowanej Czeséci zadania i kosztorysu ofertowego, ktory sporzadzony zostat na
potrzeby rozliczania sie z Dotujacym - w ciggu 5kolejnych dni nie bedacych dniami
ustawowo wolnymi od pracy, liczac wraz z datg przedtozenia ww. dokumentéw przez
Konsorcjum, co zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i SIWZ,

3- zapoznanie sie z Planem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowie, co
zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym Zamawiajacemu w
ciggu 5kolejnych dni, nie bedgcych dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac wraz z datg
przedtozenia Wykonawcy ww. opracowania przez Kierownika budowy ,

4- przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejagcego  z dokumentacjg projektowg i przediozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia
o zgodnosci lub niezgodnosci z dokumentacjq projektowa,

5- nadzorowanie wtasciwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy
przez Konsorcjum, a w szczegdlnosci wydawanie zalecen do minimalizowania ich ilosci,
gromadzenia ich w sposéb selektywny w wydzielonych i przystosowanych do tego
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przedostanie sie do s$rodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania.

6- przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczenie o uzyskaniu lub nie uzyskaniu od
Konsorcjum pisemnych oswiadczen wiascicieli/ uzytkownikéw urzadzen podziemnych na
terenie inwestycji o przyjeciu nadzoru nad realizowanymi robotami w terminach
wynikajacych z umow o roboty budowlane, w ciggu 5kolejnych dni nie bedacych dniami
ustawowo wolnymi od pracy, liczac od przediozenia lub nie przedfozenia ww. dokumentow
przez Konsorcjum,

7- ustalenie z wykonawca_rodzajow i wzoréw dokumentéw dotyczacych realizacji umowy oraz
sposéb ich obiegu, z uwzglednieniem wzoréw dokumentéw obowigzujacych dla Projektu
wspotfinansowanego z RPO WD na lata 2014-2020.i zgodnych z ustaleniami jak dla robdt
budowlanych,

8- wykonanie petnego zakresu czynnosci, jakich na inspektora nadzoru inwestorskiego
naktada ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z po6zn.
zm.), w szczegolnosci poprzez:
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a) reprezentowanie Zamawiajgacego na budowie,

b) pisemne akceptowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania w terminie
3kolejnych dni nie bedgcych dniami ustawowo wolnymi od pracy liczac od przedtozenia
przez  Konsorcjum, celem zapobiegania stosowaniu  wyrobéw  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie zastosowane
materiaty budowlane na zadaniu inwestycyjnym muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane,
oraz winny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz.1570) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 1966), a takze wymaganiom jakosciowym
okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dokumentacji projektowej.

c) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego, w odniesieniu do
poszczegolnych branz, z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej, z dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjqg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, pozwoleniami na budowe, umowami o dofinansowanie
zawartymi miedzy Zamawiajgcym a Wojewddztwem Dolnoslgskim, umowami o wykonanie
robot budowlanych, dotyczacymi realizacji zadan inwestycyjnych, zawartymi pomiedzy
Zamawiajgcym a Konsorcjum,

d) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i zastosowanych materiatdow/wyrobdow, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych, niepetnowartosciowych;
inicjowanie na zgdanie Zamawiajacego lub z wiasnej inicjatywy prdb, badan, ogledzin,

e) kontrole prawidtowosci prowadzenia Dziennikdw Budowy (odrebne dla Zadania A i dla
Zadania B.) i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robdt,

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt odniesieniu do poszczegélnych branz oraz
usuniecia wad,

g) stwierdzanie wystgpienia wady w toku realizacji inwestycji, potwierdzanie usuniecia
wad wystepujacych w toku realizacji inwestycji przez Konsorcjum, w terminie 3 kolejnych
dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac od zawiadomienia o usunieciu
wady,

h) sprawdzania wtasciwego oznakowania pracownikow Konsorcjum, podwykonawcow
i kolejnych podwykonawcéw oraz obowigzek ujawniania Zamawiajgcemu
podwykonawcow i kolejnych podwykonawcéw Konsorcjum, celem  zagwarantowania
wiasciwego rozliczenia finansowego przyjetego przez Zamawiajagcego w umowach na
roboty budowlane nadzorowanej inwestycji; potwierdzanie i rozliczenie zakresu robdt
wykonanych przez podwykonawcéw i kolejnych podwykonawcéw Konsorcjum,

i) inicjowanie na zadanie Zamawiajgcego lub z wtasnej inicjatywy narad koordynacyjno-
technicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji w odniesieniu do odpowiednich branz;
organizowanie i uczestniczenie minimum dwa razy w miesigcu w naradach odbywajacych
sie w siedzibie Zamawiajacego - obecnos¢ obowigzkowa koordynatora nadzoru
inwestorskiego i inspektoréw branzowych nadzorujacych aktualnie realizowane zadania,
jednak nie rzadziej niz to wynika z charakteru zawartej miedzy stronami umowy i
obowigzujacych przepisow.

j) wydawanie kierownikowi robot nadzorowanej branzy polecen, potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, dotyczacych:

j1) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
j2) wykonywania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych,
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j3)sporzadzania i przedstawiania Zamawiajacemu opinii dotyczacych nadzorowanych
robot, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyroboéw oraz
urzadzen technicznych,

k) potwierdzenie faktycznie wykonanych robot/ustug/dostaw, usuniecia wad,
I) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét nadzorowanych branz:
I1) dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwe wykonanych roboét

I12) wstrzymania dalszych robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta stwarzac
zagrozenie, badz spowodowad niedopuszczalng niezgodnos$¢ z umowa, projektem lub
pozwoleniem na budowe,

m) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego w formie protokotu koniecznosci wraz
z uzasadnieniem, jezeli w okresie realizacji robét w nadzorowanej branzy:

m1) zajdzie koniecznos$¢ wykonywania robot dodatkowych /zamiennych.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (tj. inspektor nadzoru inwestorskiego)
nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen Konsorcjum w zakresie wykonania
robét dodatkowych /zamiennych, jezeli pocigga to za sobg skutki finansowe.

m2) jezeli pojawi sie alternatywa dla przyjetych rozwigzan projektowych bedacych
podstawg wykonania robét.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca (tj. inspektor nadzoru inwestorskiego)
nie jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zmian w projekcie.

m3) jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig- Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji podja¢ niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii, jednak
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca ( t. j. inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zmian
w Projekcie, nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen wykonawcy robét w
zakresie wykonania robot dodatkowych /zamiennych, jezeli pocigga to za sobag skutki
finansowe.

n) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robdét,
a w razie potrzeby, wprowadzanie ich do realizacji (rysunki zamienne lub wpis do
Dziennika Budowy); kompletowanie dokumentacji Z naniesionymi poprawkami
projektanta na dokumentacji projektowej, prob technicznych, itp. wynikajacych z prawa
budowlanego i norm branzowych,,

0) stwierdzanie gotowosci do odbiorow:

- robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- czesciowych,

- odbioru koncowego,

- ostatecznego odbioru koncowego tj. na koniec okresu gwarancji i okresu rekojmi

za wady,

wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego.
W ramach odbioréow, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim dokonywane bedg odbiory

robét podwykonawcy i dalszych podwykonawcoéw, ktorych przedmiotem bedzie
potwierdzenie zakresu wykonanych robdét przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

r) dokonywanie odbioréw robot ulegajgcych zakryciu lub zanikowi poprzez:

rl) sprawdzanie, potwierdzanie robot ulegajacych zakryciu lub  zanikowi

i sporzadzenie na ta okolicznos$¢ ,protokotu odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikowi”, w terminie 48 godzin od zgtoszenia przez Konsorcjum,

r2) W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy w terminie, o ktérym mowa w punkcie r1)
Konsorcjum moze kontynuowac prace, a koszty przeprowadzenia ewentualnych prob
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i robot zwigzanych z usunieciem ujawnionych nieprawidtowosci, ktére powstaty na
skutek zaniechania Konsorcjum , obcigzaja Konsorcjum,

r3) W przypadku zakrycia robdét podlegajacych odbiorowi i nie powiadomienia
Wykonawcy przez Konsorcjum , Wykonawca nie pozostaje w zwioce.

s) dokonywanie odbioréw robdt czesciowych poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajgcego i sporzgdzanie wszystkich dokumentéw tym zwigzanych:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 3 kolejnych dni nie
bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, ztozenie Komisji Odbiorowej Zamawiajacego,
Koordynatorowi wszystkich robot branzowych, ktéorym jest Inspektor nadzoru w branzy
budowlano-konstrukcyjnej i Konsorcjum os$wiadczenia o kompletnosci
dokumentacji odbiorowej oraz wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub os$wiadczenia
o braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych
dokumentéw do dokonania odbioru, odmowie dokonania odbioru do czasu uzupetnienia
dokumentéw oraz wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentéw,

- Komisja Odbiorowa Zamawiajacego zobowigzana jest do dokonania odbioru lub odmowy
dokonania odbioru w terminie do 14 kolejnych dni nie bedgcych dniami ustawowo wolnymi
od pracy, liczonych od nastepnego dnia rozpoczecia odbioru lub uzupetnienia dokumentéw.

- sporzadzenie protokotdw odbioru czesciowego dla Komisji Odbiorowej Zamawiajacego,
ktére bedq zawieraty wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, wraz
z uzyskaniem podpiséw cztonkéw komisji.

t) dokonywanie odbioréw koncowych:

tl) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej w zakresie nadzorowanej
branzy i w terminie 3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnhymi od pracy,
ztozenie Komisji Odbiorowej Zamawiajacego, Koordynatorowi wszystkich robét
branzowych i Konsorcjum oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji odbiorowej
i gotowosci do rozpoczecia prac odbiorowych lub oswiadczenia o braku kompletnosci
dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentéw do dokonania
odbioru lub odmowie dokonania wpisu o gotowos$ci do odbioru do czasu uzupetnienia
dokumentéw w wyznaczonym terminie do ich uzupetnienia. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania lub odmowy dokonania czynnosci, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim w terminie do 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od
pracy, liczonych od otrzymania zgtoszenia Konsorcjum gotowosci do odbioru korncowego
lub w terminie 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnhymi od pracy,
liczonymi od otrzymania od Konsorcjum uzupetnionych dokumentéw, nie diuzej jednak
niz do dnia zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia odbioru korncowego robdt okreslonego
W umowie,

t2) Komisja Odbiorowa Zamawiajgacego z czynnosci odbioru sporzadzi w terminie do 14
kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy protokdt koncowy lub
odmowi dokonania odbioru koncowego, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

u) obowigzek przygotowywania i skladania Zamawiajgcemu comiesiecznej pisemnych
sprawozdan o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego w zakresie
nadzorowanej branzy oraz o ewentualnych problemach i zagrozeniach, istotnych
z punktu widzenia realizacji inwestycji, ktore Wykonawca powinien przewidywac, kierujac
sie posiadang wiedza techniczng i doswiadczeniem zawodowym, z przebiegu oraz
z realizacji inwestycji - obowigzek przekazania sprawozdania do pigtego(5)kazdego
miesigca, w szczegdlnosci i w zakresie:

ul) sprawozdanie o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego w branzy
dotyczacej nadzorowanych robdt,

u2) wskazania ewentualnych zagrozen, problemdw, kolizji dotyczacych inwestycji, a w
szczegdlnosci w zakresie dotrzymania terminu wykonania, sprawnej realizacji
inwestycji),
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u3) wskazania wszelkich niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,

u4) wskazania wszelkich czynnikédw mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia
zmian w umowie.

w) sporzadzanie przedmiotowych sprawozdan nie wyklucza pozostatych obowigzkdéw
biezacego informowania Zamawiajacego o przebiegu realizacji robét w nadzorowanej
branzy. W przypadku, gdyby w opinii Wykonawcy dana inwestycja nie byta w zaden
sposdb zagrozona z punktu widzenia nadzorowanej branz - Wykonawca jest réwniez
zobowigzany do przygotowania sprawozdania, w ktéorym powinien zawrze¢ swojg opinie,
9- obowigzki, o ktéorych mowa powyzej wykonywane beda poprzez pobyt Wykonawcy,
odpowiednio do potrzeb wynikajacych z toku budowy jednak nie rzadziej niz dwa razy
w tygodniu, w tym raz -w godzinach pracy Urzedu.

W razie potrzeby Koordynator robét wszystkich branz, ktérym jest Inspektor nadzoru
inwestorskiego branzy budowlano-konstrukcyjnej bedzie wzywat Inspektora/ow nadzoru
inwestorskiego stosownej branzy, w trybie pilnym na teren budowy w celu rozwigzania
problemow pojawiajacych sie pomiedzy radami budowy, na ktérych obecny bedzie peten
sktad inspektoréw. O fakcie wezwania inspektora nadzoru- Koordynator bedzie informowat
Zamawiajacego.

10-ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) do uczestnictwa w przegladach rocznych i awaryjnych wyniktych z rekojmi i gwarancji
w terminach od dnia rozpoczecia okreséw gwarancji i rekojmi oraz wynikajgcych
z koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze zlozeniem przez Zamawiajacego
whnioskéw o ptatnosé oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli
i audytéw, w okresie trwatosci projektu, bez dodatkowego wynagrodzenia.

b) wyegzekwowania od Konsorcjum sporzadzenia karty gwarancyjnej i instrukgcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu- w zakresie dotyczacym nadzorowanej branzy.

c) sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu harmonogramu przegladéw wynikajacych
z uzyskanej od Konsorcjum karty gwarancyjnej i instrukcji uzytkowania i eksploatacji
wybudowanych obiektéw, udzielonych przez producentow gwarancji na zabudowane
materiaty i urzadzenia, rekojmi na wykonane prace objete przedmiotem umowy
Konsorcjum.

11- prawa i obowigzki wynikajace z niniejszego przedmiotu zamowienia, nie wykluczajq
obowigzku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynnosci i zadan,
ktore beda konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia intereséw
Zamawiajacego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD.
Czynnosci i zadania, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym realizowane bedg z wiasnej
inicjatywy Wykonawcy Ilub na zlecenie Zamawiajacego w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

12- Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz
i w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowac¢ zamoéwienie tj. przy utrzymaniu
standarddéw jakosci dziata¢ na rzecz terminowego zakonczenia realizacji zamdwienia.

13- w przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz celem
niniejszej umowy jest osiggniecie celu Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz wytycznymi RPO WD, z wytaczeniem zakresu czynnosci nie objetych
przedmiotowym zamdwieniem.

14- przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z dokumentacjg projektowa
w zakresie dotyczacym nadzorowanej branzy, Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, wspdtczesng wiedzg techniczng, pozwoleniem na budowe,
umowg o dofinansowanie zawartag miedzy Zamawiajacym a Zarzadem Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, przekazanymi w 1 egzemplarzu przez Zamawiajacego.

15- wszystkie roboty budowlane bedace przedmiotem nadzoru wykonane zostang
z materiatdw dostarczonych przez Konsorcjum, spetniajgce wymagania, o ktérych mowa
w punkcie 8- b).
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16- Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zamédwienie na zasadach i warunkach
opisanych w ,Istotnych postanowieniach umownych” stanowigcych zatacznik nr 7 do SIWZ.

5. W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, ze

zamowienie pefnienia ustugi nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach ma na celu

stworzenie efektywnego systemu nadzoru w procesie inwestycyjnym realizowanych zadan:

A. Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 w Swieradowie -Zdroju wraz z wyposazeniem

B. Rozbudowa Miejskiego Zespotu Szkdt w Swieradowie-Zdroju przy ul. Marii Sklodowskiej
-Curie 2 ,,FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW”

6. Ustuga objeta niniejszym zamdwieniem dotyczy petnienia nadzoru inwestorskiego
w trzech branzach: branzy budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektryczno-
teletechnicznej, tacznie na dwdch zadaniach inwestycyjnych oznaczonych jako A. i B.

7. Zamawiajacy postugujgc sie ogdlnie pojeciem ,Wykonawca”, w zaleznosci od tresci
ztozonej oferty rozumie:

7.1 Inspektora nadzoru w branzy budowlano-konstrukcyjnej, ktéry jest jednoczesnie
koordynatorem prac inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzach: sanitarnej oraz
elektrycznej i teletechnicznej.

7.2 Inspektora nadzoru w branzy sanitarnej.

7.3 Inspektora nadzoru w branzy elektrycznej i teletechnicznej.

7.4 Firme, ktora sktada oferte na koordynacje pracy inspektorow nadzoru inwestorskiego
i petnienie tego nadzoru we wszystkich branzach, na dwéch zadaniach.

Uwaga: ocena i wybodr oferty odbywac sie bedzie oddzielnie dla kazdej branzy i tacznie dla
dwéch zadan, zgodnie z opisem kryteriow w Rozdziale XVI.

8. Zamawiajacy wymaga Scistej wspotpracy inspektorow nadzoru w poszczegdlnych
branzach przy koordynacji robét, a w szczegdlnosci- z inspektorem nadzoru inwestorskiego
w branzy budowlano-konstrukcyjnej, ktéry petni jednoczesnie role koordynatora
poszczegolnych branz i odpowiada za te koordynacje.

9. Zaméwienie opisane jest kodem wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV jako:

CPV - 71247000-1 - Nadzér nad robotami budowlanymi
CPV - 71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacjq
CPV - 71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw.

Rozdziat 3. Oferty czesciowe

Zamawiajacy _dopuszcza sktadanie ofert czesciowych w zakresie:

czesc¢ 1. petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy budowlano-konstrukcyjnej, fgcznie na
dwdch zadaniach inwestycyjnych oznaczonych na wstepie jako A. i B. wraz
z jednoczesnym petnieniem funkcji koordynatora poszczegdlnych branz.

czes¢ 2. petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy sanitarnej, tgcznie na dwdch zadaniach
inwestycyjnych oznaczonych na wstepie jako A. i B.

czesc¢ 3. petnienie nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej i teletechnicznej, tacznie na

dwdch zadaniach inwestycyjnych oznaczonych na wstepie jako A. i B.

Rozdziat 4. Oferty wariantowe
Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.
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Rozdziat 5. Termin wykonania zamdwienia

1. Zamawiajacy wymaga realizacji zamoéwienia w okresie :
dla zadania
A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM
= z dniem podpisania umowy do 10 pazdziernika 2018 r.,, w tym:
do 10 wrzesnia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30 dni na czynnosci obejmujace odbidr koricowy projektu

dla zadania
B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOt W SWIERADOWIE-ZPROJU PRZY UL.
MARII SKLtODOWSKIEJ-CURIE 2, FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW

= z dniem podpisania umowy do 20 pazdziernika 2018 r., w tym:
do 20 wrzesnia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30 dni na czynnosci obejmujace odbior koricowy projektu
2. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonywania umowy
do 60 kolejnych dni kalendarzowych, w przypadku zmiany terminu wykonywania robot
budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Uptyw termindw, o ktorych mowa w ust.1 nie zwalnia Wykonawcy/ow od realizowania

obowigzkdéw wynikajacych z niniejszego zamdwienia i pdzniejszej umowy, a przypadajacych

po tym okresie, w szczegolnosci:

- uczestniczenia w przegladach wynikajacych z gwarancji i rekojmi,

- koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze ztozeniem przez Zamawiajgcego wnioskéw
o ptatnos¢

- udzielanie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytow, w okresie
trwatosci projektu.

Rozdziat 6. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny speinienia tych warunkéw

1. O udzielenie zamoéwienia mogq ubiegad sie wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegajg wykluczeniu,

b) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz
SIWZ.

2. Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:

a) kompetencji lub uprawnient do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej
Dziatalno$¢ zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zmdwienia nie
wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnien.

Zamawiajacy nie stawia warunku.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
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cl) w branzy konstrukcyjno-budowlanej

wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Osobg przez caty okres wykonywania
zamowienia i skierowania tej Osoby do realizacji zamdwienia w charakterze inspek-
tora nadzoru inwestorskiego, ktéra:

- posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym

c2) w branzy sanitarnej
wymagane jest od wykonawcy dysponowanie Osobg przez caty okres wykonywania
zamowienia i skierowania tej Osoby do realizacji zamdwienia w charakterze inspek-
tora nadzoru inwestorskiego, ktéra:

- posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie jw.

- posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie bez ograniczen w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.
Uprawnienia mogq by¢ bez ograniczen lub w zakresie ograniczonym.

3. Uprawnienia budowlane, o ktérych mowa wyzej powinny by¢ zgodne z przepisami
ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.290) lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowig-
zujacych przepiséw lub odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
art.12a oraz innych przepisow ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawa-
nia kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2016 r. poz.65).

4, Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

o ktérych mowa w punkcie 2.c), w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zaméwienia, polega¢ na zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych
Podmiotéw udostepniajgcych zasoby, zwanych tez ,innymi podmiotami” niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

.Stosowna sytuacja”, o ktorej mowa wyzej wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

a) wykonawca, ktory polega na zdolnosciach innych podmiotéow udowodni Zamawiajacemu,
Ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegdblnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.

Zobowigzanie musi mie¢ forme pisemna, by¢ dotaczone do oferty w oryginale i by¢ podpi-
sane przez Podmiot udostepniajacy zasoby.

b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci po-
zwalajgq na wykazanie przez wykonawce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu oraz
zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w
art.24 ust.1 pkt 13-22, oraz art.24 ust.5 pkt.2) (patrz: zapis Rozdziatu 7. )
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c) w odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych ( patrz:

zdolnosci technicznej lub zawodowej), wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych

podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg_ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wyma-
ane

d) z zobowigzania Podmiotu udostepniajgcego zasoby lub innych dokumentéw potwierdza-
jacych udostepnianie zasobow musi bezspornie i jednoznacznie wynika¢ w szczegdlnosci:

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

- sposob wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia,

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia,

- czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziatlu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-
Swiadczenia, zrealizuje ustuge, ktérych wskazane zdolnosci dotycza,

e) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, Podmiotu udostepniajacego zasoby nie po-
twierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec niego podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zadac bedzie, aby wykonawca w okre-
$lonym terminie zastgpit ten Podmiot innym podmiotem lub zobowigzat sie do osobistego
wykonania odpowiedniego zakresu zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub
zawodowe, o ktérych mowa w punkcie 2.c).

5. Zamawiajacy, w oparciu o art. 24aa. upzp ( tzw. procedura odwrdcona) w niniejszym
postepowaniu najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia wa-
runki udziatu w postepowaniu. Jezeli wykonawca ten bedzie sie uchylat od zawarcia umowy
-Zamawiajgcy dokona ponownej oceny pozostatych ofert i zbada, czy wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia wa-
runki udziatu w postepowaniu.

6. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udziele-
nie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamo-
wienia publicznego. Petnomocnictwo w formie pisemnej (oryginat lub kopia potwierdzona
»Za zgodnos$c¢ z oryginatem” przez notariusza) musi by¢ dotgczone do oferty.

7. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, warunki
udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w punkcie 2c). musi spetnia¢ co najmniej jeden
wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy tgcznie.

8. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci realizacyjnych, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ nega-
tywny wptyw na realizacje zamédwienia.

Rozdziat 7. Podstawy wykluczenia z postepowania

1. Z udziatu w postepowaniu wyklucza sie wykonawcéw, ktérzy podlegajg wykluczeniu na
podstawie:

1.1 art.24 ust.1 pkt. 12 do 23 upzp.:
» 12) wykonawce , ktéry nie wykazat spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu... lub
braku podstaw wykluczenia

13) wykonawce bedacego osoba fizyczng , ktérego prawomocnie skazano za
przestepstwo:
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a) o ktérym mowa w art. 165a, art.181-188, art.189a, art. 218-221, art.228-230a,
art250a, art.258 Ilub art.270-309 ustawy 2z 06.06.1997 r. -Kodeks
karny(Dz.U.poz.553, z pézn.zm.) lub art. 46 lub art.48 ustawy z 25.06.2010
o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz.176), {5 lat}

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.115 §20 ustawy
z 06.06.1997 r. -Kodeks karny, {5 lat}

c) skarbowe, {5 lat}

d) o ktérym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 15.06.2012 o skutkach powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz.769); {3 lata}

14) wykonawce, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorcze-
go, wspdlnika spétki w spétce jawnej lub partnerskiej lub komplementariusza w spét-
ce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt.13;

{5 lat i odpowiednio 3 lata) }

15) wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpie-
czenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkdéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odset-
kami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty ich nalez-
nosci; {3lata}

16) wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wpro-
wadzit zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wyklu-
czeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub obiektywnie i niedyskry-
minacyjne kryteria, zwane dalej ,kryteriami selekcji”, lub ktéry zatait te informacje
lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

17) wykonawce, ktéry w wyniku lekkomysInosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w btad zamawiajacego, mogace miec istotny wptyw na decyzje po-
dejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

18) wykonawce, ktéry bezprawnie wptywat lub probowat wptyngé na czynnosci zamawia-
jacego lub pozyskac informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o
udzielenie zamowienia; {3 lata od zdarzenia}

19) wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamédwie-
nia lub ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy
zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat

w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie kon-
kurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy
z udziatu w postepowaniu;

20) wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu zakto-
cenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co
zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkéw dowodowych;
{3 lata od zdarzenia}

21) wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sad orzekt zakaz ubie-
gania sie o0 zamowienia publiczne na podstawie ustawy z 28.10.2002 r. o odpowie-
dzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz.U. z 2015
r. poz.1212, 1844 i 1855 oraz z 2016r. poz.437 i 544);

22) wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem s$rodka zapobiegawczego zakaz ubie-
gania sie o0 zamowienia publiczne;
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23) wykonawcow, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2015 r. poz. 184,1618
i 1634), ztozyli odrebne oferty, ..., chyba ze wykaza, ze istniejace miedzy nimi powig-
zania nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia publicznego.
1.2 art. 24 ust. 5 pkt 2) upzp:
.ktdéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania

lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamédwienie, co
zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomoca stosownych $rodkéw dowodowych”.

2. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art.24.ust.1 pkt 13) i 14) i pkt
16) do 20) oraz art.24 ust.5 pkt 2) moze zgodnie z art.24 ust.8 przedstawi¢ dowody na
to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szcze-
goélnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zados$éuczynienie pieniezne za doznana krzywde lub naprawienie szkody, wy-
czerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz pod-
jecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowied-
nie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawi-
dtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wo-
bec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyro-
ku okres obowigzywania tego zakazu.

Przedstawione przez wykonawce dowody podlega¢ beda ocenie Zamawiajacego pod
wzgledem wagi i szczegdélnych okolicznosci czynu wykonawcy.

3. Oferte wykonawcy wykluczonego z postepowania uznaje sie za odrzucona.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenia
zamowienia.

Ocena speinienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz niepodleganie wyklu-
czeniu dokonywane bedzie w oparciu o ztozone przez wykonawce oswiadczenia
oraz dokumenty.

Rozdziat 8. Informacje o oswiadczeniach i dokumentach jakie maja dostarczy¢
wykonawcy, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

1. Na oferte sktadajg sie nastepujgce dokumenty i zatgczniki:

a) Formularz oferty, wypetniony i podpisany przez wykonawce, wg wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 1;

b) Oswiadczenie wykonawcy o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu
oraz o niepodleganiu wykluczeniu, wypetnione i podpisane przez wykonawce, ktore
stanowi¢ bedzie potwierdzenie spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu oraz bra-
ku podstaw wykluczenia, wg wzoru stanowiqcego odpowiednio Zatacznik nr 2
i Zatacznik nr 3 ; a w przypadku, kiedy wykonawca korzysta z ,,Podmiotu udostepnia-
jacego zasoby” celem wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu - sto-
sowne zobowigzanie tego ,Podmiotu udostepniajacego”- wg wzoru stanowigcego Za-
tacznik nr 5
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c) W celu oceny spetnienia przez wykonawce warunkéw, o ktdrych mowa w art.22 ust.1b
pkt 3) upzp, nalezy na wezwanie Zamawiajacego, pod rygorem wykluczenia z postepo-
wania, ztozy¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nastepujgce dokumenty:

- wykaz os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego
w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego w stosownej branzy wraz z informa-
cjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednego do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
czynnosci oraz informacjg o podstawie dysponowania osobg (patrz: zapis Rozdziatu 6
pkt.2.c)., wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4.

d) W terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej Zamawiajacego, in-
formacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w art.86 ust.5 upzp., wykonawca musi
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przyna-
leznosci do tej samej grupy kapitatowej - wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 6.

Wraz z os$wiadczeniem, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawca/mi nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2. W przypadku sktadania oferty przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udziele-
nie zamowienia (cztonkowie konsorcjum, wspdlnicy spotki cywilnej, partnerzy spotki joint
venture) musi ona spetnia¢ nastepujace warunki:

a) by¢ podpisana przez ustanowionego petnomocnika do reprezentowania ich w postepo-
waniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamo-
wienia publicznego;

Stosowne petnomocnictwo/upowaznienie wymaga podpisu prawnie upowaznionych
przedstawicieli kazdego z wykonawcow wystepujacych wspolnie - nalezy zataczy¢ do
oferty w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

b) zawierac¢ oswiadczenie, o ktérych mowa w Rozdziale 8. 1.b) dla kazdego z wykonaw-
cow osobno, dokument wymieniony w Rozdziale 8. 1.a) skfadany jest wspdlnie;

c) dokumenty wymienione w Rozdziale 8. 1.c) oraz sktadane s przez tego z wykonaw-
cow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, ktéry wykazuje spetnienie wa-
runkédw udziatu w postepowaniu lub tych wykonawcéw, ktérzy wspodlnie wykazujg
spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu.

d) dokument, o ktérych mowa w Rozdziale 8. 1. d) skfadany jest przez kazdego z wyko-
nawcow osobno.

3. Postanowienia dotyczace skfadanych w niniejszym postepowaniu _dokumentdéw

i oSwiadczen:

a) oswiadczenia wykonawcy, Podmiotéw udostepniajacych zasoby, podwykonawcow oraz
zobowigzania Podmiotdw udostepniajacych wykonawcy zasoby- sktadane sg
w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentowania.
Za oryginat uwaza sie oswiadczenie lub dokument ztozony w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej, podpisany odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym.

b) dokumenty inne niz oswiadczenia i petnomocnictwa/upowaznienia sktadane sg
w oryginale Ilub kopii potwierdzonej ,za zgodno$¢ z oryginatem”, podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania;
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Potwierdzenia ,za zgodnosc¢” z oryginatem” dokonuje wykonawca, wykonawca wspol-
nie ubiegajacy sie o zamodéwienie, Podmiot udostepniajacy zasoby, podwykonawca -
odpowiednio, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie ,za zgodnos¢ z oryginatem” nastepuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej podpisane odpowiednio wiasnorecznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym,

oferta, wszystkie wymagane zatgczniki, sktadane dokumenty oraz o$wiadczenia podpi-
sane przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy wymagajq zataczenia wiasci-
wego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii,

dokumenty skifadane w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk pol-
ski poswiadczonym przez wykonawce. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja pol-
skojezyczna jest wersjg wigzaca,

jezeli ztozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwo-
éci co do jej prawdziwosci- Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub no-
tarialnie poswiadczonej kopii dokumentu, innego niz oswiadczenie.

Postanowienia dotyczace ,Podmiotéw udostepniajgcych zasoby”.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby Podmiotéw udostepniajacych, w celu wyka-
zania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w
jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkdéw udziatu w postepowaniu, zamieszcza in-
formacje o tych Podmiotach udostepniajacych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w
Rozdziale. 1.b)

jezeli wykonawca, wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu, polega na
zdolnosciach lub sytuacji Podmiotéw udostepniajacych, w celu oceny, czy wykonawca
bedzie dysponowat tymi zasobami w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamowienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy wykonawce z tym Podmiotem udostep-
niajagcym gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow do oferty nalezy dotgczy¢
dokument/y dotyczacy/e:
b1) zakresu dostepnych wykonawcy zasobow Podmiotu udostepniajgcego,
b2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wyko-
nywaniu zamowienia
b3) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia pu-
blicznego
Mozna to zrobi¢ poprzez doktadne i szczegotowe wypetnienie Zatgcznika nr 5.

5. Postanowienia dotyczace dokumentéw zastrzezonych.

a)

b)

wszystkie dokumenty ztozone w toczacym sie postepowaniu, z wyjatkiem informacji
stanowigcych ,tajemnice przedsiebiorstwa” sg jawne.

Informacje stanowigce ,tajemnice przedsiebiorstwa” muszg byc¢ zastrzezone przez wy-
konawce, do uptywu terminu sktadania ofert.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowa-
nia, muszg by¢ oznacz. klauzulg:, Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
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w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503)" i dotgqczone do oferty. Zaleca sieg,
aby byty trwale, oddzielnie spiete.

Wykonawca musi wykazaé , iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktéorych mowa w art. 86
ust. 4 upzp.

Rozdziat 9. Informacje o sposobie porozumiewania sie
Zamawiajgcego z Wykonawca

1. Zasady i formy przekazywania oswiadczen, wnioskdéw i innych:
a) komunikacja pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcg odbywa sie :
al) za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 r. -

Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1481 z pdzn.zm.) osobiscie, za posred-
nictwem postanca;
-wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje sq przekazywane
na adres Zamawiajacego: Urzad Miasta Swieradow Zdrdj, ul. 1llistopada 35,
59-850 Swieradow Zdréj,

a2) przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej

-wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nalezy kierowac
na adres: zp@swieradowzdroj.pl

b) Wszystkie przekazywane o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia informacje za posred-
nictwem komunikacji elektronicznej wystanej na adres e-mailowy wskazany w
ofercie i/lub faksu na numer wskazany w ofercie na zadanie drugiej strony ,nadaw-
cy” wymagajq potwierdzenia przez strone otrzymujaca (,adresata”), jednak
w przypadku uchylania sie ,adresata” od potwierdzenia otrzymania wiadomosci - waz-
na jest dla celéw dowodowych data przestania przez ,nadawce” dokumentu za posred-
nictwem ww. $rodkdéw przekazu.

Za btednie lub nieczytelnie podany adres poczty elektronicznej lub numer faksu - od-
powiada wytacznie Wykonawca.

2. Osobg upowazniong do kontaktowania sie z wykonawcami
- w czesci merytorycznej jest Pan Marcin Rosotek , a w razie nieobecnosci
- Pan Eugeniusz Grabas
- w czesci formalnej jest Joanna Hanusz

zgodnie z zasadami i forma, o ktérych mowa w Rozdziale 9.1.

3. Wyjasnienia tresci SIWZ

a) wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) pod warunkiem, ze wniosek wptynat do Za-
mawiajacego nie pézniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem ppkt. b)

b) jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego pdzniej niz do
konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert lub do-
tyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawic
wniosek bez rozpoznania,
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c) ewentualna zmiana terminu sktadania ofert nie powoduje przesuniecia terminu,
o ktorym mowa w ww. ppkt. a), po uptywie ktérego wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
moze pozostac bez rozpoznania,

d) Zamawiajacy nie udziela zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy
odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemno-
éci postepowania,

e) Zamawiajacy nie przewiduje zebrania z potencjalnymi wykonawcami w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci SIWZ.

4, Modyfikacji tresci SIWZ.

a) w uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmodyfikowac tres¢ SIWZ,

b) dokonang zmiane SIWZ Zamawiajqcy przekaze niezwiocznie wszystkim wykonawcom,
ktoérym przekazat SIWZ oraz udostepni jg na wtasnej stronie internetowej,

c) wszelkie modyfikacje, uzupetnienia, ustalenia, zmiany, w tym w szczegdlnosci zmiany
terminéw oraz udzielone odpowiedzi na pytania wykonawcéw stajq sie integralna cze-
écig SIWZ i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

Wszelkie prawa i zobowigzania wykonawcy odno$nie wczesniej ustalonych termindw
beda podlegaty nowemu terminowi,

d) Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie
prowadzacej do zmiany tresci Ogtoszenia o zamoéwieniu niezbedny jest dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach,

e) o przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy, poinformuje wszystkich
wykonawcow, ktérym przekazat SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie
internetowej, na ktérej udostepniona zostanie niniejsza SIWZ
( http://www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl zaktadka: zamdwienia publiczne).

5. Postanowienia dotyczace prowadzenia przez Zamawiajacego wyjasnien w toku badania
i oceny ofert.

a) Zamawiajacy wezwie wykonawce do ztozenia, uzupetnienia, poprawienia lub udzielenia
wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym odpowiednich o$wiadczen lub dokumen-
tow, w tym w szczegolnosci:
al) potwierdzajacych spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu,
a2) potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia,
a3) petnomocnictw
- jezeli spetnione zostang przestani okreslone w art.26 ust.3 i ust.3a.upzp.

b) w toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac¢ od wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert oraz wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkéow udziatu w postepowaniu, braku
podstaw do wykluczenia,

C) Zamawiajacy poprawia oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omyitki rachunkowe,
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omytki polegajace na niezgodnosci oferty z SIWZ, nie powodujace istotnych zmian w
tresci oferty - niezwiocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata
poprawiona,

d) Zamawiajacy poprawia w ofercie inne omyitki polegajace na niezgodnosci oferty z
SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w ofercie, niezwitocznie zawiadamiajgc o tym
wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.
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Oferta podlega odrzuceniu, jezeli wykonawca w ciggu 3 dni od dnia doreczenia zawia-
domienia o dokonaniu takiej czynnosci nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki,

e) jezeli zaoferowana umowna cena, lub jej istotne czesci sktadowe, wydajg sie razaco
niskie w stosunku do przedmiotu zamédwienia i budzg watpliwosci Zamawiajgcego co
do mozliwosci wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw, w szczegdlnosci jest
nizsza o co najmniej 30% od: wartosci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek
od towardw i ustug, ustalonej przed wszczeciem postepowania lub $redniej arytme-
tycznej cen wszystkich ztozonych ofert, chyba ze rozbieznosci wynikajg z okolicznosci
oczywistych, ktére nie wymagajg wyjasnienia, Zamawiajacy zwroéci sie do wykonawcy
0 udzielenie, w okreslonym terminie, wyjasnien, w tym zfozenia dowodéw, dotyczg-
cych wyliczenia ceny.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny spoczywa na Wyko-
nawcy.

Rozdziat 10. Wadium

1. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdziat 11. Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajgcy moze, co najmniej na trzy (3) dni przed uptywem terminu zwigzania ofer-
ta, zwrdci¢ sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta samodzielnie, zawiadamiajac
o tym Zamawiajacego.

Rozdziat 12. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Postanowienia dotyczgce przygotowania oferty

a) na oferte sktadajg sie dokumenty (os$wiadczenia i zobowigzania podmiotu udostep-
niajacego) wymienione w Rozdziale 8. 1a) i 1b) oraz petnomocnictwo do reprezento-
wania wykonawcy (wykonawcéw wystepujacych wspdlnie), o ile oferte sktada petno-
mocnik.

b) oferta wraz z zatgcznikami musi odpowiadac tresci SIWZ, by¢ czytelna, sporzadzona
w jezyku polskim;

c) oferta wraz zatacznikami musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezen-
towania Wykonawcy, przy czym wymaga sie zatgczenia wiasciwego petnomocnictwa
lub umocowania prawnego;

d) jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petno-
mocnictwo to musi w swej tresci jednoznacznie wskazywac¢ uprawnienie do podpisania
oferty. Petnomocnictwo musi zosta¢ dotaczone do oferty i musi by¢ ztozone W ory-
ginale lub kopii po$wiadczonej notarialnie za zgodnos¢ z oryginatem;

e) zaleca sie, by kazda zawierajaca jakagkolwiek tres¢ strona oferty byta podpisana lub
parafowana przez wykonawce. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci
kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem,
etc. powinny by¢ parafowane przez Wykonawce;

f) zaleca sie, aby strony oferty byty trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane,
a w tresci oferty umieszczona informacja o ilosci stron;
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g) zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie z wzoréw (formularz oferty, o$wiad-
czenia, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego, wykaz osdb, informacja o przyna-
leznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej, etc.) przygotowanych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca moze przedstawi¢ oferte na swoich formularzach z za-
strzezeniem, Zze muszg one zawiera¢ wszystkie informacje okreslone przez Zamawiaja-
cego w przygotowanych wzorach;

h) wykonawca moze zastrzec w ofercie informacje stanowigce tajemnice przedsiebior-
stwa. Postanowienia w tym zakresie zawarte sq w Rozdziale 8.5;

i) ztozenie wiecej niz jednej oferty lub ztozenie oferty zawierajacej propozycje alterna-
tywne/ wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez wykonawce,

j) Zamawiajacy zada wskazania w ofercie zakresu rzeczowego zamédwienia, ktérych wyko-
nanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania nazw tych pod-
wykonawcow (patrz: Rozdziat 18.)

k) wykonawca sktadajgc oferte ma obowigzek poinformowaé Zamawiajacego, czy wybodr
jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowe-
go, wskazujac jednoczesnie nazwe ustugi, ktorych swiadczenie bedzie prowadzi¢ do
powstania tego obowigzku, oraz wskazujac ich wartos$¢ bez kwoty podatku;

I) obowigzkiem wykonawcy jest ztozenie oferty w sposdb gwarantujgcy zachowanie po-
ufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacy jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert;

m) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nienalezytego
oznakowania i/lub niewtasciwego zabezpieczenia opakowania/kopert ztozonej oferty;

n) oferta wraz z wszelkimi os$wiadczeniami i pozostatymi dokumentami jest jawna,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepi-
sOw ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. nr 153
poz. 1503), jesli wykonawca sktadajac oferte zastrzegt w odniesieniu do tych informa-
cji, ze nie moga by¢ one udostepniane;

0) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2. Postanowienia dotyczace przetwarzania danych osobowych

a) Wykonawca sktadajac oferte, wyraza jednoczesnie zgode na przetwarzanie przez Za-
mawiajacego, uczestnikdw postepowania oraz inne uprawnione podmioty, danych oso-
bowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.
922) zawartych w ofercie oraz jej zatacznikach, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w
punkcie 1.n).

b) Zamawiajacy informuje, ze dane osobowe, o ktérych mowa w ww. punkcie a) prze-
twarzane beda do celdw przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia pu-
blicznego, zawarcia i realizacji umowy z wybranym wykonawcga, rozliczen ptatnosci
pomiedzy stronami umowy, ewentualnych dziatan kontrolnych czy tez udostepniania
dokumentacji z postepowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.

Rozdziat 13. Miejsce i termin skfadania ofert

1. Prawidtowo zamknietg i opisang koperte: ,Oferta- CzesS¢ ..... Nadzér inwestorski
branza..........ccceuu.... SP2+MZS”. Nie otwieral przed godz. 10:00 - 28.12.2017 r. zawiera-
jacq oferte mozna przesta¢ za posrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu
ustawy z 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe (t. j. Dz.U. z 2017 poz.1481) na adres Za-
mawiajacego: Urzad Miasta Swieradéw-Zdréj, ul. 1lllistopada 35, 59-850 Swieradéw-
Zdroj lub ztozy¢ bezposrednio w sekretariacie Burmistrza - pokdj nrid. (adres jw.)
w hieprzekraczalnym terminie:

do dnia 28 grudnia 2017 r. do godz. 09:15
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W obu przypadkach o dochowaniu terminu  decyduje data potwierdzenia przyjecia oferty
przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte. Zmiany
lub wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wdéwczas, gdy zostaty dokonane przed
uptywem terminu do sktadania ofert.

3. Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpi-
sanego przez umocowanego na pismie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie nalezy zto-
zy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu oferty.

4. Zamawiajacy, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia oddaje oferte upowaznionemu
wykonawcy.

W przypadku, kiedy nie mozna w sposéb jednoznaczny, bez otwarcia oferty zidentyfikowac

jej wiasciciela - zwrot oferty nastepuje dopiero na sesji jawnej , po otwarciu wszystkich,
pozostatych ofert.

Rozdziat 14. Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Miejsce otwarcia ofert - siedziba Zamawiajacego - Urzad Miasta Swieradéw- Zdréj,
ul.11Listopada 35,pokoj 24a.

w dniu 28 grudnia 2017r. 0 godz. 10: 00

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przezna-
czy¢ na sfinansowanie przedmiotu zamédwienia.

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:

a) nazwe i adres wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, oraz ktérej Czesci zamoé-
wienia dotyczy

b) zawarte w Formularzu Oferty informacje dotyczace umownej ceny

c) termin wykonania zamowienia, okresy gwarancji jakosci i rekojmi za wady, warunki
ptatnosci

Zamawiajacy okreslit w sposob jednakowy dla wszystkich wykonawcow w Zatgczniku nr 7
- Istotne postanowienia umowy.

4. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informa-
cje dotyczace:
a) kwoty, jakg zamierza przeznaczyc¢ na sfinansowanie zamoéwienia ogdlnie oraz w po-
dziale na poszczegodlne Czesci,
b) nazw firm oraz adreséw wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie i na ktérg
Czes¢
c) umownych cen, termindw wykonania zaméwienia, okreséw gwarancji i rekojmi za
wady, warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

5. Oferte ztozong po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwraca wykonawcy bez jej otwie-
rania.
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Rozdziat 15. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Umowna Cena za realizacje zamodwienia podana w ofercie musi by¢ wyrazona w PLN
i musi zawiera¢ podatek od towaréw i ustug (VAT) wg stawki obowigzujacej na
dzien uptywu terminu sktadania ofert, z zastrzezeniem punktu 2.

2. Jezeli ztozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obo-
wigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardow i ustug, Zamawiajacy

w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w nim ceny podatek od towaréw
i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca sktadajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowa-
dzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac swiadczenie kto-
re bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac jego wartos¢ bez kwoty podatku
od towardéw i ustug.

3. Umowna Cena musi obejmowac¢ kompletne wykonanie przedmiotu zaméwienia.

4. Umowna Cena musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane z realiza-
cja przedmiotu zamowienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamo-
wienia wynikajace wprost z celu umowy oraz koszty ustug i czynnosci nie ujetych, a kté-
rych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego $wiadczenia ustugi petnienia nadzoru in-
westorskiego w wybranej branzy przez Wykonawce.

5. Cena podana w ofercie jest umowng ceng ( potocznie zwang wynagrodzeniem ryczat-
towym ) i nie podlega waloryzacji w okresie trwania umowy.

6. Uszczegdbtowienie zasad rozliczania sie Stron za realizacje przedmiotu zamédwienia okre-
$lone zostato w Zataczniku nr 7. Istotne warunki umowy

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamédwienia.

8. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamdwienia publicznego, ktérego dotyczy SIWZ
dokonywane bedgq w ztotych polskich - PLN.

Rozdziat 16. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy
wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz
sposobu oceny ofert

1. Zamawiajgacy uzna oferty za spetniajgce wymagania i przyjmie do szczegdétowego roz-
patrywania, jezeli:

a) oferta, co do formy opracowania i tresci spetnia wymagania okreslone w SIWZ,

b) z tresci ztozonych dokumentdéw wynika, ze wykonawca spetnia warunki formalne okre-
$lone w SIWZ,

c) ztozone os$wiadczenia sg aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

d) oferta zostata ztozona terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Zamawiajacy stosowac bedzie nastepuja-
ce kryteria oceny ofert - oddzielnie dla kazdej Czesci zamowienia :
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Lp |Kryterium Znaczenie procen-
towe kryterium*
Umowna Cena (C)
1| podana w ofercie tacznie z podatkiem VAT i wyrazona 60% =
W PLN, 60,00punktéw
z zastrzezeniem, o ktérym mowa w Rozdziale. 15 pkt 2.
Doswiadczenie osoby
5 - skierowanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestor- 40% =
: skiego w danej branzy (ocenianej Czesci) (D 40,00 punktéw

* przy zatozeniu 1%= 1,00pkt

3. Oferta z najnizszg umowng Ceng (C) otrzymuje 60,00 punktow.
Pozostate oferty oceniane zostang wg wzoru:

C min
Pi(C) = Ci X 60

gdzie:

Pi(C) - ilos¢ punktdéw jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium “umowna cena”,
z zaokraglenie ilosci punktow do dwdch miejsc po przecinku wg po-
wszechnie przyjetej zasady w ksiegowosci

C min - najnizsza cena sposrod wszystkich waznych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty "i”
60,00 - maksymalna ilos¢ punktow, jakg moze otrzymac oferta za kryterium “ce-

”

na-.

Ilo$¢ naleznych Wykonawcy punktow liczona jest do dwdch miejsc po przecinku, z zao-
kragleniem zgodnie z zasadami przyjetymi w rachunkowosci.

4. W kryterium doswiadczenia osoby skierowanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w ocenianej branzy (D) Zamawiajacy przyzna punktu w sposdb nastepuja-

cy:

a)

b)

40,00 punktéw otrzymuje oferta Wykonawcy, ktéry przediozy wraz z oferta
~Wykaz osbéb, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w ocenianej Czesci wraz z informacjg na temat
doswiadczenia zawodowego wskazanej Osoby "-wg Zatacznika nr 4. Z przedtozonej
informacji (Wykazu) musi wynikaé, ze wskazana Osoba petnita nadzoér inwestorski

w zakresie posiadanych uprawnien, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego
na co najmniej 5 zakonczonych realizacjach.

30,00 punktow otrzymuje oferta Wykonawcy, ktoéry przediozy wraz z oferta
~Wykaz osdéb, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w ocenianej Czesci wraz z informacjg na temat
doswiadczenia zawodowego wskazanej Osoby "-wg Zatacznika nr 4. Z przedtozonej
informacji (Wykazu) musi wynikaé, ze wskazana Osoba petnita nadzoér inwestorski

w zakresie posiadanych uprawnien, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego
na co najmniej 4 zakonczonych realizacjach.
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c) 20,00 punktéw otrzymuje oferta Wykonawcy, ktory przediozy wraz z oferta
~Wykaz osbéb, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w ocenianej Czesci wraz z informacjg na temat
doswiadczenia zawodowego wskazanej Osoby "-wg Zatacznika nr 4. Z przeditozonej
informacji (Wykazu) musi wynika¢, ze wskazana Osoba petnita nadzér inwestorski

w zakresie posiadanych uprawnien, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego
na co najmniej 3 zakonczonych realizacjach.

d) 10,00 punktéw otrzymuje oferta Wykonawcy, ktéry przedlozy wraz z oferta
~Wykaz osdb, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w ocenianej Czesci wraz z informacjg na temat
doswiadczenia zawodowego wskazanej Osoby “-wg Zatacznika nr 4. Z przedfozonej
informacji (Wykazu) musi wynika¢, ze wskazana Osoba petnita nadzér inwestorski

w zakresie posiadanych uprawnien, zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego
na co najmniej 3 zakonczonych realizacjach.

e) 0,00 punktow otrzymuje oferta Wykonawcy, ktéory przediozy wraz z oferta
~Wykaz osdéb, skierowanych przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego w ocenianej Czesci wraz z informacjg na temat
doswiadczenia zawodowego wskazanej Osoby ”“-wg Zatacznika nr 4.

Wykonawcy nie przystugujg dodatkowe punkty, jezeli z przedtozonej
informacji (Wykazu) wynika, ze wskazana osoba petnita nadzér inwestorski

w zakresie posiadanych uprawnien, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego
maksymalnie na 2 zakonczonych realizacjach.

Wykonawcy nie przystugujg dodatkowe punkty réwniez w sytuacji, kiedy do oferty
nie dotaczy wymaganego Wykazu wraz z informacjg na temat doswiadczenia
zawodowego wskazanej osoby do petnienia funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego.
Dokument ten, w przypadku oceny w kryterium, nie podlega wezwaniu do uzupetnienia.

5. Zamawiajacy udzieli zamodwienia temu wykonawcy w ocenianej Czesci zamowienia,
ktérego oferta uzyska najwyzszg ilos¢ punktow w bilansie podanych kryteriéw, wg wzo-
ru:

Ocena oferty =C + D

6 Jezeli Zamawiajacy nie moze wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie
lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawia-
jacy sposréd tych ofert wybiera oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaty ziozone oferty
o takiej samej cenie- Zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztoze-
nia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy sktadajac oferty dodatkowe nie mogg zaoferowa¢ cen wyzszych niz
w ztozonych wczesniej ofertach.

8. W przypadku wykonawcy zagranicznego, ktéry na podstawie odrebnych przepiséw nie
jest zobowigzany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i ktory w Formularzu Oferty podat cene bez podatku od towaréw i ustug VAT, Zamawiaja-
cy na etapie oceny i poréwnania ofert doliczy do umownej ceny podatek od towarow
i ustug VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a upzp. Powyzsze wynika z koniecznosci ustalenia ceny
porownywalnej z innymi cenami oraz kwoty, ktdra bedzie realnie obcigzata budzet Zama-
wiajacego z tytutu realizacji zamédwienia.

SIWZ_ Petnienie nadzory inwestorskiego przy rozbudowie SP2 i MZS str. 27z 70
OR.ZP1.271.31.2017- powtodrka



Fundusze Unia Europejska
Europejskie % gl? LSNKY Europejski Fundusz “
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

Rozdziat 17. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wy-
konania umowy.

2. Zamawiajacy ustala wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postepowania o udzieleni zamdwienia w wysokosci 10 % umownej ceny poda-
nej w ofercie ( 10% zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy dotyczy kazdej Czesci.

3.Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jest zobowigzany do wniesienia zabezpie-
czenie nalezytego  wykonania umowy w 100% najpézniej w dniu zawarcia umowy,
przed jej podpisaniem.

4, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru wy-
konawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, zgodnie z ustawg z 15.05.2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r.poz.978) oraz ustawg z 24.07.2015 r. o Radzie
Dialogu Spotecznego i innych instytucji dialogu spotecznego (Dz.U. z 2015 r,
poz.1240).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umo-
wy w innych formach niz ww.

5. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poreczenia udzielane przez
podmioty, o ktérych mowa w punkcie 4e) muszg nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowig-
zywac Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej na pierwsze, wezwanie Za-
mawiajacego, w wysokosci odpowiadajacej kwocie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy lub zerwania umowy
przez wykonawce lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z winy wykonawcy.

Musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poreczen
nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

6. W przypadku, kiedy wnoszone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postaci
gwarancji bankowych badz ubezpieczeniowych dotyczy zabezpieczenia oferty sktadanej
przez wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zamdwienia — w treéci gwaran-
cji bankowych badz ubezpieczeniowych muszg_znajdowac sie wszystkie podmioty (czton-
kowie konsorcjum, wspodlnicy spétki cywilnej, partnerzy spétki joint venture) wymienieni
jako wykonawcy.

7. Zamawiajacy, w terminie trzech (3) dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpie-
czajacego nalezyte wykonanie umowy (gwarancja, poreczenie), ma prawo zgtosi¢ zastrze-
Zenia do jego tresci lub potwierdzi¢ przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen w ww. terminie od otrzymania dokumentu
uwazane bedzie za przyjecie dokumentu bez zastrzezen.
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Wykonawca winien wnie$¢ dokument w terminie umozliwiajagcym Zamawiajgcemu wyko-
nanie tego prawa.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego otwarty w PLN: nr konta :

Bank BZ WBK S.A. Nr 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571,

z adnotacjg w tytule wptaty : Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy -Czes¢ ....
Nadzér_ branza ......... _OR.ZP1.271.31.2017.

8. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

9. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezyte-
go wykonania umowy Zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejszg sposrdéd pozostatych
ofert, stosownie do tresci art. 94 ust. 3 upzp.

10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie jej realizacji ma zastosowanie art.
149 upzp.

11. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, co
zostanie potwierdzone protokotem.

Rozdziat 18. Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy nie wprowadza zastrzezenia wskazujacego na obowigzek osobistego wy-
konania przez wykonawce kluczowego zakresu rzeczowego zamoéwienia. Wykonawca moze
powierzy¢ wykonanie fragmentu zamowienia podwykonawcy. W takim przypadku wyko-
nawca jest zobowiazany do wskazania w ofercie zakresu zamdwienia, ktérego wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy i podania nazw i adreséw firmy tego podwyko-
nawcy.

W przypadku, gdy wykonawca nie wskaze powyzszych informacji, Zamawiajacy uzna, iz
zamowienie realizowane bedzie bez udziatu podwykonawcy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 upzp ( patrz: Rozdziat
8.pkt.4) w celu wskazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wyko-
nawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Zamawiajgcy powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

3. Uszczegodtowienie dotyczgce zawarcia umowy o podwykonawstwo zawarte jest w § 9.
Zatacznika nr 7. Istotne postanowienia umowy.

4. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamédwienia.

Rozdziat 19. Odrzucenie oferty

Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 upzp.

SIWZ_ Petnienie nadzory inwestorskiego przy rozbudowie SP2 i MZS str. 29z 70
OR.ZP1.271.31.2017- powtodrka



Fundusze Unia Europejska
Europejskie % gl? LSNKY Europejski Fundusz “
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

Rozdziat 20. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po
wyborze oferty w celu zawarcia zamoéwienia publicznego

1. zZamawiajacy uniewaznia postepowanie dla danej Czesci zamowienia, jezeli:
a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg

Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia, a Zamawiajacy nie
moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na jego realizacje

C) zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

d) wystgpifa istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wcze-
$niej przewidzie¢,

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigecia wada, uniemozliwiajgcq za-
warcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Zamawiajacy za-
wiadomi rownoczesnie wszystkich wykonawcéw, ktoérzy:
a) ubiegali sie 0 zamdéwienie- w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem
terminu sktadania ofert.
b) ztozyli oferty-w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania
ofert

- podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacja o uniewaznieniu postepowania zamieszczona zostanie réwniez na stronie inter-
netowej Zamawiajacego: http://www.bip.umswieradowzdroj.nv.pl, zaktadka: zamdwienia
publiczne

3. Zamawiajacy niezwitocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonaw-
cow, podajac w ,Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczegdlnosci:

a) nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest
miejscem wykonywania dziatalnosci gospodarczej wykonawcy, ktérego oferte wybrano,

b) nazwy albo imiona i nazwisko, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sq
miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty,

C) punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

d) informacje o wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

e) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone i powodach odrzucenia oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera¢ bedzie uzasadnienie faktycz-
ne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiajgcego:
http:// www. bip.umsiwradowzdroj.nv.pl, zaktadka: zamoéwienia publiczne, przy czym
Zawiadomienie zamieszczone na stronie internetowej zawiera¢ bedzie tylko informacije,
o ktérych mowa w punkcie 3.a), b) i c).

4. Przed podpisaniem umowy -wyloniony wykonawca do petnienia nadzoru

inwestorskiego jest zobowiazany przedstawic:

a) dokument potwierdzajacy wniesienie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wyko-
nania umowy, zgodnie z zapisem w Rozdziale 17.

b) aktualny ( tj. wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skta-
dania oferty) odpis dokumentu, potwierdzony przez wykonawce za zgodnos$¢ z ory-
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ginatem, w oparciu o ktoéry prowadzona jest dziatalno$¢ gospodarcza i z ktérego wy-
nikaja zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

c) dokument potwierdzajgcy posiadanie przez osobe wskazang do petnienia funkcji in-
spektora nadzoru inwestorskiego wymaganych uprawnien, aktualnego dokumentu
potwierdzajgcego przynaleznosé¢ do Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiadanie
obligatoryjnego ubezpieczenia OC

5. Wykonawca wystepujacy wspdlnie przed podpisaniem umowy o zamowienie publiczne

przedtozy dokument regulujgcy wspotprace wykonawcédw wystepujacych wspdlnie. Termin,

na jaki winna by¢ zawarta umowa wykonawcow wystepujacych wspdlnie, nie moze byc¢
krétszy od terminu okreslonego na wykonanie zamédwienia.

6. Pozostate kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sg w Zataczniku nr 7 Istotne
postanowienia umowy

7. Umowa na realizacje przedmiotu zamowienia, zostanie zawarta w formie pisemnej,
w terminie nie krétszym niz pieé¢(5) dni, liczonym od dnia przestania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty przy uzyciu srodkéow komunikacji elektronicznej.

W przypadku, gdy w postepowaniu ztozona zostata tylko jedna oferta lub uptynat termin do
whniesienia odwotania na czynnos$ci Zamawiajgcego wymienione w art.180 ust.2 upzp
(patrz. Rozdziat 22.) lub w nastepstwie jego wniesienia Izba ogtosita wyrok lub postano-
wienia konczace postepowanie odwotawcze — mozliwe jest zawarcie umowy przed uptywem
ww. terminu.

8. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wytonionym wykonawcg do
realizacji przedmiotu zamdwienia w danej Czesci zamdwienia.

Rozdziat 21. Inne informacje

Nie przewiduje sie:

1) zawarcia umowy ramowej,

2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,

3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
4) udzielania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5) mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

Rozdziat.22 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenie zamodwienia.

1. Wykonawcom oraz innym osobom i podmiotom wskazanym w art. 179 ust. 1 upzp, je-
zeli majgq lub miaty interes w uzyskaniu niniejszego zamodwienia oraz poniosty lub mogq
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisdOw ustawy przystuguja
$rodki ochrony prawnej. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz
niniejszej SIWZ przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art.
154 pkt 5 upzp.

2.  Srodkami ochrony prawnej sa:
a) odwotanie - art. 180 upzp. i nastepne,
b) skarga do saqdu - art. 198a upzp. i nastepne.

3. W niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wytgcznie wobec:
a) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu,

b)  wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenia zamdwienia,
C) odrzucenia oferty odwotujacego sie,
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d) opisu przedmiotu zamdwienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwotanie powinno wskaza¢ czynnos$c¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktérej
zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami upzp., zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej ,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka spetniajacego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

6. Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wnie-
sienia odwotania w taki spos6b, aby mdgt on zapoznaé sie z jego trescig przed uptywem
tego terminu.

7. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postano-
wien SIWZ Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbe orzeczenia.

9. Skarga do sadu przystuguje stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego na
orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej.

Rozdziat.23 Zmiana postanowien zawartej umowy

1.W przypadku wystgpienia jednego z nastepujacych zdarzen:

a) uniemozliwiajacych lub utrudniajacych prawidlowe wykonywanie zamodwienia lub
wykonanie zaméwienia w terminie, ktdrych Wykonawca lub Zamawiajgcy nie mogli
przewidzied,

b) ktére mogg negatywnie wptynac na trwatos¢ przedmiotu umowy,
c) narazi¢c Zamawiajacego na szkode,

dopuszcza sie w umowie zmiany terminu, zakresu, ilosci i wysokosci ptatnosci, wysokosci
wynagrodzenia, sposobu wykonania zamdwienia.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmiane terminu
wykonywanych robét budowlanych objetych nadzorem, termin wykonania
zamowienia (Umowy) ulega wydtuzeniu o czas rowny terminowi nadzorowanych
robét budowlanych,

b) koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy z uwagi na realizacje w drodze
odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej
koniecznos$¢ skoordynowania prac i wzajemnych powigzan,

c) zmiany danych osobowych i zmiany osodb tj. przedstawicieli Wykonawcy
wymienionych w tresci Umowy, z powoddw i w sposob wymieniony w Umowie ,

d) zmiany danych teleadresowych, zmiany oso6b wskazanych do kontaktéw miedzy

stronami,

e) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng Umowy np. zmiana rachunku
bankowego,

SIWZ_ Petnienie nadzory inwestorskiego przy rozbudowie SP2 i MZS str. 32z 70

OR.ZP1.271.31.2017- powtoérka



Fundusze | Unia Europejska
Europejskie % gl? LSNKY Europejski Fundusz “
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

f) zmiana postanowien niniejszej Umowy w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacego prawa,

g) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, wynikajacych ze zmiany stosunkow
spoteczno-gospodarczych lub z innych powodéw wystgpi koniecznos$é zmiany terminu,
zakresu, badz innych zapisdw Umowy, bez zmiany ktérych realizacja umowy bedzie
utrudniona, niemozliwa lub narazi Zamawiajacego na szkode czy tez bedzie miata
negatywny wptyw na trwatos$¢ projektu,

h) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron.

i) dziatan i zaniechan organdw wiadzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania
zamowienia,

1) przerw w wykonywaniu zamowienia wynikajacych z innych zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

k) zmiany ilosci i wysokosci pfatnosci w przypadku zmiany harmonogramu wykonania
nadzorowanych prac.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia ,0 ktéorym mowa w § 3 Istotnych postanowien umowy- Zatacznik nr 7 SIWZ,
3.1 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

-jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajagcemu na
piSmie kalkulacje kosztéw, uwzgledniajac wptyw wejscia w 2zZycie przepisow
dokonujacych te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

3.2 w przypadku wydtuzenia (opdznienia) terminu wykonywania robot budowlanych na
jednym lub obu Zadaniach (oznaczonych jako A.iB.),powyzej 60kolejnych kalendarzowych,
nie bedacego z winy osoby petnigcej nadzor inwestorski w stosownej branzy. Sposdb
wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia zostat okre$lony w  §3 punkt.5.1 Istotnych
postanowien umowy- Zatacznik nr 7 SIWZ,

4, Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna
okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) upzp.

5. Wszystkie powyzej opisane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie aneksu do umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na pisSmie, pod rygorem niewaznosci zmian.
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Rozdziat.24 Zataczniki

Integralng czescig niniejszej SIWZ stanowig:

Nr zatgcznika Nazwa zatgcznika

Zatacznik nr 1 Formularz Ofertowy

Zatgcznik nr 2 |Wzdér o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

Zatagcznik nr 3 |Wzér oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art.24.ust.1 pkt 12- 23 oraz art.24 ust.5 pkt.2
ustawy z 29.01.2004 r.-Prawo zam. publicznych Os$wiadczenie
Wykonawcy - sktadane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych dotyczace spetniania warunkdéw udziatu
w postepowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia

Zatagcznik nr 4 |Wzér wykazu osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia

Zatacznik nr 5 |Wzér zobowigzania innych podmiotéw do udostepniania zasobdw

Zatacznik nr 6 |Wzér oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
lub braku przynaleznosci

Zatgcznik nr 7 |Istotne Postanowienia Umowne
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Zatacznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Gmina Miejska
Swieradéw-zdréj

ul. 11Listopada 35
59-850 Swieraddw-Zdrdj

petna nazwa firmy (Wykonawcy)

N Y S I O I O O N Y S - A N - - I B
REGON (jezeli posiada) NIP (jezeli posiada)

kod miejscowosé ulica nr lokalu

e-mail

numer telefonu
Wykonaweca jest malym/ §rednim przedsiebiorca LITAK  [INIE

Osoba do kontaktu: nr tel. komorkowego

peina nazwa firmy (kolejnego Wykonawcy wspélnie ubiegajacego si¢ o zaméwienie)

) Y I I I Y B Y Y I I Y - IO B
REGON (jezeli posiada) NIP (jezeli posiada)

kod miejscowosé ulica /nr domu/ nr lokalu

@

e-mail

numer telefonu

Wykonawca jest malym/ Srednim przedsiebiorca Clrak  Clnie

o matly przedsiebiorca - przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 0sdb i ktérego roczny obrot lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 min euro,

o $redni przedsiebiorca - przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 oséb i ktdrego roczny obroét lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliondw euro.
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Odpowiadajac na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na zadania pn.:

PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYJINYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE-
ZDROJU WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. Marii
SKLODOWSKIEJ -CURIE 2 ,,FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW”
oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia za umowng cene ktdéra bedzie stanowié¢ ostateczng
wysokos$¢ naszego wynagrodzenia za dang czesé:

CZESC 1. NADZOR W BRANZY BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNEJ:

UMOWNA CENA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*

..................................... PLN,
w ktorej zawarty jest podatek od towardw i ustug VAT wg stawki ..... % *
w tym: dla Zadania A. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota ..........ccccceevenenes PLN
dla Zadania B. z ogdinej umownej ceny przypada kwota .........cccccceeveuens PLN

* z zastrzezeniem, ktéry dotyczy wytacznie wykonawcy zagranicznego:

Oswiadczam, iz wybor mojej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi/nie prowadzi ** do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug.

W przypadku pozostawienia ,prowadzi” Wykonawca jest zobowigzany podac

wartos¢ ustugi powodujacej obowigzek podatkowy u Zamawiajacego tj. umowng cene
netto:

............................ PLN NETTO

** W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreéli czesci zdania oznaczonego gwiazdka(™")
Zamawiajacy uzna, ze wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.
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CZESC 2. NADZOR W BRANZY SANITARNE]J :

UMOWNA CENA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*

..................................... PLN,

w ktérej zawarty jest podatek od towardw i ustug VAT wg stawki ..... % *
w tym: dla Zadania A. z ogdélnej umownej ceny przypada kwota ........ccccccceeeeee.. PLN
dla Zadania B. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota ..........cccceveueene.. PLN

* z zastrzezeniem, ktéry dotyczy wytacznie wykonawcy zagranicznego:

Oswiadczam, iz wybor mojej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi/nie prowadzi ** do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug.

W przypadku pozostawienia ,prowadzi” Wykonawca jest zobowigzany podac

wartos¢ ustugi powodujacej obowigzek podatkowy u Zamawiajacego tj. umowng cene
netto:

............................ PLN NETTO
** W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreéli czesci zdania oznaczonego gwiazdka(™")

Zamawiajacy uzna, ze wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.

CZESC 3. NADZOR W BRANZY ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNE] :

UMOWNA CENA WRAZ Z NALEZNYM PODATKIEM VAT*

..................................... PLN,
w ktorej zawarty jest podatek od towardw i ustug VAT wg stawki ..... % *
w tym: dla Zadania A. z ogélnej umownej ceny przypada kwota ..........ccceeeeeen PLN
dla Zadania B. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota .........ccccceevenens PLN

* z zastrzezeniem, ktéry dotyczy wytacznie wykonawcy zagranicznego:

Oswiadczam, iz wyboér mojej oferty jako najkorzystniejszej prowadzi/nie prowadzi ** do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od
towardw i ustug.

W przypadku pozostawienia ,prowadzi” Wykonawca jest zobowigzany podac

wartos¢ ustugi powodujgcej obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego tj. umowng cene
netto:

............................ PLN NETTO

** W przypadku, gdy Wykonawca nie wykre$li czesci zdania oznaczonego gwiazdka(™")
Zamawiajacy uzna, ze wybrana oferta nie prowadzi do powstania u Zamawiajacego
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obowigzku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.
Oswiadczam, ze:

1) Zobowigzuje sie do Swiadczenia ustugi- nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
oznaczonego jako A. i B. w Czesci, na ktorg sktadam niniejsza Oferte w terminie:
dla zadania:
A. ROZBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM

= z dniem podpisania umowy do 10 pazdziernika 2018 r.,, w tym:
do 10 wrzednia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30 dni na czynnosci obejmujace odbior koncowy projektu

dla zadania
B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W éWIERA_DOWIE,—ZDROJU PRZY UL.
MARII SKEODOWSKIEJ-CURIE 2 ,, FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW

= z dniem podpisania umowy do 20 pazdziernika 2018 r., w tym:
do 20 wrzesnia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30dni na czynnosci obejmujace odbiér koncowy projektu

Jednoczes$nie wyrazam zgode, w przypadku wydtuzenia terminu wykonywania robodt
budowlanych na jednym lub obu Zadaniach, do $wiadczenia ustugi petnienia nadzoru
inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia przez okres kolejnych 60 dni
kalendarzowych.

2) na wykonany przedmiot zamdwienia udzielam 7letniej (=84 miesiecy)rekojmi, liczac
wraz z dniem podpisania protokotu odbioru $wiadczonej ustugi, w ktéorym nie stwierdza
sie wystepowania wad,

3) zapoznatem sie z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ i nie wnosze do
nich zadnych zastrzezen,

4) zapoznatem sie z opisem przedmiotu zamodwienia, uzyskatem niezbedne i konieczne
informacje i dane do wyceny oferty i wykonania zaméwienia i nie wnosze zadnych uwag
i zastrzezen,

5) akceptuje istotne postanowienia umowy,

6) uwazam sie za zwigzanych niniejszq ofertg przez 30 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert,

7) w przypadku udzielenie zamodwienia  zobowigzuje sie do  zawarcia umowy
W  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego; Os$wiadczam, iz jestem
Swiadom tego, ze jezeli nie dostarcze dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale 20.
SIWZ bedzie to traktowane jako uchylenie sie od zawarcia umowy, podlegajace
zapisom art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

8) sktadam niniejszg Oferte we witasnym imieniu / jako Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie
o0 udzielenie zamoéwienia */,

9) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje sie zawrzeé
umowe konsorcjum, lub inng réwnowazna umowe, zgodna z treécig SIWZ, */

10) nie uczestnicze jako Wykonawca Ilub Wspdtwykonawca w jakiejkolwiek innej
ofercie ztozonej w celu udzielenie niniejszego zamdwienia,

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z pézn.zm. ), zadne z informa-
cji zawartych w Ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu prze-
piséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w
ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwal-
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czaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one udostep-
niane, w szczegdlnosci innym uczestnikom postepowania: */

Ip oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

strony w ofercie
(wyrazone cyfrg)

od

do

dla zadania oznaczonego jako A.

dla zadania oznaczonego jako B.

Wykazanie, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa
zawarte sg w zataczniku nr ..... od Oferty.

12) nie zamierzam powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zamoéwienia

/zamierzam powierzy¢ podwykonawcom nastepujace czesci niniejszego zamowienia

1/

Ip. | zakres prac powierzony podwykonawcy

KONAWCY !

NAZWA I ADRES PODWY-

dla zadania oznaczonego jako A.

dla zadania oznaczonego jako B.

13) Do oferty dotagczono nastepujgce dokumenty :

Oferta zostata ztozona na ........ccoeeeeeee . stronach

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w Formularzu Oferty nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ da-
nych zamieszczonych powyzej.

1/ niepotrzebne skresli¢

PODPIS(Y):

nazwa(y) wykonawcy(ow) [pie-
czed(cie) Wykonawc(dw)]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)

podpis(y) osoby(oséb) upowaz-

miejscowos¢

nionej(ych) do podpisania niniej- | i data

szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(6w)
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Zatacznik nr 2 - Wz6r oswiadczenia o spetnieniu warunkdéw udziatu w postepowaniu,

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw-Zdrdj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(ow) adres(y) wykonawcy(dw)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamdéwien publicznych ( dalej jako upzp)

DOTYCZACE SPEENIENIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU | KRYTERIOW SELEKCJI

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYJINYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE-
ZDROJU WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. Marii
SKLODOWSKIEJ -CURIE 2 ,FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW”

CZESC ... Jub  CZESCI e e cveereennes
prowadzonego przez Gmine Miejska w Swieradowie- Zdroju o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiaja-
cego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(oséb) upowaz- | miejscowosé
[pieczec(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(éw) cy(éw)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW: 2/
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, okreslo-

nych przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamdwienia polegam na
zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

( wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(dw)
[pieczec(cie) Wyko-
nawc(ow)]

nazwisko i imie osoby (o0sdb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(dw)

podpis(y) osoby(osdb) upowaz-
nionej(ych) do podpisania niniej-
szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(6w)

miejscowos¢
i data

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wpro-
wadzenia Zamawiajgacego w btad przy przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosé
[pieczec(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(éw) cy(éw)
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Zatacznik nr 3 —= Wz6r oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art.24.ust.1 pkt 12) do 23), art.24 ust.5 pkt 2)
ustawy z 29.01.2004 r.-Prawo zam. publicznych

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw-Zdréj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(6w) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
( dalej jako upzp)

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA pn.

PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYINYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE-
ZDROJU WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. Marii
SKLODOWSKIEJ -CURIE 2 ,FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW”

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.1
pkt 12-23, art.24 ust.5 pkt 2) upzp

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosé
[pieczed(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(éw) cy(ow)
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2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania

na podstawie
art.

................... upzp ( nalezy podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia spo-

éréd wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20), art.24 ust.5 pkt 2) */

Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art.24 ust.8
upzp podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

PODPIS(Y):

1/

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(ow)
[pieczed(cie) Wyko-
nawc(ow)]

nazwisko i imie osoby (o0sdb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)

podpis(y) osoby(osdb) upowaz-
nionej(ych) do podpisania niniej-
szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(6w)

miejscowos¢
i data

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE

WYKONAWCA: '/

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniej-

szym postepowaniu, tj.

nie podlegajg wykluczeniu z postepowania.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(osdb) upowaz- | miejscowosé
[pieczec(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-
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Wykonawcy(éw) cy(éw)

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIE BEDACEGO PODMIOTEM , NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA: Y/

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

nie podlega/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamédwienia.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw)
[pieczed(cie) Wyko-
nawc(éw)]

nazwisko i imie osoby (oséb)
upowaznionej(ych) do podpisa-
nia niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)

podpis(y) osoby(oséb) upowaz-
nionej(ych) do podpisania niniej-
szej oferty w imieniu Wykonaw-
cy(ow)

miejscowosé
i data

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wpro-
wadzenia Zamawiajgacego w btad przy przedstawianiu informacji.

PODPIS(Y):

Ip. | nazwa(y) wykonawcy(éw) nazwisko i imie osoby (oséb) podpis(y) osoby(oséb) upowaz- | miejscowosé
[pieczec(cie) Wyko- upowaznionej(ych) do podpisa- | nionej(ych) do podpisania niniej- | i data
nawc(ow)] nia niniejszej oferty w imieniu szej oferty w imieniu Wykonaw-

Wykonawcy(éw) cy(éw)
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1/ niepotrzebne skresli¢

Zatacznik nr 4- Wzér wykazu oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

pn.
PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYJINYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE-
ZDROJU WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W SWIERADOWIE-ZDROJU

PR_ZY UL. IV,Iarii SKLODOWSKIEJ —CURIE 2 ,FABRYKA MLODYCH
INZYNIEROW"”
CZESC ........uu.ee. lub  CZESCI ..ccoveeee reecrecs cerveeenenns
ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw- Zdréj
WYKONAWCA:
Ip. nazwa wykonawcy NIP REGON adres wykonawcy

OSWIADCZAM(Y),
ze przy realizacji zamowienia bedq uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Ip. imie i nazwisko zakres wykonywanych - informacje na temat
czynnosci /petniona funk- | - kwalifikacji zawodowych ,
cja/ (rodzaj posiadanych uprawnien nalezy podac
stownie)

- doswiadczenia,

- wyksztatcenia niezbednego do realizacji zamé-
wienia,

- informacja o podstawie do dysponowania
wskazang osoba
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2.
3.
4,
PODPIS(Y):
Ip Nazwa(y) wykonawcy(éw) Pieczeé(cie) | imie i nazwisko osoby (os6b) upowaznio- podpis(y) osoby(oséb) upo- miejscowos¢

wykonawcy(dw)

nej(ych) do podpisania niniejszej oferty w
imieniu wykonawcy(éw)

waznionej(ych) do podpisania |i data
niniejszej oferty w imieniu
wykonawcy(dw)
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Zatacznik nr 5 - Wz6r zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia zasobdw

ZAMAWIAJACY:  Gmina Miejska Swieradéw Zdrdj
PODMIOT UDOSTEPNIAJACY:

Ip. nazwa(y) podmiotu( 6w) udostepniajacego adres(y) podmiotu (éw) udostepniajacego

OSWIADCZAM(Y), ZE:

stosownie do tresci art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z pézn.zm.) zobowigzuje
(emy) sie do oddania Wykonawcy /Wykonawcom wystepujacym wspdlnie */ -

( wpisaé nazwe Wykonawcy)

majacego (majacych) siedzibe W .o Przy Ul .

do dyspozycji zasoby na okres  ..(podac okres).......cccceeeeeevvieeinnnns korzystania z nich
przy wykonywaniu zamdwienia pn.

pn.
PELNIENIE PELNOBRANZOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO
PRZY ZADANIACH INWESTYCYJINYCH PN.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE-
ZDROJU WRAZ Z WYPOSAZENIEM

B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W SWIERADOWIE-ZDROJU

PR_ZY UL. Marii SKLODOWSKIEJ -CURIE 2 ,FABRYKA MLODYCH
INZYNIEROW"”
CZESC ... | [STS TR 074 <Y o IR

1- 0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia */
wskazanych w wykazie stanowigcym Zatacznik nr 4 do Oferty
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Lp. Imieg i nazwisko Zakres wykonywanych czynnosci Podstawa dyspono-

wania osobg przez
podmiot udostepnia-

Jacy

Udostepnienie osoby zdolnej do wykonania zamdwienia nastapi poprzez :

( nalezy podaé sposéb w jaki beda udostepniane wykonawcy Ww. osoby )

1/ niepotrzebne skresli¢

PODPIS(Y): ( dotyczy Zatacznika nr 5)

Ip. | nazwa(y) Podmiotu(éw) udo- nazwisko i imie osoby (0séb) upowaz- | podpis(y) osoby(osdéb) upowaznio- miejscowos¢
stepniajacego(ych) zasoby nionej(ych) do podpisania niniejszej nej(ych) do podpisania niniejszej oferty | i data
[pieczed(cie) ] oferty w imieniu Podmiotu(éw) udo- w imieniu Podmiotu(ow)

stepniajgcego(cych) zasoby udostepniajacego(ych) zasoby
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Zalacznik nr 6 — Wz0or oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
lub o braku przynaleznosci

(sktadane w terminie 3 dni od dnia przekazania, na stronie internetowej, informacji z otwarcia
ofert, o ktérej mowa w art.86 ust.5 upzp)

ZAMAWIAJACY: Gmina Miejska Swieradéw- Zdréj
WYKONAWCA:

Ip. nazwa(y) wykonawcy(éw) adres(y) wykonawcy(6w)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

I. Oswiadczam, ze jestem czlonkiem grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. 2015.184 z p6zn zm.),
w sktad ktérej wchodza nastepujace podmioty /:

Wraz z oswiadczeniem, w zataczeniu przedstawiam/y dowody, ze powigzania z in-
nym/mi wykonawcg/ami nalezacym/ymi do tej samej grupy kapitatowej nie prowadza do
zaktocenia konkurencji w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia. */

( nalezy zataczy¢ dowody, kiedy w tym samym postepowaniu o udzielenie zamdwienia zostang ztozo-
ne oferty réwniez przez innych wykonawcéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej)

(miejscowosé, data) (podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy)
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II. Oswiadczam, ze nie jestem czionkiem grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. 2015.184 z pézn zm.),

(miejscowos¢, data) (podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)

1/ skreélié I lub II.

Zalacznik nr 7 do SIWZ Istotne Postanowienia do
UMOWY NR OR.ZP1.271.31.2017

(UWAGA - Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowy projekt umowy zostanie doprecyzowany
po wyborze najkorzystniejszej oferty)

zawarta w dniu ............... .2017r. w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:
(1) Gmina Miejska Swieradéw-zdréj
z siedzibg w Swieradowie-Zdroju ul. 11listopada 35, NIP 616-10-01-947, REGON
230821397 zwang w dalszej czesci umowy "Zamawiajacym",
reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Pani Iwony Kosmali,

a

(2) e NIP it , REGON .....cccovviiiiveee, .
kapitat zaktadowy .........ccocoiiiiiiinn, zZt, KRS ..o ,
reprezentowanym przez :
Pana .....ccococviiviiie e .-
Panig - . "

zwang w dalszej cze$ci umowy “Wykonawca”,

zwanych réwniez w tresci Umowy z osobna ,Strong”, tacznie ,Stronami”
§ 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
zwang dalej ,Ustaw@” na =zadania pn.: Pelnienie peinobranzowego nadzoru
inwestorskiego przy zadaniach inwestycyjnych pn.:

A. ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE]J NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU WRAZ

Z WYPOSAZENIEM oraz B. ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOrU SZKOL W
SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 , FABRYKA MLODYCH
INZYNIEROW_ CZESC ......

2. Szczegotowy zakres prac oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy przedstawiajq
ponizsze dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesc
niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

a) Niniejszy Akt Umowy,

b) Oferta Wykonawcy,

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamdéwienia.
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3. Nadzoér inwestorski nad robotami budowlanymi bedzie petniony zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, pozwoleniem na budowe, Umowami o dofinansowanie ww. Projektow
zawartymi we Wroctawiu pomiedzy Zamawiajacym a Wojewddztwem Dolnoslgskim
z siedzibg we Wroctawiu, umowami o wykonanie robot budowlanych dotyczacych zadan
inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w umowach zawartych 23.10.2017 r. na
Zadanie A. i 24.11.2017 r. na Zadanie B. pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robdt
budowlanych - Konsorcjum utworzonym z podmiotéw a) Roman Krawiecki- prowadzacy

dziatalno$¢ pn. Zaktad Ustug Ogdlnobudowlanych, z siedziba: ul. Prymasa Stefana
Wyszynskiego 1/3 , 59-800 Luban- LIDER i b) Jarostaw Buryto - prowadzacy dziatalnosc
pn. P.P.H.U. ,EVERBEST”, z siedzibg: ul. Zielona 4, Zareba, poczta 59-800 Luban -
KONSORCIANT oraz niniejszg Umowa.

4. Prawa i obowigzki wynikajagce z dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nie
wykluczajg wykonywania w ramach niniejszej Umowy wszystkich innych czynnosci i zadan,
ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia praw
i intereséw Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz umowg

o dofinansowanie w trakcie catego procesu inwestycyjnego, taqcznie z okresem rekojmi
i gwarancji na zadanie inwestycyjne. Czynnosci i zadanie, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym realizowane beda z wiasnej inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie
Zamawiajgcego w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

5. W zakresie wynikajacym z niniejszej Umowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystepowania wobec  wykonawcow/podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw robét
budowlanych, ustug i dostaw w charakterze przedstawiciela Zamawiajacego, nie jest
natomiast uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych i podpisywania uméw wobec
wykonawcow/podwykonawcow/ dalszych podwykonawcdéw robot budowlanych, ustug
i dostaw.

§ 2. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy $wiadczenie ustug nadzoru inwestorskiego w imieniu
Zamawiajgcego, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego i ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzn. zm.) przy realizacji Czesci ...... dla Zadania
oznaczonego jako A. i B.

2.Przedmiot zamoéwienia ustugi nadzoru inwestorskiego obejmuje petnienie nadzoru
inwestorskiego w zakresie robOt W SPECJalNOSC .....c.cevveiiieiieiieeeee et .
wykonywanych na Zadaniu oznaczonym w § 1 jako A. i B.

3.W przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz celem
niniejszej ustugi jest stworzenie kompleksowego efektywnego systemu nadzoru
inwestorskiego proceséw inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektow A.
Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 w Swieradowie -Zdroju wraz z wyposazeniem oraz
B. Rozbudowa Miejskiego Zespotu Szkét w Swieradowie-Zdroju przy ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 2 ,FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW”. Wykonawca podczas realizacji
Umowy zobowigzany jest do takiego dziatania w imieniu Zamawiajgacego, aby
najkorzystniej zrealizowac inwestycje tj. przy utrzymaniu standardéw jakosci dziata¢ na
rzecz terminowego zakonczenia realizacji inwestycji, w szczegdlnosci poprzez:

1- kompleksowe zapoznanie sie z :

a) umowami o dofinansowanie Projektéw,

SIWZ_ Petnienie nadzory inwestorskiego przy rozbudowie SP2 i MZS str. 51z 70
OR.ZP1.271.31.2017- powtodrka



Fundusze Unia Europejska
Europejskie % gl? LSNKY Europejski Fundusz “
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

b) dokumentacja projektowa dotyczaca inwestycji wraz ze wszystkim uzgodnieniami,
decyzjami, postanowieniami, warunkami technicznymi, kosztorysami inwestorskimi,

c) ofertg Wykonawcy, umowami o roboty budowlane/dostawy/ustugi, SIWZ, STWiORB,

co zostanie potwierdzone pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym Zamawiajacemu
najpozniej w terminie 7kolejnych dni, liczac wraz z datg podpisania Umowy.

2- weryfikacja i zatwierdzenie ,Preliminarza rzeczowego zaawansowania procentowego dla
potrzeb naliczania wynagrodzenia czesciowego za wykonanie robdét odpowiednio do
nadzorowanej Czesci zadania i kosztorysu ofertowego, ktory sporzadzony zostat na
potrzeby rozliczania sie z Dotujagcym - w ciggu 5kolejnych dni nie bedacych dniami
ustawowo wolnymi od pracy, liczac wraz z datg przedtozenia ww. dokumentéw przez
Konsorcjum, co zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy o zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i SIWZ,

3- zapoznanie sie z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) na budowie, co
zostanie potwierdzone pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym Zamawiajgcemu
w ciggu 5kolejnych dni, nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac wraz z
datg przedtozenia Wykonawcy ww. opracowania przez Kierownika budowy ,

4- przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu
istniejacego  z dokumentacjg projektowg i przedtozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia
0 zgodnosci lub niezgodnosci z dokumentacjg projektowa,

5- nadzorowanie wifasciwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy
przez Konsorcjum, a w szczegdlnosci wydawanie zalecen do minimalizowania ich ilosci,
gromadzenia ich w sposéb selektywny w wydzielonych i przystosowanych do tego
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przedostanie sie do $rodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania.

6- przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczenie o uzyskaniu lub nie uzyskaniu od
Konsorcjum pisemnych oswiadczen wiascicieli/ uzytkownikdw urzadzen podziemnych na
terenie inwestycji o przyjeciu nadzoru nad realizowanymi robotami w terminach
wynikajacych z uméw o roboty budowlane, w ciggu 5kolejnych dni nie bedacych dniami
ustawowo wolnymi od pracy, liczac od przedtozenia lub nie przedtozenia ww. dokumentéw
przez Konsorcjum,

7- ustalenie z wykonawcg rodzajow i wzoréw dokumentéw dotyczacych realizacji umowy oraz
sposob ich obiegu, z uwzglednieniem wzoréw dokumentédw obowigzujacych dla Projektu
wspoffinansowanego z RPO WD na lata 2014-2020.i zgodnych z ustaleniami jak dla robot
budowlanych,

8- wykonanie petnego zakresu czynnosci, jakich na inspektora nadzoru inwestorskiego
naktada ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z pdzn.
zm.), w szczegdlnosci poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajgacego na budowie,

b) pisemne akceptowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania w terminie
3kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy liczac od przediozenia
przez  Konsorcjum, celem zapobiegania stosowaniu  wyrobéw  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; wszelkie zastosowane
materiaty budowlane na zadaniu inwestycyjnym muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane,
oraz winny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz.1570) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
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deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 1966), a takze wymaganiom jakos$ciowym
okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
dokumentacji projektowej.

c) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego, w odniesieniu do
poszczegolnych branz, z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej, z dokumentacjami projektowymi, Specyfikacjgq Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, pozwoleniami na budowe, umowami o dofinansowanie
zawartymi miedzy Zamawiajagcym a Wojewddztwem Dolnoslaskim, umowami o wykonanie
robét budowlanych, dotyczacymi realizacji zadan inwestycyjnych, zawartymi pomiedzy
Zamawiajgcym a Konsorcjum,

d) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i zastosowanych materiatdw/wyrobdéw, a w
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu materiatdow wadliwych, niepetnowartosciowych;
inicjowanie na zadanie Zamawiajacego lub z wtasnej inicjatywy prob, badan, ogledzin,

e) kontrole prawidtowosci prowadzenia Dziennikéw Budowy (odrebne dla Zadania A.)
i Zadania B.) i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla wtasciwego procesu budowlanego oraz wyceny robdt,

f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét odniesieniu do poszczegdlnych branz oraz
usuniecia wad,

g) stwierdzanie wystgpienia wady w toku realizacji inwestycji, potwierdzanie usuniecia
wad wystepujacych w toku realizacji inwestycji przez Konsorcjum, w terminie 3 kolejnych
dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, liczac od zawiadomienia o usunieciu
wady,

h) sprawdzania wtasciwego oznakowania pracownikéw Konsorcjum, podwykonawcow
i kolejnych podwykonawcéw oraz obowigzek ujawniania Zamawiajacemu
podwykonawcow i kolejnych podwykonawcéw Konsorcjum, celem  zagwarantowania
wilasciwego rozliczenia finansowego przyjetego przez Zamawiajagcego w umowach na
roboty budowlane nadzorowanej inwestycji; potwierdzanie i rozliczenie zakresu robot
wykonanych przez podwykonawcéw i kolejnych podwykonawcéw Konsorcjum,

i) inicjowanie na zgdanie Zamawiajgcego lub z witasnej inicjatywy narad koordynacyjno-
technicznych zwigzanych z realizacjq inwestycji w odniesieniu do odpowiednich branz;
organizowanie i uczestniczenie minimum dwa razy w miesigcu w naradach odbywajacych
sie w siedzibie Zamawiajacego - obecnos$¢ obowigzkowa koordynatora nadzoru
inwestorskiego i inspektordw branzowych nadzorujgacych aktualnie realizowane zadania,
jednak nie rzadziej niz to wynika z charakteru zawartej miedzy stronami umowy i
obowigzujacych przepiséw.

j) wydawanie kierownikowi robdt nadzorowanej branzy polecen, potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, dotyczacych:

j1) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
j2) wykonywania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych,

j3)sporzadzania i przedstawiania Zamawiajgcemu opinii dotyczacych nadzorowanych
robét, dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw oraz
urzadzen technicznych,

k) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét/ustug/dostaw, usuniecia wad,
I) zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét nadzorowanych branz:
I1) dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwe wykonanych robot

12) wstrzymania dalszych robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta stwarzac
zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z umowaq, projektem lub
pozwoleniem na budowe,
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m) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego w formie protokotu koniecznosci wraz
z uzasadnieniem, jezeli w okresie realizacji robét w nadzorowanej branzy:

m1) zajdzie konieczno$¢ wykonywania robot dodatkowych /zamiennych.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (tj. inspektor nadzoru inwestorskiego)
nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen Konsorcjum w zakresie wykonania
robét dodatkowych /zamiennych, jezeli pocigga to za sobg skutki finansowe.

m2) jezeli pojawi sie alternatywa dla przyjetych rozwigzan projektowych bedacych
podstawg wykonania robaot.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca (tj. inspektor nadzoru inwestorskiego)
nie jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczacych zmian w projekcie.

m3) jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt niezbednych ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig- Wykonawca zobowigzany jest w takiej
sytuacji podja¢ niezbedne kroki w celu zazegnania niebezpieczenstwa lub awarii, jednak
bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca ( t. j. inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczgacych zmian
w Projekcie, nie jest uprawniony do wydawania wigzacych polecen wykonawcy robdét w
zakresie wykonania robot dodatkowych /zamiennych, jezeli pociaga to za sobg skutki
finansowe.

n) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robdt,
a w razie potrzeby, wprowadzanie ich do realizacji (rysunki zamienne lub wpis do
Dziennika Budowy); kompletowanie dokumentacji Z naniesionymi poprawkami
projektanta na dokumentacji projektowej, prob technicznych, itp. wynikajacych z prawa
budowlanego i norm branzowych,,

0) stwierdzanie gotowosci do odbiorow:
- roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- czesciowych,
- odbioru koncowego,
- ostatecznego odbioru koncowego tj. na koniec okresu gwarancji i okresu rekojmi
za wady,

wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego.
W ramach odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim dokonywane beda odbiory

robot podwykonawcy i dalszych podwykonawcow, ktérych przedmiotem bedzie
potwierdzenie zakresu wykonanych robdot przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

r) dokonywanie odbioréw robot ulegajacych zakryciu lub zanikowi poprzez:

rl) sprawdzanie, potwierdzanie robot ulegajacych zakryciu lub zanikowi

i sporzadzenie na ta okolicznos$¢ ,protokotu odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikowi”, w terminie 48 godzin od zgtoszenia przez Konsorcjum,

r2) W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy w terminie, o ktérym mowa w punkcie r1)
Konsorcjum moze kontynuowac prace, a koszty przeprowadzenia ewentualnych préb
i robét zwigzanych z usunieciem ujawnionych nieprawidtowosci, ktére powstaty na
skutek zaniechania Konsorcjum , obcigzajg Konsorcjum,
r3) W przypadku zakrycia robdét podlegajacych odbiorowi i nie powiadomienia
Wykonawcy przez Konsorcjum , Wykonawca nie pozostaje w zwioce.
s) dokonywanie odbioréw robdt czesciowych poprzez organizowanie prac Komisji
Odbiorowej Zamawiajacego i sporzadzanie wszystkich dokumentéw tym zwigzanych:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej i w terminie 3 kolejnych dni nie
bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy, ztozenie Komisji Odbiorowej Zamawiajacego,
Koordynatorowi wszystkich robot branzowych, ktérym jest Inspektor nadzoru w branzy
budowlano-konstrukcyjnej i Konsorcjum os$wiadczenia o kompletnosci
dokumentacji odbiorowej oraz wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru lub os$wiadczenia
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o braku kompletnosci dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych
dokumentéw do dokonania odbioru, odmowie dokonania odbioru do czasu uzupetnienia
dokumentéw oraz wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentow,

- Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego zobowigzana jest do dokonania odbioru lub odmowy
dokonania odbioru w terminie do 14 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi
od pracy, liczonych od nastepnego dnia rozpoczecia odbioru lub uzupetnienia dokumentéw.

- sporzadzenie protokotéw odbioru czesciowego dla Komisji Odbiorowej Zamawiajacego,
ktére beda zawieraty wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, wraz
z uzyskaniem podpiséw cztonkow komisii.

t) dokonywanie odbioréw koncowych:

tl) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej w zakresie nadzorowanej
branzy i w terminie 3 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy,
ztozenie Komisji Odbiorowej Zamawiajacego, Koordynatorowi wszystkich robot
branzowych i Konsorcjum oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji odbiorowej
i gotowosci do rozpoczecia prac odbiorowych lub oswiadczenia o braku kompletnosci
dokumentacji odbiorowej, jezeli stwierdzi brak niezbednych dokumentéow do dokonania
odbioru lub odmowie dokonania wpisu o gotowosci do odbioru do czasu uzupetnienia
dokumentédw w wyznaczonym terminie do ich uzupetnienia. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania lub odmowy dokonania czynnosci, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim w terminie do 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od
pracy, liczonych od otrzymania zgtoszenia Konsorcjum gotowosci do odbioru korncowego
lub w terminie 5 kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy,
liczonymi od otrzymania od Konsorcjum uzupetnionych dokumentéw, nie dtuzej jednak
niz do dnia zgtoszenia gotowosci do rozpoczecia odbioru koricowego robdt okreslonego
W umowie,

t2) Komisja Odbiorowa Zamawiajacego z czynnosci odbioru sporzadzi w terminie do 14
kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy protokdt koricowy lub
odméwi dokonania odbioru koncowego, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

u) obowigzek przygotowywania i sktadania Zamawiajgcemu comiesiecznej pisemnych
sprawozdan o postepie rzeczowo-finansowym =zadania inwestycyjnego w zakresie
nadzorowanej branzy oraz o ewentualnych problemach i zagrozeniach, istotnych
z punktu widzenia realizacji inwestycji, ktére Wykonawca powinien przewidywa¢é, kierujac
sie posiadang wiedzg techniczng i doswiadczeniem zawodowym, z przebiegu oraz
z realizacji inwestycji - obowigzek przekazania sprawozdania do pigtego(5)kazdego
miesigca, w szczegolnosci i w zakresie:

ul) sprawozdanie o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego w branzy
dotyczacej nadzorowanych robdét,

u2) wskazania ewentualnych zagrozen, problemdw, kolizji dotyczacych inwestycji, a w
szczegdlnosci w zakresie dotrzymania terminu wykonania, sprawnej realizacji
inwestycji),

u3) wskazania wszelkich niezgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa,

u4) wskazania wszelkich czynnikdw mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia
zmian w umowie.

w) sporzadzanie przedmiotowych sprawozdan nie wyklucza pozostatych obowigzkow
biezacego informowania Zamawiajgcego o przebiegu realizacji robét w nadzorowanej
branzy. W przypadku, gdyby w opinii Wykonawcy dana inwestycja nie byta w Zaden
sposdb zagrozona z punktu widzenia nadzorowanej branz - Wykonawca jest réwniez
zobowigzany do przygotowania sprawozdania, w ktorym powinien zawrze¢ swojg opinie,
9- obowigzki, o ktéorych mowa powyzej wykonywane beda poprzez pobyt Wykonawcy,
odpowiednio do potrzeb wynikajacych z toku budowy jednak nie rzadziej niz dwa razy
w tygodniu, w tym raz -w godzinach pracy Urzedu.
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W razie potrzeby Koordynator robdét wszystkich branz, ktérym jest Inspektor nadzoru
inwestorskiego branzy budowlano-konstrukcyjnej bedzie wzywat Inspektora/6w nadzoru
inwestorskiego stosownej branzy, w trybie pilnym na teren budowy w celu rozwigzania
problemoéw pojawiajacych sie pomiedzy radami budowy, na ktérych obecny bedzie peten
sktad inspektorow. O fakcie wezwania inspektora nadzoru- Koordynator bedzie informowat
Zamawiajacego.

10-ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) do uczestnictwa w przegladach rocznych i awaryjnych wyniktych z rekojmi i gwarancji
w terminach od dnia rozpoczecia okreséw gwarancji i rekojmi oraz wynikajacych
z koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze zlozeniem przez Zamawiajacego
whnioskdéw o ptatnosé oraz udzielenie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli
i audytéw, w okresie trwatosci projektu, bez dodatkowego wynagrodzenia.

b) wyegzekwowania od Konsorcjum sporzadzenia karty gwarancyjnej i instrukgcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu- w zakresie dotyczacym nadzorowanej branzy.

c) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu harmonogramu przegladéw wynikajacych
z uzyskanej od Konsorcjum karty gwarancyjnej i instrukcji uzytkowania i eksploatacji
wybudowanych obiektéw, udzielonych przez producentéw gwarancji na zabudowane
materiaty i urzadzenia, rekojmi na wykonane prace objete przedmiotem umowy
Konsorcjum.

11- prawa i obowigzki wynikajace z niniejszego przedmiotu zamoéwienia, nie wykluczajq
obowigzku wykonywania w ramach zakresu umowy wszystkich innych czynnosci i zadan,
ktére beda konieczne do prawidtowej realizacji umowy oraz zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wytycznymi RPO WD.
Czynnosci i zadania, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym realizowane bedg z wtasnej
inicjatywy Wykonawcy lub na zlecenie Zamawiajgcego w ramach ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.

12- Wykonawca podczas realizacji umowy zobowigzany jest do takiego dziatania na rzecz
i w imieniu Zamawiajacego, aby najkorzystniej zrealizowa¢ zamowienie tj. przy utrzymaniu
standarddéw jakosci dziata¢ na rzecz terminowego zakonczenia realizacji zamdwienia.

13- w przypadku niejasnosci w zakresie praw i obowigzkéw Wykonawcy ustala sie, iz celem
niniejszej umowy jest osiggniecie celu Projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz wytycznymi RPO WD, z wylgczeniem zakresu czynnosci nie objetych
przedmiotowym zamodwieniem.

14- przedmiot Umowy  bedzie wykonywany zgodnie z dokumentacjg projektowg
w zakresie dotyczacym nadzorowanej branzy, Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych, wspodiczesng wiedzg techniczng, pozwoleniem na budowe,
umowg o dofinansowanie zawartg miedzy Zamawiajacym a Zarzadem Wojewddztwa
Dolnoslaskiego, przekazanymi w 1 egzemplarzu przez Zamawiajgacego. Dotyczy to
odrebnie Zadania oznaczonego w § 1 jako A. i B.

15- wszystkie roboty budowlane bedace przedmiotem nadzoru wykonane zostang
z materiatébw dostarczonych przez Konsorcjum, spetniajgce wymagania, o ktérych mowa
w punkcie 8- b).

16- Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach
opisanych w niniejszej Umowie.

§ 3. WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT WYKONANIA UMOWY
I ROZLICZANIE FINANSOWE

1. Za wykonanie CZESC ...... . NADZOR W BRANZY .......cocvvvunnmnnsnsenns dla zZadania
oznaczonego w § 1 jako A. i B. Strony ustalajg umowng cene w wysokosci
..................... PLN (stownie ZtotycCh .....coccoiiii )

w tym
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dla Zadania A. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota ..........cccccoe....e. PLN
dla Zadania B. z ogdlnej umownej ceny przypada kwota ........cc..ccec....... PLN

W umownej cenie zawarty jest podatek od towardw i ustug (VAT) wg stawki ..... % *

*z zastrzezeniem, ktory dotyczy wytacznie wykonawcy zagranicznego- zgodnie z zapisem w Ofercie
- do uszczegotowienia po wyborze oferty:

2. Strony ustalaja, ze obowigzuje umowne wynagrodzenie ryczattowe, z zastrzezeniem
obnizenia wynagrodzenia w przypadku odstgpienia lub niewykonania w catosci przedmiotu
Umowy lub nienalezytego wykonania Umowy. Umowne wynagrodzenie ryczattowe zwiera
wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig kompleksowego zrealizowania
przedmiotu zamodwienia bez wzgledu na faktyczny zakres prac i robot oraz wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wynikajace wprost z celu umowy.

3. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1

w przypadku nieprzewidzianym w Umowie, nawet jezeli w chwili zawarcia umowy na bazie
dostarczonych materiatow wejsciowych, nie przewidziat wszystkich kosztéw niezbednych
do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.

4, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1.1 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajgcemu na
piSmie kalkulacje kosztéw, uwzgledniajac wptyw wejscia w zycie przepiséw dokonujacych
te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

5. W przypadku wydtuzenia terminu wykonywania robét budowlanych na jednym lub obu
Zadaniach (oznaczonych jako A. i B.), Wykonawca jest zobowigzany do $wiadczenia ustugi
petnienia nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia przez okres kolejnych
60 dni kalendarzowych, po uptywie tego terminu, jezeli opdznienie nie jest z winy
Wykonawcy , Wykonawca ma prawo zadac¢ dodatkowego wynagrodzenia.
5.1 Dodatkowe wynagrodzenie wyliczone zostanie w sposdb nastepujacy:
umowna cena podana w § 3 pkt.1 podzielona przez ilos¢ dni odpowiednio dla Zadania
A i B - 320 i 300 pomnozona przez ilos¢ dni opdznienia liczonych wraz z 61dniem
opoznienia.

Zapis punktu 6. dotyczy odrebnie Zadania A. i Zadania B.

6. Dopuszcza sie wystawianie przez Wykonawce - nie czesciej niz raz na kwartat - faktur
czesciowych (przejsciowych), za ustugi nadzoru inwestorskiego odebrane przez
Zamawiajacego. Warto$¢ faktury przejsciowej wynika¢ bedzie z  procentowego
zaawansowania stopnia realizacji nadzorowanych robdét wynikajacych z Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nadzorowanego zadania inwestycyjnego. tgaczna wartos¢ faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢é 95 % wartosci przedmiotu Umowy odpowiednio
Zadania A. lub Zadania B. , w tym :

cztery faktury czesciowe i faktura koncowa:

- pierwsza faktura czesSciowa po przekroczeniu 15 % wartosci nadzorowanego Zadania,

- druga faktura czesciowa po przekroczeniu 35 % fgcznie wartosci nadzorowanego Zadania

- trzecia faktura czesciowa po przekroczeniu tacznie 70 % wartosci nadzorowanego Zadania
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- czwarta faktura czesciowa po przekroczeniu tacznie 95 % wartosci nadzorowanego Zadania,
- faktura koncowa po wykonaniu 100% zakresu nadzorowanego Zadania

7. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej (przejsciowej) Ilub koncowej bedzie
podpisanie przez Zamawiajacego odpowiednio Protokotu odbioru stanu technicznego
robdét lub Protokotu odbioru koricowego Zadania.

8. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury bedzie :
8.1) przy fakturowaniu cze$ciowym :

a) kserokopia Protokotu odbioru stanu technicznego robot
b) kserokopia faktury za roboty budowlane wystawiona przez Konsorcjum

c) os$wiadczenie Wykonawcy w przedmiocie ujawnienia Zamawiajgcemu  wszystkich
podwykonawcow i dalszych  podwykonawcéw  Konsorcjum-  uczestniczacych
w zakonczonym etapie robat,

d) kserokopie sprawozdania o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego,
e) protokdt czeSciowy odbioru ustugi Wykonawcy.

8.2) przy fakturowaniu koncowym :

a)kserokopia Protokotu odbioru koricowego Zadania

b) kserokopia sprawozdania o postepie rzeczowo-finansowym zadania inwestycyjnego,
c) kserokopia koncowej faktury za roboty budowlane wystawiona przez Konsorcjum,

d) oswiadczenie Wykonawcy w przedmiocie ujawnienia Zamawiajgcemu  wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow  Konsorcjum-uczestniczacych w
zakonczonym procesie inwestycyjnym,

e) protokét koncowy odbioru ustugi Wykonawcy.

9. Faktury czesciowe i koncowa zostang zaptacone przez Zamawiajgcego w terminach:

9.1) faktury czesciowe - w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury wraz wymaganymi zatqcznikami,

9.2) faktura koricowa w terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego prawidiowo
wystawionej faktury wraz wymaganymi zatgcznikami.

10. Faktura wystawiona przez Wykonawce bedzie zaptacona przez Zamawiajacego
przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym za date
zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajgcego.

11. Faktury VAT nie bedq wymagaty podpisu 0oséb upowaznionych do ich odbioru.

12. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe,
zgodnie z obowigzujacym prawem. Zamawiajacy wyptaci nalezne odsetki ustawowe na
wezwanie Wykonawcy.

13. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych oraz innych naleznosci
wynikajacych z niniejszej Umowy w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a po jego wyczerpaniu z faktur wystawionych przez Wykonawce i bez
jego dodatkowej zgody. Zaptacenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
zamowienia.

14. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze wykonanie prac na
koszt Wykonawcy w razie niewykonania prac lub nienalezytego wykonania w terminie
wskazanym przez Zamawiajgacego. Zamawiajacy bez dodatkowej zgody Wykonawcy
dokona potracenia kosztéw wykonania zastepczego w pierwszej kolejnosc z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a po jego wyczerpaniu z faktur wystawionych przez
Wykonawce i bez jego dodatkowej zgody.
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15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia z tytutu
wystawionych wszelkich faktur w przypadku, gdy na skutek dziatan, badz zaniechan
Wykonawcy zostaty wstrzymane srodki na realizacje inwestycji pochodzace z instytucji
wspotfinansujacej - Wojewodztwa Dolnoslaskiego, badz na tle tych dziatan badz zaniechan
doszio do sporéw miedzy Stronami Umowy, skutkujacymi koniecznoscig rozstrzygniecia
przez sad.

§ 4. TERMIN WYKONYWANIA UMOWY

1. Zamawiajacy wymaga realizacji zamdwienia w okresie :
dla zadania A.
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE] NR 2 W SWIERADOWIE -ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM
= z dniem podpisania umowy do 10 pazdziernika 2018 r.,, w tym:
do 10 wrzesnia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30 dni na czynnosci obejmujace odbior koricowy projektu

dla zadania B.
ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOLU SZKOL W SWIERADOWIE-ZDROJU PRZY UL. MARII
SKLODOWSKIEJ-CURIE 2 , FABRYKA MLODYCH INZYNIEROW

= z dniem podpisania umowy do 20 pazdziernika 2018 r., w tym:
do 20 wrzesnia 2018 r. - bezposredniego nadzoru nad realizacjg zadania
30 dni na czynnosci obejmujace odbiér koricowy projektu.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonywania umowy
do 60 kolejnych dni kalendarzowych, w przypadku zmiany terminu wykonywania robot
budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Uptyw termindw, o ktdrych mowa w ust.1 nie zwalnia Wykonawcy/ow od realizowania

obowigzkdéw wynikajacych z niniejszego zamodwienia i pézniejszej umowy, a przypadajacych

po tym okresie, w szczegdlnosci:

- uczestniczenia w przegladach wynikajacych z gwarancji i rekojmi,

- koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwigzku ze ztozeniem przez Zamawiajacego wnioskow
o ptatnos¢

- udzielanie wyjasnien, w tym w ramach prowadzonych kontroli i audytéw, w okresie
trwatosci projektu.

§ 5. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ ustuge w sposéb profesjonalny, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu szczegdlnej
starannosci wtasciwej ze wzgledu na zawodowy charakter wykonywanej czynnosci.

2. Ustuge w imieniu Wykonawcy petni¢ bedq :
a) petnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
- Pan...
zamieszkaty : ul. , adres do korespondencji : ul., tel., e-mail. :

SIWZ_ Petnienie nadzory inwestorskiego przy rozbudowie SP2 i MZS str. 59z 70
OR.ZP1.271.31.2017- powtodrka



Fundusze Unia Europejska
Europejskie % gl? LSNKY Europejski Fundusz “
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

3. Wykonawca os$wiadcza, ze osoba wykonujaca czynnosci w ramach niniejszej Umowy,
o ktéorych mowa w ust. 2 nie bedzie petni¢ analogicznych funkcji na rzecz innych
podmiotéw w ramach innych umédw, w sposdb mogacy ograniczy¢ dyspozycyjnos¢ na rzecz
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca moze powierzy¢ obowigzki innej osobie niz wymieniona w ust. 2 pkt.
w nastepujacych przypadkach: rezygnacji, $mierci, powaznej choroby Ilub innych
powaznych zdarzen losowych dotyczacych tych osdb, wylacznie za zgoda i akceptacjg
Zamawiajacego, pod warunkiem ze inna osoba bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi

z SIWZ dotyczace kwalifikacji oraz ztozy  oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej Umowy.

5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu (z wytaczeniem okolicznosci ,$mierci”)
propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nie pdzniej niz na 3
kolejne dni nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy w tym soboty, przed
planowang zmiang osoby. W przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ inng propozycje w terminie, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim.

6. Zamawiajacy dopuszcza, w przypadku zdarzen losowych potaczonych z niemoznoscig
osobistego wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2, mozliwos¢ ustalenia
zastepstwa wytgcznie za zgoda i akceptacjgq Zamawiajgcego, na czas zaakceptowany przez
Zamawiajacego, nie pozniej niz na 3 kolejne dni nie bedace dniami ustawowo wolnymi od
pracy w tym soboty, przed planowanym zastepstwem, pod warunkiem, ze osoba
zastepujgca bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi z SIWZ dotyczace kwalifikacji oraz ztozy
os$wiadczenie o przyjeciu obowigzkédw wynikajacych z niniejszej Umowy.

7.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku 0s0b
odpowiedzialnych w ust. 2 pkt. bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca ma obowigzek dokona¢ zmiany osoby biorgcej udziat w realizacji umowy,
jezeli Zamawiajacy uzna, ze osoba o ktorej mowa w ust. 2 nie wykonuje badz nienalezycie
wykonuje swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy, w terminie 14 kolejnych dni od
dnia otrzymania wezwania.

9. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw do dziatania w jego imieniu,
jako przedstawiciela Zamawiajgcego w stosunku do Konsorcjum /Jego podwykonawcow
/dalszych podwykonawcow, organdw administracji publicznej oraz w razie potrzeby
instytucji wspotfinansujacej zadania inwestycyjne.

10. Reprezentant Wykonawcy dziata na podstawie i w zakresie udzielonych pethomocnictw,
okreslajacych charakter i zakres reprezentacji. Petnomocnictwa zostang udzielone po
podpisaniu niniejszej Umowy przez Strony i wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

11. Koszt optat skarbowych od sporzadzonych petnomocnictw, jak i ich uwierzytelnienia
ponosi Wykonawca.

§ 6. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy niezwtocznie, po podpisaniu Umowy, przekaze Wykonawcy dokumenty
niezbedne do prawidtowego wykonywania niniejszej Umowy, w szczegolnosci te,

o ktéorych mowa w § 1 ust.3
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2. Zamawiajacy odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
3. Zamawiajacy terminowo zaptaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.

4. Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce z co najmniej 1l4dniowym
wyprzedzeniem o terminach przegladdéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady.

§ 7. SRODKI KOMUNIKACJII

1. Podstawowg formg wymiany informacji pomiedzy uczestnikami nadzorowanego procesu
inwestycyjnego, przedstawiania stanu zaawansowania robdt oraz rozwigzywania biezacych
problemoéw inwestycyjnych sg rady budowy.

2. Rady budowy odbywajq sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego nie rzadziej niz
dwa raz w miesigcu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

3. Na dwa dni, nie bedace dniami ustawowo wolnymi od pracy w tym soboty, przed kazdg
narada Kierownik budowy przekaze Zamawiajacemu i innym uczestnikom procesu
inwestycyjnego liste tematéw przewidzianych do omdwienia i liste oséb odpowiedzialnych
za techniczne wykonywanie przedmiotu umowy. Protokdt z rady budowy sporzadza
Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy budowlano-konstrukcyjnej, ktory jest
jednoczesnie Koordynatorem wszystkich robdt branzowych, w tym inspektorow
nadzorujacych poszczegélne branze, uzgadniajac jego tres¢ z uczestnikami narady
w terminie 3kolejnych dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4. Na wniosek Stron zwotywane bedg tematyczne/ specjalistyczne narady robocze
w miejscu i terminie wspoélnie ustalonym.

5. Korespondencja pomiedzy Stronami niniejszej Umowy prowadzona bedzie drogag
elektroniczng, z wytaczeniem spraw dotyczacych odbioréw, podwykonawstwa, odstgpienia
i rozwigzania umowy. Korespondencja wysytana pocztg elektroniczng musi by¢ na zadanie
drugiej Strony bezzwtocznie potwierdzona na pismie przesytka wysytang za posrednictwem
operatora pocztowego, firmy kurierskiej lub doreczona osobiscie na adres Stron. Nie
odebranie prawidtowo wystanej korespondencji nie wstrzymuje czynnosci Stron.

6. W okresie trwania Umowy oraz w okresie trwania gwarancji i rekojmi Strony zobowigzuja
sie do odbierania od siebie informacji zwigzanych z realizacjg Umowy i utrzymywania
w ciggtej gotowosci nastepujgcych srodkéw komunikacii:
a) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych s$rodkéw komunikacji
z Zamawiajacym tj.:
Tel e e-mail: coevieie e,
b) Zamawiajacy zobowigzuje sie do utrzymywania nastepujacych srodkéw komunikacji
z Wykonawca tj.:
b1l) przedstawiciel Zamawiajgcego — Pan Marcin Rosotek
Tel. 75-78 16 324 e-mail: m.rosolek@swieradowzdroj.pl

7. Strony zobowigzujq sie do kazdorazowego powiadamiania listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, zamianie numeru telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej.
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8. Nie utrzymywanie w ciggtej gotowosci wybranego przez Wykonawce /Zamawiajgcego
srodka komunikacji lub tez nie powiadomienie o zmianie adresu, zamianie numeru
telefonu, zmianie adresu poczty elektronicznej przez Wykonawce/Zamawiajgcego skutkuje
tym, iz powiadomienia od Zamawiajacego/ Wykonawcy uwaza sie za skutecznie doreczone
i nie wstrzymuje to biegu czynnosci Zamawiajacego/Wykonawcy.

8§ 8. PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktow z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego sq:

Pan Marcin Rosotek , a w razie jego nieobecnosci Pan Eugeniusz Grabas.

2. Osobg wyznaczong do kontaktéw z Zamawiajagcym ze strony Wykonawcy jest
Pan ..o,

8§ 9. PODWYKONAWCY

1.Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o powierzeniu ustug
podwykonawcy w terminie 7dni od dania zawarcia Umowy o podwykonawstwo. Zlecenie
wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw
i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego witasne i jego pracownikéw.

§ 10. DOKUMENTOWANIE

1. Zamawiajacy dokona odbioru i akceptacji protokotéw, sprawozdan lub innych
dokumentéw koniecznych do realizacji Projektu w terminie 3kolejnych dni nie bedacych
dniami ustawowo wolnymi od pracy w tym soboty, od daty ich otrzymania.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wydtuzenia
akceptacji ww. dokumentéw do 5kolejnych dni nie bedgcych dniami ustawowo wolnymi od
pracy w tym soboty. W momencie przekazania protokotéw, sprawozdan Ilub innych
dokumentédw Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dokonywania sprawdzania ich
poprawnosci. Akceptacja nastepowac bedzie pisemnie przez Zamawiajgcego, badz osobe
upowazniong przez Zamawiajgcego.

2. W przypadku zgtoszenia, z pisemnym uzasadnieniem, przez Zamawiajgcego, zastrzezen
lub uwag do przedktadanych dokumentéw Iub odmowy ich przyjecia Wykonawca
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3dni roboczych od momentu powziecia
wiadomosci, przystepuje do wyjasnienia powstatych rozbieznosci oraz usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci. Wykonawca nie moze odmaéwié, bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztéw, poprawienia lub sporzadzenia dokumentoéw, jezeli przyczyny
wystgpienia wad, btedow, badz nieprawidlowosci byty po jego stronie, a takze, gdy
z zadaniem dokonania zmian, wyjasnienia rozbieznosci, badz usuniecia nieprawidtowosci
wystgpi pisemnie Zamawiajacy.

§ 11. KONTROLE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia niezaleznej kontroli
w zakresie sprawdzania jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjq oraz przepisami prawa
dokumentéw/ realizowanych prac wynikajgcych z umowy o roboty budowlane, odebranych
przez Wykonawce, materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw, jak
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rowniez organizowania dodatkowych testow jakosci- w przypadku watpliwosci co do
jakosci lub zgodnosci z dokumentacja lub przepisami prawa- przy czym dodatkowe testy
beda wykonywane na koszt :

a) Wykonawcy - w przypadku uzycia przez wykonawce robdét materiatdw budowlanych,
urzadzen, lub innych wyrobdéw niezgodnych z wymaganymi normami, dokumentami
potwierdzajacymi wtasciwosci uzytkowe wyrobow/materiatdow, a takze niezgodnych
z dokumentacja,

b) Zamawiajgcego- w przypadku zgodnosci badanych materiatéw budowlanych, urzadzen,
lub innych wyrobdw zgodnych z wymaganymi normami, atestami i certyfikatami, a takze
zgodnych z dokumentacja.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie lub uprawnionym przez siebie osobom mozliwos¢
W wyznaczonym przez siebie terminie kontroli prac/dokumentéw wykonywanych przez
Wykonawce ustug, w tym placu budowy przy udziale Kierownika budowy, zapoznawania sie
z postepem prac, a takze zgtaszania uwag i zastrzezen do wszystkich spraw zwigzanych
z realizacjg zadania inwestycyjnego(Projektu).

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca lub Konsorcjum badz
przedstawiciele Wykonawcy lub Konsorcjum nie realizujg obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy/ umowy o roboty budowlane Iub realizujg je w sposdb nienalezyty,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce oraz Konsorcjum réwnoczesnie wzywajgc do
prawidlowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym
w wezwaniu.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca w dniu podpisania Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy Ww celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania Iub nienalezytego wykonania
Umowy, jak réwniez z tytutu rekojmi, w formie ....... w wysokosci 10 % wartosci

ceny podanej w ofercie tj. uverversaranss zt (stownie ztotych: ..., )

1.1 Poniewaz kazda Czes$¢ zamowienia obejmuje dwa Zadania (A. i B.) 10% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy liczone jest od umownej ceny okreslonej w Ofercie dla
danej Czesci.

2. Strony uzgadniajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrdécone Wykonawcy w ciggu 30 kolejnych dni kalendarzowych od daty
ukonczenia robodt przez Konsorcjum i uznania przez Zamawiajacego protokotem odbioru
koncowego ustuge przy realizacji danej Czesci za nalezycie wykonang, natomiast pozostate
30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie roszczen Zamawiajgcego wynikajacych
z rekojmi za wady tytutu nienalezytego wykonania Umowy i zostanie zwrécone najpdézniej
w 15 kolejnym dniu kalendarzowym po zatwierdzeniu przez Zamawiajqcego protokotu
odbioru pogwarancyjnego.

3. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie doprowadzi w terminie do usuniecia stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad.

4. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na
skutek realizacji uprawnien Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego uzupetnienia kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy do
wysokosci okreslonej w ust. 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia z faktury
wystawionej przez Wykonawce naleznosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.
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§ 13. KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne Wykonawcy':

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% umownej ceny (wraz z naleznym podatkiem
VAT)

b) za opdznienie w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
umownej ceny (wraz z naleznym podatkiem VAT)- za kazdy dzien opdznienia,

c) za inne przypadki opdznienia niz okreslone w pkt. b) w wysokosci 0,2% umownej ceny (wraz
z naleznym podatkiem VAT) -za kazdy dzien opdznienia,

d) za nienalezyte wykonanie umowy w wysokosci 0,5% umownej ceny (wraz z naleznym
podatkiem VAT) - za kazdy stwierdzony taki przypadek,

e) za kazdy przypadek uniemozliwienia Zamawiajgcemu wykonania prawa zapoznania sie
z aktualnym stanem prac nad realizacjg niniejszej Umowy w wysokosci 1% umownej ceny
(wraz z naleznym podatkiem VAT)

g) za kazdy przypadek postugiwania sie w celu realizacji Umowy osobami, ktore nie posiadajg
stosownych wymagan i uprawnieid lub co do ktérych Zamawiajacy wnidst uzasadniony
sprzeciw co do ich udzialu w realizacji Umowy w wysokosci 1% umownej ceny (wraz
z naleznym podatkiem VAT)

h) za kazdy przypadek nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, gdy
Zamawiajacy zazadat od niego usuniecia wad lub nieprawidtowosci albo, gdy wzywat do
terminowego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5% umownej
ceny (wraz z naleznym podatkiem VAT) - za kazdg wade lub nieprawidtowos$c¢ oraz - za kazdy
dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

i) za kazdy przypadek potwierdzenia przez niezalezng kontrole Zamawiajacego, okolicznosci
nie realizowania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub realizowania ich
w sposoéb nienalezyty, w szczegdlnosci stwierdzenie, ze zatwierdzone uprzednio przez
Wykonawce materiaty budowlane i instalacje oraz urzadzenia i dostawy, nie odpowiadajq
wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w wysokosci 3% umownej ceny (wraz
z naleznym podatkiem VAT)

j) za kazdy przypadek zagubienia, utraty dokumentéw dotyczacych zadan inwestycyjnych lub
przekazanych przez Zamawiajacego w celu realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5%
umownej ceny (wraz z naleznym podatkiem VAT)

k) w przypadku wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% umownej ceny
(wraz z naleznym podatkiem VAT).

2. Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy -w wysokosci 10%
umownej ceny (wraz z naleznym podatkiem VAT), za wyjatkiem wystgpienia sytuacji
przedstawionej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potrgcania kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z niniejszej
Umowy,

c) wystawiania not obcigzajacych co 30 dni, liczonych od dnia nastepnego po zaistnieniu
przestanek do jej naliczenia do dnia zakonczenie biegu kar umownych.

4. Zamawiajacy w pierwszej kolejnosci bedzie dokonywat potracen kar umownych
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w przypadku braku mozliwosci
wyegzekwowania kar umownych wezwie do zaptaty na konto Zamawiajgcego z terminem
ptatnosci 14 dni od dnia otrzymania wezwania lub potraci z faktur.
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5. Strony zastrzegajq sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajagcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
w szczegolnosci do wysokosci utraconego dofinansowania zewnetrznego.

6. Bieg kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z umowy rozpoczyna sie od dnia
uptywu termindéw wyznaczonych w niniejszej umowie lub wezwaniu i trwa do dnia usuniecia
nieprawidtowosci.

§ 14. ODSTAPIENIE

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

b) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

c) Wykonawca w sposdéb uporczywy i razacy realizuje zakres niniejszej umowy w sposob
niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjq projektowg, specyfikacjami technicznymi

lub wskazaniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania Zamawiajgacego nie zaprzestat tych
dziatan.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokotu
odbioru,

b) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy dokumenty bedace w jego posiadaniu zwigzane z realizacjq
zadan inwestycyjnych lub przekazane przez Zamawiajgcego i przekaze je Zamawiajacemu
w formie protokotu przekazania w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
po ktorej lezg przyczyny odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca w terminie 5dni nie bedacych dniami ustawowo wolnymi od pracy liczac
wraz z datg zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 3 przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robdt budowlanych w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych wtasnych prac wedtug stanu na dzien odstgpienia,

c) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanej ustugi oraz przejecia od
Wykonawcy nadzorowanych robdét w terminie 10dni kalendarzowych, liczac wraz z datg
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace Wykonawcy, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

Jezeli dziesigty dzien przypada na dzien ustawowo wolny od pracy lub w sobote -uznaje
sie najblizszy dzien nie bedacy dniem ustawowo wolnym od pracy.
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5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
Z umowg Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 15. ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy ma prawo do rozwigzania Umowy w drodze jej wypowiedzenia
z zachowaniem 14dniowego kalendarzowo, okresu wypowiedzenia (ktérego koniec uptywa
z koncem miesigca kalendarzowego), jezeli Wykonawca razgaco naruszy jej istotne
postanowienia. Jednakze w przypadku, gdy razace naruszenie istotnego postanowienia
Umowy oraz jego skutki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wypowiedziec
niniejszg umowe jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony dokonanego
w okresie 7 dni kalendarzowych od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie zostaty
niezwtocznie usuniete, nie pdzniej jednak niz w terminie 7dni kalendarzowych.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia przestanek o ktérych mowa w art. 145a ustawy PZP,

b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od ustalonej daty
rozpoczecia jej wykonywania, a takze, gdy w przypadku wstrzymania realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie wznowi jej realizacji w ciqggu 7dni kalendarzowych
od chwili otrzymania pisemnej decyzji o dalszej realizacji od Zamawiajacego,

¢) Wykonawca zaniecha, z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu umowy,
tj. w sposdb nieprzerwany nie bedzie go realizowac¢ przez okres 10 dni lub opdznienie w
realizacji ktérejkolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy przekroczy 10 dni
kalendarzowych,

d) razacego naruszenia postanowien Umownych, w szczegdélnosci w nastepujacych
sytuacjach:

-gdy Zamawiajacy nie odbierze dokumentéw z powodu nie uwzglednienia przez
Wykonawce zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen i uwag lub wystgpienia wad
dokumentodw,

- gdy wadliwe lub sprzeczne z Umowg wykonuje przedmiot Umowy mimo uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajagcego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania
i zaniechania,

-gdy Wykonawca do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy bedzie sie postugiwat
przedstawicielami nie spetniajgcymi wymagan okreslonych w umowie i nie posiadajgcymi
uprawnien;

- stwierdzenia, iz wady powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
uniemozliwiajgq  realizacje zadania inwestycyjnego lub jego czesci zgodnie
z postanowieniami Umowy zawartej z Konsorcjum i zwigzanej z nig dokumentacjq lub
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zadania inwestycyjnego zgodnie z jego
przeznaczeniem |lub w sposéb istotny ograniczajg osiggniecie przez zadanie inwestycyjne
zamierzonych parametréw,
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- nie przedtuzenie waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz nie przediozenie dokumentow cesji wierzytelnosci - jezeli byla zgoda
Zamawiajacego na jej dokonanie,

- nie ztozenie oswiadczenia potwierdzajgcego prawidtowe wykonanie catosci prac

wchodzacych w skiad zadania inwestycyjnego oraz spetnienie wszelkich innych warunkéw

uprawniajacych do wystawienia faktury przez Wykonawce, badZ stwierdzenie okolicznosci,
ze tres¢ ztozonego oswiadczenia jest niezgodna ze stanem faktycznym lub prawnym.

3. W przypadku rozwigzania Umowy za wypowiedzeniem Wykonawca moze zadaé jedynie
zwrotu udokumentowanych kosztéw (faktury VAT, rachunki, wyciggi bankowe, itp.) z tytutu
wykonania czesci przedmiotu Umowy, jednak nie wiecej niz 10% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1. Ustalenie wysokosci wyzej wymienionych kosztéow dokonane zostanie
w protokole podpisanym przez Strony Umowy.

4. W przypadku rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawcy nie
przystuguje zadne wynagrodzenie oraz zwrot kosztéw, a wynagrodzenie otrzymane
podlega zwrotowi w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili doreczenia oswiadczenia
0 rozwigzaniu umowy.

5. Rozwigzanie Umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ jego uzasadnienie.

6. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie za rozwigzanie za wypowiedzeniem lub bez
wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 16. WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz o0s6b trzecich wierzytelnosci  powstatych
w wyniku realizacji Umowy (tj. dokona¢ przelewu wierzytelnosci) bez pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§ 17. REKOIJMIA ZA WADY

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wszelkie
nieprawidtowosci i wady w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres 7 lat (=84 miesigce)
od zatwierdzenia koncowego protokotu odbioru, nie krdécej jednak niz na okres trwatosci
projektu. Okres rekojmi rozpoczyna sie z dniem nastepnym po uptywie terminu realizacji
umowy. Wykonawce obejmuje réwniez okres rekojmi wynikajacy z zapisow zawartych
w Umowie z Wykonawcami robdt budowlanych. W ramach tej czynnosci Wykonawca jest
zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach i egzekwowac obowigzki wynikajace z rekojmi
wobec wykonawcéw robdét budowlanych w okresie rekojmi ( 7 lat od zatwierdzenia
koncowego protokotu odbioru ).

3. W okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
przystapienia do usuwania wad na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.
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4. W ramach uprawnien wynikajacych z rekojmi, o ktdrej mowa w ust. 2 Zamawiajacy
moze zada¢ usuniecia przez Wykonawce wad i nieprawidtowosci, w szczegdlnosci
w sporzadzonej dokumentacji albo zleci¢ - po bezskutecznym wezwaniu - osobie trzeciej
usuniecie wad i nieprawidtowosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, w szczegolnosci poprzez
potracenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Okres rekojmi za wady nie zostanie uznany za zakonczony dopdki nie zostang usuniete
przez Wykonawce wady zgtoszone do czasu uptywu okresu wynikajgcego z rekojmi,
a potwierdzeniem zakonczenia bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego protokét
pogwarancyjny, potwierdzajacy nalezyte wykonanie obowigzkdéw przez Wykonawce.

§ 18. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i obowigzkow
oraz szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez nienalezyte
wykonywanie lub niewykonywanie obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy lub
z tytutu dokonania czynéw niedozwolonych.

2. Wykonawca odpowiada jak za wtasne za dziatania osdb, ktérymi sie postuguje lub
ktérym te obowigzki powierzyt, w tym réwniez za dziatania skierowanych na budowe
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli zadania inwestycyjne
posiadajg nieprawidtowosci zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie o wykonywanie robot budowlanych , a w szczegdlnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych lub projektem
zamiennym,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztow realizacji zadan
inwestycyjnych, wzrost kosztéw uzytkowania lub nieuzasadnione wydtuzenie termindéw
realizacji zadan inwestycyjnych,

c) dopuszczenie do realizacji rozwigzan, ktore spowodujg odmowe wydania przez wilasciwe
organy administracyjne wymaganych decyzji i postanowien lub nieuzasadnione wydiuzenie
postepowan administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy do wstrzymania robét
budowlanych,

d) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie trwania inwestycji
spowodowanych wadliwoscig zalecen i wskazéwek udzielanych przez Wykonawce,

e) prawidtowe okreslenie praw i obowigzkdw w stosunkach prawnych pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami robdt budowlanych , w szczegdlnosci w zakresie ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcow i okreséw gwarancji i rekojmi.

4. Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce,
wzglednie w wyniku zaniechania przez niego czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie
wskazanym w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

5. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie pokry¢ wszelkie
szkody (kara umowna, odszkodowanie, zwrot przekazanej dotacji na dofinansowanie zadan
inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zaptat, ktorych bedzie zobowigzany
Zamawiajacy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy , w szczegdlnosci wynikajacych
Z nie przystgpienia do odbioréw w terminie.

6. Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do ponoszenia optat administracyjnych,
sadowych, badz innych na skutek niewtasciwej realizacji umowy.
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§ 19. ZMIANY

1.W przypadku wystgpienia jednego z nastepujacych zdarzen:

a) uniemozliwiajgcych lub utrudniajagcych prawidtowe wykonywanie zamowienia lub
wykonanie zamoéwienia w terminie, ktéorych Wykonawca lub Zamawiajacy nie mogli
przewidzie¢,

b)  ktére mogag negatywnie wptynac¢ na trwatos¢ przedmiotu umowy,

c) narazi¢ Zamawiajacego na szkode,

dopuszcza sie w umowie zmiany terminu, zakresu, ilosci i wysokosci ptatnosci, wysokosci
wynagrodzenia, sposobu wykonania zamdwienia.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na zmiane terminu
wykonywanych robdot budowlanych objetych nadzorem, termin wykonania
zamowienia (Umowy) ulega wydtuzeniu o czas réwny terminowi nadzorowanych
robét budowlanych,

b) koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy =z uwagi na realizacje w drodze
odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajqcej
koniecznos$¢ skoordynowania prac i wzajemnych powigzan,

c) zmiany danych osobowych i zmiany oséb tj. przedstawicieli Wykonawcy
wymienionych w tresci Umowy, z powoddéw i w sposéb wymieniony w Umowie ,

d) zmiany danych teleadresowych, zmiany o0sob wskazanych do kontaktéw miedzy

stronami,

e) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng Umowy np. zmiana rachunku
bankowego,

f) zmiana postanowien niniejszej Umowy w przypadku zmiany powszechnie

obowigzujacego prawa,

g) z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, wynikajacych ze zmiany stosunkéw
spoteczno-gospodarczych lub z innych powoddw wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu,
zakresu, badz innych zapisow Umowy, bez zmiany ktorych realizacja umowy bedzie
utrudniona, niemozliwa lub narazi Zamawiajgcego na szkode czy tez bedzie miata
negatywny wptyw na trwato$¢ projektu,

h) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sq konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron.

i) dziatan i zaniechan organdéw wtadzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania Ilub finansowania
zamowienia,

1) przerw w wykonywaniu zamoéwienia wynikajacych z innych zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

k)  zmiany ilosci i wysokosci ptatnosci w przypadku zmiany harmonogramu wykonania
nadzorowanych prac.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia ,0 ktorym mowa w § 3 Istotnych postanowien umowy- Zatgcznik nr 7 SIWZ,
3.1 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10.10.2002r
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o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

-jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca kazdorazowo przedstawi Zamawiajacemu na
piSmie kalkulacje kosztéw, uwzgledniajac wptyw wejscia w zycie przepiséw
dokonujacych te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

3.2 w przypadku wydtuzenia (opdznienia) terminu wykonywania robot budowlanych na
jednym lub obu Zadaniach (oznaczonych jako A.iB.),powyzej 60kolejnych kalendarzowych,
nie bedacego z winy osoby petnigcej nadzér inwestorski w stosownej branzy. Sposéb
wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia zostat okreslony w  §3 punkt.5.1 Istotnych
postanowien umowy- Zatacznik nr 7 SIWZ,

4. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna
okolicznosci wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) upzp.

5. Wszystkie powyzej opisane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie aneksu do umowy
jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmian.

§ 20. POSTANOWIENIA KONCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje sie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych , ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 12
czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych i inne odpowiednie
przepisy prawa.

2. Wtasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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