
Załącznik nr 1 do Modyfikacji SIWZ NR 1

Istotne postanowienia umowne do UMOWY NR OR.ZP1.272-2/14

zawarta w dniu …...............2014r. w Świeradowie-Zdroju pomiędzy: 
Gminą Miejską Świeradów-Zdrój
z  siedzibą  w   Świeradowie-Zdroju  ul.  11-go  Listopada  35,  NIP 616-10-01-947,  REGON 
230821397, zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym",

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta - Pana Rolanda Marciniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Kosmali,
a   firmą:
….................................
….................................
NIP -               , REGON......................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez,
o następującej treści:

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w 
dniu................. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą” na zadania pn.:  „Przebudowa ul. 
Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój”, zwane 
dalej zadaniem inwestycyjnym. 

2.Przedmiot  zamówienia „Przebudowa  ul.  Zdrojowej  w  celu  poprawy  funkcji 
uzdrowiskowej  miasta  Świeradów-Zdrój”,  obejmuje  przebudowę  drogi  stanowiącej  ul. 
Zdrojową  (na  odcinku  o  długości  około  393  mb,  pow.  ok.  6000  m2),  zlokalizowaną  na 
nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 1, 15, 18, 19, 39, 40, 45, am. 6, 
Obr. IV;  44, 46/1, 51, 70, 71/2, am. 9, Obr. IV, jako wynik całości robót budowlanych w 
zakresie budownictwa, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną w 
celu  umożliwienia  użytkowania  tego  obiektu  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia zawiera następujące zadania:

-Zadanie  nr  1  –  Przebudowa  jezdni,  chodników  i  pozostałych  elementów 
architektonicznych ul. Zdrojowej ,

-Zadanie nr 2 – Budowa fontanny wraz z przyłączami,

-Zadanie nr 3 – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej,

-Zadanie nr 4 – Budowa oświetlenia drogowego wraz z iluminacjami w ul. Zdrojowej,

-Zadanie nr 5 – Budowa poidełek z wodą mineralną wraz z przyłączami,

-Zadanie nr 6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej,

-Zadanie nr 7 – Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej wraz z przyłączami,

-Zadanie nr 8 – Budowa instalacji monitoringu w ul. Zdrojowej.

3. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy opisany w 
pkt.  1  oraz  określony  w  :  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w ofercie 
przetargowej Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyzją 
środowiskową,  normami,  należyta  starannością,  wiedzą  techniczną   oraz  na  ustalonych 
niniejszą umową warunkach.
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5.  Szczegółowy  zakres  robót  określa:  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia, 
dokumentacja projektowa , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót . Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentami o 
których mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem że w przypadku rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją  projektową, a specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
pierwszeństwo mają zapisy zamieszczone w SIWZ.

6.  Obowiązki  i  uprawnienia  stron  Umowy  przedstawiają  poniższe  dokumenty.  Będą  one 
uważane  oraz  odczytywane  i  interpretowane  jako  część  niniejszej  Umowy,  w  następującej 
kolejności:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze zmianami , 
b) dokumentacja projektowa,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
d) Niniejszy Akt Umowy,
e) Oferta Wykonawcy.
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:
a) przygotować plac budowy, zlikwidować plac budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
b) wykonywać wszelkie prace porządkowe m.in. usuwać na bieżąco zbędne materiały i odpady, 
segregować, składować i unieszkodliwiać odpady, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru planem BIOZ, 
c) wykonywać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego 
wykonania  robót,  w  tym  prac  wynikających  z:  dokumentacji   projektowej,  decyzji 
środowiskowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ,
d) wykonywać wszelkie inne roboty, prace, badania i próby (np. zagęszczenia gruntu itp.), 
czynności, wymogi  i obowiązki  wynikające z następujących dokumentów: 

− SIWZ, 
− dokumentacji projektowej, 
− specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
− wynikające ze specyfiki przedmiotu zamówienia, a nie ujęte w w/w dokumentacji.

e) sporządzić i przedłożyć dokumentację odbiorową powykonawczą,
f) Ulica Zdrojowa stanowi centrum miejscowości (strefa ochrony uzdrowiskowej „A”), tworząc 
oś, wokół której zlokalizowane są najważniejsze atrakcje turystyczne miasta („Dom Zdrojowy” 
z  Halą  Spacerową,  parki  zdrojowe)  oraz  obiekty  związane  z  lecznictwem  uzdrowiskowym 
(Zakład Radonowy,  „Łazienki  Leopolda”  -  obecnie  Szpital  Uzdrowiskowy Goplana,  „Łazienki 
Marii” – obecnie Zakład Kuracji Borowinowej). Miejscowość jako założenie urbanistyczne jest 
wpisana do rejestru zabytków. Należy również wziąć pod uwagę fakt, iż przy ul. Zdrojowej:
- zamieszkuje na stałe około  200 mieszkańców,
-  w  sposób  ciągły,  swoją  działalność  prowadzi  ok.  75  podmiotów gospodarczych  z  branż: 
hotelarskiej, spożywczej, gastronomicznej, opieki zdrowotnej, handlowej, usługowej itp. 
W związku z całkowitym wyłączeniem z ruchu kołowego ulicy Zdrojowej ww. użytkownikom 
należy zapewnić bezpieczne pod względem technicznym (np. poprzez zamontowanie kładek 
pieszych typu U-28) dojście  do budynków mieszkalnych i  lokali  o których mowa w zdaniu 
poprzednim oraz zapewnić możliwość świadczenia usług w sposób ciągły. Dostarczenie towarów 
będzie się odbywało z ulic przyległych i krzyżujących się z ulicą Zdrojową.
8. Prawa i obowiązki wynikające z dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt d) powyżej 
zobowiązują   wykonawcę do  wykonywania  w ramach niniejszej  umowy wszystkich  innych 
czynności i  zadań, które będą konieczne do prawidłowej realizacji  przedmiotu umowy oraz 
zabezpieczenia  interesów  Zamawiającego  zgodnie,  z  obowiązującymi  przepisami  prawa. 
Czynności i zadania o których mowa w zdaniu poprzedzającym, realizowane będą z własnej 
inicjatywy Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego w ramach ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego. W przypadku niejasności w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy ustala się, iż 
celem niniejszej umowy jest  osiągnięcie celu projektu  zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzających.
9. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych  na 
miejsce wykonania umowy przy udziale maszyn własnych Wykonawcy i na jego koszt. Wszelkie 
zastosowane materiały budowlane dostarczone przez Wykonawcę muszą być nowe i 
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nieużywane oraz odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  Nr 92, poz. 881), a także wymaganiom 
jakościowym określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca na własny koszt uzyska niezbędne 
świadectwa, wyniki prób i badań, protokoły badań i sprawdzeń, protokoły odbiorów 
technicznych. 
10. Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały i sprzęt oraz inne 
urządzenia, przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz usunięcia wad w 
takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie 
wywnioskowane.

§ 2. Terminy wykonywania robót 

1.Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie  do 9 miesięcy od dnia przekazania 
placu budowy, nie dłużej jednak niż do dnia  do 15  grudnia  2014  r. 
22. Ustala si. Ustala się  następujące tę  następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:erminy realizacji przedmiotu umowy:
a)  Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy  dokumentację  projektową, w terminie 
zawarcia umowy,
b)  Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy,
c) Wykonawca opracuje, uzyska zatwierdzenie  i  wdroży tymczasową organizację  ruchu w 
terminie  3 tygodni od dnia podpisania umowy,
d) Wykonawca rozpocznie  wykonywanie robót budowlanych  w terminie 3 dni od dnia wejścia w 
życie organizacji ruchu,
e) Wykonawca wykona 15 % wartości  zadań nr  1-5 i zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 
odbioru  częściowego  w terminie   do 15.06.2014 r.,
f) Wykonawca wykona 50 % wartości  zadań nr 1-5 i zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 
odbioru częsciowego w terminie   do 30.08.2014 r.
g) Wykonawca wykona 90 % wartości  zadań nr  1-5 i zawiadomi Zamawiającego o gotowości do 
odbioru  częściowego  w terminie   do 30.10.2010 r. ,
h)  Wykonawca  zakończy całość  robót  budowlanych  (zadania  nr   1-8)   i  zawiadomi 
Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego  do dnia  30 listopada 2014 r. 
i) Zamawiający  dokona odbioru / odmowy odbioru końcowego  do dnia  do 15 grudnia 2014 
r.
3. Data podpisania przez Zamawiającego „Protokołu końcowego odbioru zadania”   jest  datą 
wykonania przedmiotu umowy czyli odbioru końcowego.

§ 3. WYNAGRODZENIE I ROZLICZANIE FINANSOWE
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonane roboty będzie
wynagrodzenie  ryczałtowe,  którego  definicję  określa  art.  632  Kodeksu  cywilnego,  stałe  i 
niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy, w kwocie obejmującej należny podatek vat, 
zgodnej ze złożoną  przez Wykonawcę  ofertą płatne na podstawie prawidłowo wystawionych 
przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu faktur w wysokości…..................... (słownie 
złotych: ….................  00/100 ), w tym :
a) Zadanie 1,2,3,4,5  - trzy  faktury częściowe i faktura końcowa:
- pierwsza faktura częściowa  po przekroczeniu 15 % wartości  zadań 1-5 , nie później niż do 
15.06.2014 r.
- druga  faktura częściowa po przekroczeniu 50 % wartości  zadań 1-5 , nie później niż do 
30.08.2014 r.
- trzecia   faktura częściowa  po przekroczeniu 90 % wartości zadań 1-5 , nie później niż do 
30.10.2014 r.
-  faktura końcowa po wykonaniu 100% zakresu zadań, nie później niż do 15.12.2014 r.
b)  Zadanie nr 6, 7 , 8 - faktura końcowa po wykonaniu 100% zakresu zadań, nie później niż 
do 15.12.2014 r.
2. Podane w § 3 ust. 1 wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji. Stanowi ono ostateczne 
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszelkie roszczenia 
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz uwzględnia ewentualne ryzyko związane z 
wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych, dostaw, usług, które należy wykonać 
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w celu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie może domagać  się 
podwyższenia  wynagrodzenia  nawet  w  przypadku,  gdy  po  wykonaniu  przedmiotu  umowy 
okazałoby się, że faktyczne koszty odbiegają od wysokości wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z umową,  SIWZ, 
w tym dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót , sztuką 
budowlaną, najnowszą  wiedzą  techniczną  oraz,  że wycenił wszystkie prace ujęte w SIWZ, w 
tym w dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej wykonania  i odbioru robót i  że 
wycenił  wszystkie  prace  pomocnicze  i  towarzyszące,  które  są  konieczne  do  prawidłowego 
wykonania robót oraz wszelkie inne (w tym w szczególności: cła, podatki i inne opłaty, koszty 
przygotowawcze, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z 
odbiorami  wykonanych robót oraz  przeprowadzeniem prób i  badań  technicznych,  utylizacji, 
ewentualne upusty i inne).
4.  Podstawą  do  wystawienia  faktury   częściowej  /końcowej  będzie  podpisanie  przez 
Zamawiającego „Protokołu   częściowego /końcowego  odbioru zadania” . 
5.  Faktura  cżęściowa/ końcowa  zostanie zapłacona przez Zamawiającego  w terminie do 30 
dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury , 
6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie realizowane przez Zamawiającego przelewem 
na  konto  Wykonawcy  nr   ….....................,  przy  czym  za  datę  zapłaty  uznaje  się  datę 
obciążenia konta Zamawiającego.
7. Faktury VAT nie będą wymagały podpisu osób upoważnionych do ich odbioru.
8. Rozliczenia z podwykonawcami:
8.1.Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.
8.3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i dokonana zostanie  w terminie  do 30 dni   od 
chwili doręczenia faktury lub rachunku Zamawiającemu.
8.4.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  Zapłaty  zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić 
wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty 
wynagrodzenia, o  którym  mowa  w  pkt. 8.1  należnego podwykonawcy,   lub  dalszemu 
podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji.
8.5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.8. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego , Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
8.6.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  o  których  mowa  w  pkt. 8.1.,  zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
9. Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca  przekaże Zamawiającemu  zestawienie 
dokonanych płatności na rzecz podwykonawców, zawierające kwoty i beneficjentów płatności, 
w terminie trzech dni roboczych licząc od daty złożenia wniosku.
10.  Zamawiający  zastrzega,  że  Wykonawca  nie  będzie  mógł  dokonywać  potrącenia  z 
wynagrodzenia  Podwykonawcy  kar  umownych  naliczonych  Podwykonawcy  ani  dokonywać 
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zatrzymania  części  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  na  poczet  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

§ 4.  Podwykonawcy i  dalsi Podwykonawcy

1. Przez   „podwykonawstwo”  należy  rozumieć  umowę  w  formie  pisemnej  o  charakterze 
odpłatnym, której przedmiotem   są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część 
zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a 
także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

2.Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, iż część /całość zamówienia (robót budowlanych, 
dostaw,  usług)  wykona  własnymi  siłami/przy  pomocy  podwykonawców  /  dalszych 
podwykonawców.

3. 1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może zachowując forme pisemną :

a) powierzyć realizację zamówienia /części zamówienia(robót budowlanych, dostaw, usług )
podwykonawcom / dalszym  podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do 
powierzenia podwykonawcom,

b) wskazać inny zakres podwykonastwa/ dalszego  podwykonawstwa, niż  przedstawiony w 
ofercie,

c) wskazać innych podwykonawców/ dalszych  podwykonawców, niż przedstawieni w ofercie, 

d) zrezygnować z podwykonawstwa/ dalszego  podwykonawstwa,

3.2  Jeżeli  zmiana  lub  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu  na  którego  zasoby 
Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  w  postępowaniu, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
lub wykonawca spełnia  je  samodzielnie  w stopniu nie  mniejszym niż  wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.

3.3.  Zlecenie  przez  Wykonawcę  wykonania  prac  podwykonawcom  lub  dalszym 
podwykonawcom przez podwykonawcę w trakcie trwania umowy nie stanowi istotnej zmiany 
umowy.

4. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom4. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  
przez podwykonawcę w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobecprzez podwykonawcę w trakcie trwania umowy, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec   
Zamawiającego za wykonanie tej części robót  Zamawiającego za wykonanie tej części robót  budowlanychbudowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawców  i  ich  pracownikówpodwykonawców  i  ich  pracowników lub  dalszych 
podwykonawców   i  ich  pracowników  w  takim  samym  stopniu,  jakby  to  były  działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego właśne i jego  pracowników.
5.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej.
6.1.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlaneówienia na roboty budowlane  
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
jest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  dojest  obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do  
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany , w teminie 21a także projektu jej zmiany , w teminie 21  
dni  przed terminen jej zawarciadni  przed terminen jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest  
obowiązany  dołączyć  obowiązany  dołączyć  w  tym  samym  terminiew  tym  samym  terminie zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy/ projektem zamiany umowy.podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy/ projektem zamiany umowy.
6.2. Zamawiający, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego  podwykonawcę  zamierzającego  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są  roboty  budowlane, projektu  umowy,  a  także  projektu  jej  zmiany,  zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmiany, w przypadku gdy:
a) niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w  tym 
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w szczególności
  tych o których mowa w pkt.6.11 i 6.12. niniejszej umowy ;
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 5 ,
6.3.  W  przypadku  braku  zgłoszenia  pisemnych  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie określonym w pkt 6.2., domniemywa się, iż Zamawiający zaakceptował ten projekt 
lub  projekt zmiany.
6.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy/zmiany umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6.5. Zamawiający, w terminie  14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy/zmiany umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w pkt. 6.2.
6.6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy/zmiany umowy  o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego.
6.7.W przypadku zawarcia  umowy Wykonawcy z  podwykonawcą,   zmiany lub zatrudnienia 
nowego  podwykonawcy,  zmiany  warunków  umowy  z  podwykonawcą  bez  akceptacji 
Zamawiającego  oraz  w  przypadku  nieuwzględnienia  sprzeciwu  do  umowy/zmiany  umowy 
zgłoszonych  przez  Zamawiającego  lub  jakiegokolwiek  innego  sprzeciwu  Zamawiającego, 
Zamawiający  nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

6.8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu w formie pisemnej 
wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zapytania.

6.9. Podwykonawca  i dalszy podwykonawca  robót budowalanych jest zobowiązany zapewnić 
właściwe  oznaczenie  swoich  pracowników  na  placu  budowy  poprzez  wyposażenie  ich  w 
identyfikatory  z   nazwą  firmy  Podwykonawcy  lub dalszego  podwykonawcy.  W  przypadku 
stwierdzenia braku oznaczeń pracowników, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne 
w zryczałtowanej kwocie 1 000,00 zł  za każdy taki stwierdzony przypadek.

6.10.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy  rozwiązania  w  trybie 
natychmiastowym umowy  z  podwykonawcą,  jeżeli  ten  realizuje  roboty  w  sposób  wadliwy, 
niezgodny  z  założeniami  i  przepisami.  Takiemu  podwykonawcy  zostanie  wypłacone 
wynagrodzenie  za  roboty  wykonane do chwili  rozwiazania  umowy pomniejszone  o wartość 
stwierdzonych usterek.

6.11.Projekt  Umowy/Umowa z podwykonawcą i  dalszym podwykonawcą robót budowlanych 
powinna zawierać:

a) pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie  umowy na podwykonastwo, o  treści  zgodnej  z 
projektem umowy na podwykonastwo,

b) datę zawarcia umowy,

c) prawidłowe oznaczenie stron umowy, zawierające NIP, REGON, kapitał zakładowy w 
przypadku spółek, imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, siedzibę 
firmy;Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument właściwy 
z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,potwierdzający uprawnienia 
osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy do jego 
reprezentowania,

d) określenie zakresu robót budowlanych powierzonych podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych  Zamawiajacego stanowiącymi integralną część tej umowy,

e) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, 
umożliwiający Wykonawcy zgłoszenie do odbioru częściowego/ końcowego całości zadania, nie 
pozostajacy w sprzeczności z terminami odbiorów o których mowa   w § 2 umowy pomiędzy 
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Zamawiajacym a Wykonawcą i "Arkuszu podziału kwoty ryczałtowej wraz z podziałem na 
płatności" ,

f) określenie obowiązującej formy wynagrodzenia i sposoby jego obliczania,

g) określenia nieprzekraczalnej kwoty wynagrodzenia wraz z należnym podatkiem vat (tzw. 
wartość  kontraktu)  należnego  Podwykonawcy  /dalszemu  Podwykonawcy  wynikajacej  z 
realizacji  umowy,  która  nie  może  być  większa  od  poszczególnych  pozycji  z  kosztorysu 
ofertowego  sporządzonego  przez  Wykonawcę  dla  celów  rozliczeniowych  i  przekazanego 
Zamawiającemu  przed  podpisaniem  umowy;  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach 
Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  zmianę  wynagrodzenia   podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy w stosunku do  poszczególnych pozycji z kosztorysu ofertowego sporządzonego 
przez  Wykonawcę  dla  celów  rozliczeniowych  i  przekazanego  Zamawiającemu  przed 
podpisaniem umowy,

h) Obowiązek zastrzeżenia sobie przez Wykonawcę prawa niewykorzystania  nieprzekraczalnej 
kwoty kontraktu o której mowa w pkt. g) , i zrzeczenia się przez Podwykonawcę/ dalszego 
Podwykonawcę   roszczeń  odszkodowawczych  o  zwrot  nakładów poniesionych  na  realizację 
przedmiotu zamówienia jak również utraconych zysków.

i)  Określenie  rodzajów,  ilości,  terminów,  procedury  dokonywania  odbioru  robót  przez 
Wykonawcę,

j) Obowiązek dokonywania odbioru robót przez Wykonawcę, przy udziale Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej - protokołu odbioru,

k)  Obowiązek  informowania  drogą  elektroniczną  Wykonawcę,  Zamawiającego,  Inspektora 
Nadzoru  o  miejscu  i  terminie  dokonywania  odbiorów  robót   wykonanych  przez 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na dwa dni robocze przed dokonaniem odbioru, 

l)  Podstawę wystawienia faktury w postaci  podpisanego przez Strony i  Inspektora Nadzoru 
protokołu odbioru,

ł) Warunki płatności, obowiązkowo rachunek bankowy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
i  termin  zapłaty  nie  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy, 
dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, 

n) zakaz zbywania wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy na rzecz osób 
trzecich,

o) zgoda lub brak zgody na powierzenie realizacji zamówienia dalszym podwykonawcom,

p) wskazanie form i środków komunikacji pomiędzy Stronami oraz osób uprawnionych do 
kontaktu,

r) obowiązek  Podwykonawcy /  dalszego podwykonawcy  robót budowlanych   zapewnienia 
właściwego  oznaczenie  swoich  pracowników  na  placu  budowy  poprzez  wyposażenie  ich  w 
identyfikatory z  nazwą firmy Podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy,

s)   obowiązek    Wykonawcy  na  żądanie  Zamawiającego   rozwiązania  w  trybie 
natychmiastowym  umowy  z  podwykonawcą/  dalszym  podwykonawcą,  jeżeli  ten  realizuje 
roboty  w  sposób  wadliwy,  niezgodny  z  SIWZ  i  przepisami  wraz  z   ustaleniem   sposobu 
rozliczenia robót wykonanych przez podwykonawcę/ dalszych  podwykonawców   za roboty 
wykonane do chwili  rozwiazania  umowy  poprzez  pomniejszone wynagrodzenie   o wartość 
stwierdzonych usterek.

6.12.Projekt umowy /Umowa z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą robót budowlanych 
nie może zawierać postanowień:

a)  uzależniających  uzyskanie  przez   podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  płatności  od 
Wykonawcy od zapłaty  przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
robót wykonanych przez Podwykonawcę,

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.
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c)  dotyczących dokonywania  potrącenia  z  wynagrodzenia  Podwykonawcy/  dalszego 
podwykonawcy  kar  umownych  naliczonych  Podwykonawcy/dalszemu  Podwykonawcy   ani 
dokonywania  zatrzymania  części  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy/dalszemu 
Podwykonawcy  na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

d) o  możliwości zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie przedłużenia terminu zapłaty 
powyżej 30-u dni, od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 

7.1.Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię  zawartej  umowy o  podwykonawstwo/  kopię 
zmiany do umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
7.2. W przypadku, o którym mowa w pkt.7.1., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w pkt.5, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

§ 5.Obowiązki Zamawiającego

1.Zamawiający przekaże Wykonawcy :

a) teren budowy,

b) i poniższe dokumenty:

-  pozwolenia na budowę,

- dziennik budowy,

- dokumentację projektową wraz z załącznikami,

co zostanie potwierdzone  przez strony protokołem.

2. Zamawiający zapewni na swój koszt  nadzory : autorski, inwestorski, archeologiczny,

3. Zamawiający będzie ustalał sposób dysponowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki. 
Wykonawca będzie o tej decyzji powiadamiany przez Inspektora Nadzoru. 

4. Zamawiający odbierze przedmiot Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

5. Zamawiający terminowo zapłaci wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace.

§ 6. Obowiązki Wykonawcy

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu 
umowy  w sposób profesjonalny,  zgodnie  z   SIWZ,  dokumentacją  projektową ,  STWiORB, 
zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,  obowiązującymi   przepisami  prawa  i 
europejskimi  /polskimi   normami,  decyzją  środowiskową,  przy  zachowaniu  szczególnej 
staranności,  właściwej ze względu na zawodowy charakter wykonywanej  czynności  oraz do 
oddania  przedmiotu  niniejszej  umowy Zamawiającemu w terminie  w  niej  uzgodnionym,  w 
sposób umożliwiający użytkowanie tych obiektów  zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  robotami  będącymi 
przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, z aktualnie obowiązującymi normami 
europejskimi/  polskimi,  polskim prawem budowlanym wraz z przepisami wykonawczymi do 
niego i innymi obowiązującymi przepisami prawa,w szczególności decyzją o wpisaniu miasta 
Świeradów-Zdrój do rejestru zabytków.

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami 
oraz   wytycznymi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  wykonywania  dokumentacji 
fotograficznej potwierdzającej przebieg procesu budowlanego.

4. 4.Wykonawca  i  Zamawiający  będą  uczestniczyć  w  naradach  roboczych  lub 
koordynacyjnych,   nie częściej niż dwa razy w miesiącu,w siedzibie Zamawiającego  lub na 
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placu budowy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,  na wniosek stron niniejszej 
umowy 

5. Wykonawca zobowiązuje się urządzić i utrzymać na własny koszt teren pod zaplecze budowy 
oraz teren budowy i zapewnić ochronę i dozór znajdującego się na nich mienia.

6. W ciągu 14 dni  od dnia zawarcia  umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu: pisemnych oświadczeń właścicieli/ użytkowników urządzeń podziemnych na 
terenie inwestycji o przyjęciu nadzoru nad realizowanymi robotami.

7. Przed rozpoczęciem robót w ramach niniejszej  umowy Wykonawca jest  zobowiązany na 
własny koszt wykonać, ustawić i utrzymać tablicę informacyjną na czas wykonywania robót. 
Tablica  te  musi  ustawiona  być  zgodne  z  zasadami  ustanowionymi  w  polskim  prawie 
budowlanym.

8.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  transportu  odpadów  na  własny  koszt  do  miejsc  ich 
wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

9.  Wykonawca  zobowiązany,  jest  jako  wytwarzający  odpady,  do  przestrzegania  przepisów 
prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 
25 poz. 150 z późn. zm.).

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21).

Powołane  przepisy  prawne  Wykonawca  zobowiązuje  się  stosować  z  uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  Dziennika  Budowy  celem  dokonywania 
wpisów potwierdzających faktyczne zaawansowanie robót, czynności Kierownika Budowy oraz 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca udostępniania go niezwłocznie na każde żądanie  Inspektora 
Nadzoru  i  Zamawiającego.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia 
Zamawiającemu do wglądu  Dziennika Budowy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

11.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  stan  i 
przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie 
szkody  w  mieniu  i  na  osobach,  powstałe  w  trakcie  robót  na  terenie  przyjętym  od 
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

12. Wykonawca zobowiązany  jest  powiadomić Zamawiającego bezzwłocznie (nie dłużej niż w 
ciągu 2 dni  roboczych),  o wszystkich urządzeniach niezinwentaryzowanych w dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, od dnia powzięcia wiadomości o ich istnieniu.

13.Wykonawca w czasie wykonywania robót zobowiązany jest :

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 
terenie budowy,

b) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego 
otoczeniu,

c) zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w 
trakcie  realizacji  robót  objętych  niniejszą  umową oraz  za  szkody  wynikające  z  wadliwego 
wykonania robót, ujawnione w okresie rękojmi.

15. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania i  przekazania do eksploatacji 
przedmiotu umowy oraz  złożenia oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie 
zgodne z  celem umowy.

16. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania  robót do odbioru.

18.  Wykonawca  zobowiązuje  się  naprawić  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  w  trakcie 
realizacji  robót  oraz  uporządkować  teren  zaplecza  i  plac  budowy  bezzwłocznie  po  ich 
zakończeniu, przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót.
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19.  Dla  odpowiedniego  udokumentowania  znalezisk  oraz  odkryć  istotnych  dla  interpretacji 
historii,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  umożliwienia  działania  nadzoru  archeologicznego 
zgodnie z warunkami określonymi przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

20. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na placu 
budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z nazwą firmy Wykonawcy  lub dokonać 
oznaczenia  (identyfikacji)  w  inny  równoważny  sposób.  W  przypadku  stwierdzenia  braku 
oznaczeń pracowników  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zryczałtowanej 
kwocie 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.

21.  Wykonawca jest  zobowiązany  przedłożyć  Zamawiającemu  w dniu  przekazania placu 
budowy  zatwierdzony  przez Inspektora Nadzoru Plan BIOZ.
22.  Wykonawca  w  terminie  7  dni  roboczych  od  daty  otrzymania  dokumentacji  dokona  jej 
sprawdzenia w granicach należytej  staranności,  a  także zbada pod kątem  wykrycia  wad, 
których  profesjonalny  wykonawca  nie  może  nie  wykryć,  oraz  przedłoży  sprawozdanie 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego z dokonanej weryfikacji   dokumentacji projektowej pod 
rygorem utraty uprawnień podnoszenia tego zarzutu po upływie tego terminu.
23.Wykonawca  zobowiązany  jest  skutecznie  powiadomić  mieszkańców/zarządców 
nieruchomości  położonych w rejonie placu budowy i Zamawiającego:

a) o planowych wyłączeniach/ograniczeniach korzystania z infrastruktury  na 48 godzin przed 
wyłączeniem,

b) w przypadku awarii natychmiastowo.

24. Wykonawca zobowiązany jest do:

a)   ustawienia  na  czas  budowy dwóch tablic  informacyjnych  w miejscach  uzgodnionych  z 
Zamawiajacym,  na  których  będzie  zamieszczał  publiczne  obwieszczenia  o  wszelkich 
utrudnieniach dla mieszkańców/użytkowników ulicy Zdrojowej, 

b)  do  skutecznego  informowania  Zamawiającego  drogą  elektroniczną,  a  właścicieli  / 
zarządców/ użytkowników nieruchomości położonych w rejonie placu budowy w szczególności 
poprzez:  ustnie, publiczne obwieszczenie o wszelkich utrudnieniach, w szczególności tych o 
których  mowa  w  pkt.  23;  przez  skuteczne  informowanie  należy  rozumieć  podawanie 
wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym mieszkańcom/użytkownikom ulicy 
Zdrojowej dostosowanie się do zaistniałej sytuacji.

25. Wykonawca wykona i będzie ponosił koszty wykonania przyłączy na potrzeby budowy, oraz 
pokryje  koszty  zużycia  mediów  w  okresie  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  koszty 
ewentualnych włączeń i wyłączeń ww. mediów czy też awarii powstałych na skutek działań lub 
zaniechań Wykonawcy.

26. Kierownik budowy zobowiązany jest do nadzoru realizacji prac oraz kontroli jakości robót i 
obecności na placu budowy w godzinach pracy Urzędu  Miasta w Świeradowie-Zdroju minimum 
dwa razy w tygodniu.

27.  Odpady  budowlane  powstałe  przy  realizacji  zamówienia,  nie  wykorzystane  przez 
Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w ramach ceny ryczałtowej.

28.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  koordynowania  prac  realizowanych  przez 
podwykonawców.

29.Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać 
przepisów wynikających z niniejszej umowy, ustawy prawo zamówień publicznych i art.647¹ 
Kodeksu Cywilnego. 

   30.Uzyskać pisemną akceptację  Inspektora Nadzoru wbudowywanych materiałów i urządzeń. 
Dokumenty  (deklaracje  zgodności,aprobaty  techniczne)  potwierdzające,  że  wbudowane 
wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane 
przez Kierownika budowy).

31.Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić użytkownikom ul. Zdrojowej tj. w szczególności 
mieszkańcom budynków mieszkalnych, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w 
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lokalach  zlokalizowanych  przy  ul.  Zdrojowej   (w  branżach  :  hotelarskiej,  spożywczej, 
gastronomicznej,  opieki  zdrowotnej,  handlowej,  usługowej  itp.)  i  innym  użytkownikom, 
bezpieczne pod względem technicznym  (np. poprzez zamontowanie kładek pieszych typu U-
28)dojście do budynków mieszkalnych i ww. lokali i zapewnić możliwość świadczenia usług w 
sposób ciągły,  przy założeniu całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ulicy Zdrojowej na 
modernizowanym odcinku i dostarczania towarów z ulic przyległych do ulicy Zdrojowej.

§ 7. Nadzór

1.Zamawiający ustanawia nadzór inwestorski  w specjalności drogowej w ograniczonym 
zakresie który sprawowany będzie przez  Pana /nią…....................., który działa  w imieniu  i 
na rachunek Zamawiającego w granicach nadanego mu  umocowania.

    2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób, o których mowa powyżej i zobowiązuje się 
do  niezwłocznego  powiadomienia  o  tym  Wykonawcy.  Ewentualne  zmiany  na  stanowisku 
Inspektora Nadzoru będą potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

§ 8. Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową  osobę wskazaną w Ofercie, 
zgodnie z wymaganiami SIWZ,tj. :

a) do pełnienia funkcji  kierownika budowy – Pan/i   …................,  posiadająca  uprawnienia 
budowlane  do  kierowania  robotami  budowlanymi  w specjalności  drogowej  w ograniczonym 
zakresie,

b) do pełnienia funkcji kierownika robót – Pan/i …..........., posiadający uprawnienia budowlane 
do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności   instalacyjnej  w  zakresie  sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych  w ograniczonym zakresie,

c) do pełnienia funkcji kierownika robót – Pan/i …..........., posiadający uprawnienia budowlane 
do  kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności   konstrukcyjno-budowlanej  w 
ograniczonym zakresie,

d) do pełnienia funkcji kierownika robót – Pan/i  …..........., posiadający uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie,

Osoby, o których  mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązane są  wykonywać swe czynności 
zgodnie   obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawa,przy  zachowaniu  szczególnej 
staranności właściwej ze względu na zawodowy charakter wykonywanej czynności.

2.  Wykonawca  oświadcza,  że  osoby wykonujące czynności  w ramach niniejszej  umowy,  o 
których mowa w ust. 1 nie będą pełnić analogicznych funkcji na rzecz innych podmiotów w 
ramach innych umów, w sposób mogący ograniczyć dyspozycyjność na rzecz Zamawiającego.

3.  Wykonawca  może  powierzyć  obowiązki  innej  osobie  niż  wymieniona  w  ust.  1   w 
następujących  przypadkach:  rezygnacji,  śmierci,  poważnej  choroby  lub  innych  zdarzeń 
dotyczących tych osób, wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem że 
inna  osoba  będzie   spełniać   wszystkie  wymogi  z  SIWZ  dotyczące  kwalifikacji  oraz  złoży 
oświadczenie o przyjęciu obowiązków  kierownika budowy/kierownika robót, wynikających z 
niniejszej umowy.

4.  Wykonawca   przedłoży  Zamawiającemu  zmianę,  o  której  mowa  w  ust.  3  niniejszego 
paragrafu, nie później niż na 3 dni robocze  przed planowaną zmianą. W przypadku braku 
zgody Zamawiającego, Wykonawca  zobowiązany jest przedłożyć inną propozycję w terminie, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim.

5.  Zamawiający  dopuszcza,  w  przypadku  zdarzeń  losowych  połączonych  z  niemożnością 
osobistego wykonywania czynności o których mowa w ust. 1, możliwość ustalenia zastępstwa 
wyłącznie za zgodą  Zamawiającego, na czas zaakceptowany przez Zamawiającego, nie później 
niż na 3 dni robocze  przed planowanym zastępstwem, pod warunkiem że osoba zastępująca 
będzie spełniać  wszystkie wymogi z SIWZ dotyczące kwalifikacji oraz złoży  oświadczenie o 
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przyjęciu obowiązków kierownika budowy/kierownika robót wynikających z niniejszej umowy.

6.  Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  przedmiotu  umowy  wynikająca  z  braku  kierownika 
budowy/kierownika robót  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.

7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy  zmiany osób biorących udział w realizacji umowy, 
jeżeli uzna, że osoby o których mowa w ust. 1 nie wykonują bądź nienależycie wykonują swoje 
obowiązki  wynikające  z  niniejszej  umowy,  a  wykonawca  jest    zobowiązany  ten  wniosek 
uwzględnić i dokonać tej zmiany w ciągu 14 dni od jego zgłoszenia.

8.W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowe osoby 
powołane do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać  wymagania określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.

§ 9. Przedstawiciele Stron

1. Osobą wyznaczona do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pan Mariusz 
Pysz, a w razie nieobecności Pan Eugeniusz Grabas.

2. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest .................. .

§ 10. Środki komunikacji§ 10. Środki komunikacji

1.  Korespondencja  dotycząca  istotnych  postanowień  umownych  prowadzona   pomiędzy1.  Korespondencja  dotycząca  istotnych  postanowień  umownych  prowadzona   pomiędzy  
stronami  niniejszej  umowy,  dotycząca   w  szczególności:  odbioru   robót,  dostarczaniastronami  niniejszej  umowy,  dotycząca   w  szczególności:  odbioru   robót,  dostarczania  
dokumentów,  opóźnienia  lub  zwłoki,  nienależytego  wykonywania  umowy,  przerw  wdokumentów,  opóźnienia  lub  zwłoki,  nienależytego  wykonywania  umowy,  przerw  w  
wykonywaniu  zamówienia,  zmiany umowy,  robót  dodatkowych,  przeglądów wynikających  zwykonywaniu  zamówienia,  zmiany umowy,  robót  dodatkowych,  przeglądów wynikających  z  
rękojmi,   wezwania  do  usunięcia  wad  w  okresie  rękojmi,  będzie  prowadzona  w  formierękojmi,   wezwania  do  usunięcia  wad  w  okresie  rękojmi,  będzie  prowadzona  w  formie   
pisemnej, w języku polskim. Korespondencja wysyłana pocztą elektroniczną lub faksem musipisemnej, w języku polskim. Korespondencja wysyłana pocztą elektroniczną lub faksem musi   
być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysyłaną za pośrednictwembyć każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysyłaną za pośrednictwem  
publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na adres stron. Nie odebraniepublicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na adres stron. Nie odebranie  
doręczonej zgodnie z wymogami prawa korespondencji nie wstrzymuje czynności Stron.doręczonej zgodnie z wymogami prawa korespondencji nie wstrzymuje czynności Stron.

2.  Korespondencja  robocza   pomiędzy  stronami  niniejszej  umowy   nie  dotycząca  spraw2.  Korespondencja  robocza   pomiędzy  stronami  niniejszej  umowy   nie  dotycząca  spraw  
istotnych,  o  których  mowa  w  ust.1,  prowadzona  będzie  drogą  elektroniczną  lub  fax-em.istotnych,  o  których  mowa  w  ust.1,  prowadzona  będzie  drogą  elektroniczną  lub  fax-em.   
Korespondencja wysyłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być na żądanie drugiej stronyKorespondencja wysyłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być na żądanie drugiej strony  
bezzwłocznie  potwierdzona  na  piśmie  przesyłką  wysyłaną  za  pośrednictwem  publicznegobezzwłocznie  potwierdzona  na  piśmie  przesyłką  wysyłaną  za  pośrednictwem  publicznego  
operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na adres stron. Nie odebranie prawidłowooperatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na adres stron. Nie odebranie prawidłowo  
wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynności Stron.wysłanej korespondencji nie wstrzymuje czynności Stron.

3.  W  okresie  trwania  umowy  oraz  w  okresie  trwania  rękojmi  3.  W  okresie  trwania  umowy  oraz  w  okresie  trwania  rękojmi  Strony  zobowiązują  się  do 
odbierania  od  siebie   informacji  związanych  z  realizacją  umowy i  utrzymywania  w  ciągłej 
gotowości następujących środków komunikacji : 
a)  Wykonawca   zobowiązuje  się  do  utrzymywania  następujących  środków  komunikacji  z 
Zamawiającym tj.:
Tel : 
e-mail : 

b)  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  utrzymywania  następujących  środków  komunikacji  z 
Wykonawcą tj.: 

tel.75 78 16 970
fax.75 78 16 585

e-mail: m.pysz@swieradowzdroj.pl

b2) Inspektor Nadzoru

Tel : 

e-mail  : 
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3.  Strony  zobowiązują  się  do  każdorazowego  powiadamiania  listem  poleconym o  zmianie 
adresu swojej siedziby niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zmiany siedziby.

4. Nie utrzymywanie w ciągłej gotowości wybranego przez Wykonawcę/Zamawiającego  środka 
komunikacji  lub też nie powiadomienie  o zmianie adresu przez Wykonawcę/Zamawiającego 
skutkuje  tym,  iż  powiadomienia  od  Zamawiającego/  Wykonawcy  uważa  się  za  skutecznie 
doręczone i nie wstrzymuje to biegu czynności  Zamawiającego/Wykonawcy.

§ 11. Odbiory
1.1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
a)  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiory częściowe wykonanych elementów robót wskazanych w „ częściowe wykonanych elementów robót wskazanych w „Arkuszu  Arkuszu   podziału kwoty podziału kwoty  
ryczałtowej ryczałtowej wraz z podziałem na płatności wraz z podziałem na płatności ”,”,
c) odbiór końcowy, którego przedmiot jest opisany w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
1.2.  W  ramach  odbiorów  o  których  mowa  w  pkt.  1.1.  dokonywane  będą  odbiory  robót 
podwykonawcy  i  dalszych  podwykonawców,  których  przedmiotem  będzie  potwierdzenie 
zakresu wykonanych robót przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
2.  Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  dokonywane  będą  przez  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego po elektronicznym  zawiadomieniu  przedstawiciela Zamawiającego, a 
odbiory częściowe i końcowy przez Komisję Odbiorową Zamawiającego.
3. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów o których mowa:
a) w ust. 1.1 a - wpisem do Dziennika budowy i  elektronicznie na adres Zamawiającego, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
b) w ust. 1.1 b, c, wpisem do Dziennika budowy i pisemnie Zamawiającemu w jego siedzibie 
oraz elektronicznie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego .
4.1.Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  dokonywane  będą  w  terminie  nie 
dłuższym niż  48 godzin  od daty powiadomienia  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o tej 
konieczności.
4.2.W przypadku nie stawienia się Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  w terminie o którym 
mowa  w  pkt.  4.1  Wykonawca  może  kontynuować  prace,  a  koszty  przeprowadzenia 
ewentualnych  prób  i  robót  związanych  z  usunięciem  ujawnionych  nieprawidłowości,  które 
powstały  na  skutek  zaniechania  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego   obciążają  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego 
4.3.W  przypadku  nie  powiadomienia   Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  o  konieczności 
dokonania   odbioru   robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegających  odbiorowi, 
Wykonawca  zobowiązuje  się  na  pisemne  wezwanie  Zamawiającego  do  ich  odkrycia  i 
przywrócenia robót do stanu właściwego na swój własny koszt. 
5.  Strony  ustalają,  że  przedmiotem odbioru  częściowego  i   końcowego  jest,  odpowiednio, 
wykonanie elementu/ów robót wskazanych w „ elementu/ów robót wskazanych w „Arkuszu  Arkuszu   podziału kwoty ryczałtowej   podziału kwoty ryczałtowej  wraz zwraz z  
podziałem na płatności podziałem na płatności ” ” lub całości przedmiotu umowy  bez wad i usterek o którym mowa w § 
1 ust. 2 niniejszej umowy,  potwierdzone odpowiednio protokołem odbioru częściowego lub 
końcowego. 
6.1.Podstawą  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  częściowego,  będzie 
faktyczne  wykonanie  poszczególnych  elementów  robót  przedmiotu  umowy  wskazanych  w 
„„Arkuszu Arkuszu  podziału kwoty ryczałtowej  podziału kwoty ryczałtowej wraz z podziałem na płatności wraz z podziałem na płatności ””, stwierdzony w Dzienniku 
budowy  wpisem  dokonanym  przez  kierownika  budowy,  potwierdzonym  przez  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i powiadomienie  elektronicznie  Zamawiającego na  jego adres,
6.2.Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbiorów  częściowych  Wykonawca  przekaże  protokolarnie 
Inspektorowi Nadzoru  w  jego siedzibie lub w siedzibie Zamawiającego  niezbędne dokumenty 
do  dokonania  odbioru,  w  szczególności:  świadectwa  jakości,  certyfikaty,  świadectwa 
wykonanych prób i atesty dotyczące odbieranego elementu robót, szkice geodezyjne.
6.3.Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  składa Zamawiającemu i Wykonawcy w terminie  5 
dni od dnia  zgłoszenia do odbioru  pisemne  oświadczenie o :
a) kompletności dokumentacji odbiorowej i wyznacza termin rozpoczęcia odbioru lub
b)braku  kompletności  dokumentacji  odbiorowej  wraz  z  podaniem  zakresu  brakujących 
dokumentów,jeżeli stwierdzi brak niezbędnych dokumentów do dokonania odbioru i  odmawia 
dokonania  odbioru  do  czasu  uzupełnienia  dokumentów  ,  wyznaczając  termin  uzupełnienia 
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dokumentów.
6.4. Komisja Odbiorowa Zamawiającego zobowiązana jest do dokonania odbioru lub odmowy 
dokonania odbioru  częściowego w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia odbioru określonego 
przez Inspektora Nadzoru.
6.5. Z czynności odbioru  częściowego Komisja Odbiorowa Zamawiającego sporządzi protokół 
odbioru  częściowego,  który  będzie  zawierał  wszystkie  ustalenia  i  zalecenia  poczynione  w 
trakcie odbioru.
6.6  Jeżeli  odbiór  częściowy  robót  nie  został  dokonany  w  ustalonym  terminie  z  winy 
Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:
a)  nie opóźnia  ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
b)  ustali  jednostronnie,  protokolarnie  stan  przedmiotu  odbioru  przez  powołaną  do  tego 
komisję,  z  udziałem  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  O  terminie  przeprowadzenia 
czynności  odbioru  Wykonawca  powiadomi  pisemnie   Zamawiającego.  Protokół  z  tak 
przeprowadzonego  odbioru  stanowił  będzie  podstawę  do  wystawienia  faktury  częściowej  i 
zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia. 
6.7.W  przypadku  stwierdzenia  w  trakcie  odbioru  częściowego  wad/usterek  Zamawiający 
odmówi odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego i zgłosi do ponownego odbioru.
6.8.Jeżeli odbiór częściowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Wykonawcy  z 
powodu :
a) nie  zgłoszenia gotowości  do odbioru lub 
b)stwierdzenia niekopletności wymaganych dokumentów niezbędznych do odbioru częściowego 
lub 
c) nieusunięcia  wad/usterek  nadających się do  usunięcia stwierdzonych w trakcie czynności 
odbiorowych, to Wykonawca opóźnia się ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, 
jeżeli uchybił  terminom o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
7. Podstawą zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego 
będzie:
a) wykonanie   całości prac objętych przedmiotem zamówienia bez wad, czyli wybudowanie i 
wyposażenie obiektu budowlanego,
b)  pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, 
c)  Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że roboty budowlane osiągnęły gotowość 
do odbioru,
d)oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , o którym mowa w §11 pkt.9.1.
8.  Wraz  ze  zgłoszeniem  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże   protokolarnie 
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestroskiego   w   jego  siedzibie   lub  w  siedzibie  Zamawiającego 
niezbędne dokumenty, w szczególności:
a)  Dziennik budowy wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu umowy  wpisem 
do  dziennika  budowy  o  zakończeniu  robót,  dokonanym  przez  kierownika  budowy   i 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
b)  Dokumentację  powykonawczą,  opisaną  i  skompletowaną  w  dwóch  egzemplarzach, 
zawierającą m.in.:
b.1) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
b.2) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami,
b.3)  dokumentację  powykonawczą  obiektów  wraz  z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami 
dokonanymi  w  trakcie  budowy,  potwierdzonymi  przez  projektanta,  kierownika  budowy  i 
inspektora nadzoru,
b.4) schematy instalacji i urządzeń, przepisy eksploatacyjne i konserwacyjne,
b.5) w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a inwentaryzacją 
geodezyjną  powykonawczą,  na  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  Wykonawca 
skompletuje oświadczenia gestorów uzbrojenia podziemnego, że zapoznali  się  ze zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót budowlanych,
b.6)dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne) potwierdzające, 
że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
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ostemplowane przez Kierownika robót
b.7)świadectwa,  wyniki  prób  i  badań,  protokoły  badań  i  sprawdzeń,  protokoły  odbiorów 
technicznych,
b.8)Oświadczenia właścicieli/użytkowników uzbrojenia podziemnego  o dokonanym odbiorze,,
b.9)  instrukcja  obsługi  ,  dokument  potwierdzający  przeszkolenie  pracowników  wskazanych 
przez użytkownika,
b.10) dokumentacje fotograficzną potwierdzającą przebieg procesu budowlanego,
9.1.Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  składa  pisemnie  i  elektronicznie  na  adres 
Zamawiającego i Wykonawcy  oświadczenie  o  :
a) kompletności dokumentacji odbiorowej  lub
b)  braku  kompletności  dokumentacji  odbiorowej,  wraz  z  podaniem  zakresu  brakujących 
dokumentów, jeżeli  stwierdzi brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów niezbędnych 
do dokonania odbioru i wyznaczy termin  na  uzupełnienie dokumentów, nie dłużej jednak niż 
do dnia 10.12.2014r.
9.2.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,  zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania 
czynności,  o  których  mowa  w  pkt.9.1.  w  terminie  do  5  dni  od  otrzymania  zgłoszenia 
Wykonawcy  do  odbioru  końcowego  lub  w  terminie  5  dni  od  otrzymania  od  Wykonawcy 
uzupełnionych dokumentów nie dłużej jednak niż do dnia 10.12.2014r.
10. Z czynności odbioru końcowego Komisja Odbiorowa  Zamawiającego sporządzi  protokół, 
który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Komisja 
Odbiorowa  Zamawiającego zobowiązana jest w terminie  5 dni  od dnia  otrzymania  od 
Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego oświadczenia   o   kompletności dokumentacji odbiorowej 
lub  braku kompletności dokumentacji odbiorowej  do dokonania :
a) ostatecznego odbioru końcowego wraz z sporządzeniem protokołu odbioru potwierdzającego 
ten fakt, lub 
b) odmowy dokonania odbioru końcowego.
11. Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego 
pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:
a)  nie opóźnia  ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,
b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję 
z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . O terminie przeprowadzenia czynności odbioru 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego.  
12.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający  odmówi odbioru do czasu 
ich  usunięcia  a  Wykonawca  usunie  je  na  własny  koszt  w terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego i zgłosi do ponownego odbioru.
13.Jeżeli odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Wykonawcy  z 
powodu :
a) nie  zgłoszenia gotowości  do odbioru lub 
b)stwierdzenia  niekompletności  wymaganych  dokumentów  niezbędznych  do  odbioru 
końcowego lub 
b) nieusunięcia  wad/usterek  nadających się do  usunięcia stwierdzonych w trakcie czynności 
odbiorowych, to Wykonawca opóźnia się ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, 
jeżeli uchybił  terminom o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
14. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad  stwierdzonych przy 
odbiorze  końcowym,  w  okresie  rękojmi  oraz  przy  przeglądzie   po  zakończonym  okresie 
rękojmi, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
15. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty 
lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
16. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów.
17.Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były 
przewidziane niniejszą umową, to  Wykonawca zobowiązany jest  przeprowadzić  te badania. 
Jeżeli  w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się,  że zastosowane materiały  bądź 
wykonanie  robót  jest  niezgodne  z  umową,  to  koszty  badań  dodatkowych  obciążają 
Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.
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§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie tj........... zł w formie dopuszczonej przez 
specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na roboty będące przedmiotem umowy.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w 
pieniądzu, Wykonawca zobowiązuje się wnieść je, najpóźniej w dniu podpisania umowy, na 
rachunek Zamawiającego. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w 
formie niepieniężnej Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiego zabezpieczenia, 
które w swej treści zawierać będzie zapisy  sprzeczne z SIWZ i niniejszą umową oraz dotyczące 
oświadczeń beneficjenta tj. Zamawiającego  lub ich kopii potwierdzonych przez notariusza i 
które będą zawierać zobowiązanie beneficjenta tj. Zamawiającego  do dodatkowego wezwania 
zobowiązanego Wykonawcy, który nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązanie w 
wyznaczonym  w  niniejszej  umowie  terminie.  Gwarancja  musi  być  bezwarunkowa  i 
nieodwołalna i winna obejmować okres : 

a)  od  dnia  zawarcia  umowy  do  dnia  15.12.2014r., w  wysokości  100  %  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy,

b) od dnia rozpoczęcia biegu terminu rękojmi  za wady  na okres 60 miesięcy, w wysokości 30 
% zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Gwarancja obejmuje roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w 
formie  niepieniężnej,  Wykonawca  zrzeka  się  prawa  zgłaszania  zastrzeżeń  do  zgłaszanego 
przez beneficjenta  żądania zapłaty z niniejszej gwarancji. 

5.  Strony uzgadniają,  że  przy  wyborze Wykonawcy skorzystania  z  formy pieniężnej   70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od 
daty  ukończenia  robót  i  uznania  przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane  poprzez 
podpisanie protokołu odbioru końcowego, a pozostałe 30% stanowić będzie zabezpieczenie na 
pokrycie  roszczeń  Zamawiającego  wynikających  z  rękojmi  za  wykonane  roboty  i  zostanie 
zwrócone najpóźniej w 15 dniu po podpisaniu protokołu odbioru po upływie okresu rękojmi 
przez obie strony umowy.

6.  W  przypadku  wygaśnięcia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy wniesionego  w 
formie niepieniężnej i nie wniesienia nowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia 
go z wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości, o której mowa w § 12 ust. 1 a Wykonawca 
wyraża na to zgodę. 

7. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na skutek 
realizacji  uprawnień  Zamawiającego  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego 
uzupełnienia  kwoty należytego zabezpieczenia wykonania umowy  do wysokości określonej   w 
ust.  1.   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia   z  wynagrodzenia  Wykonawcy 
należności, o której mowa w zdaniu poprzednim.

8.Zamawiający  wstrzyma  się  ze  zwrotem zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  w 
przypadku, kiedy  Wykonawca  nie doprowadzi w terminie do  usunięcia  stwierdzonych w 
trakcie odbioru po upływie okresu rękojmi wad  lub  jest w trakcie egzekwowania usuwania 
tych wad.

§ 13. Kary umowne
1.Zamawiający może naliczyć kary umowne Wykonawcy:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia wraz z należnym podatkiem 
VAT opisanego w § 4 pkt 1,
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b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości  0,5% 
wartości przedmiotu odbioru  za każdy dzień opóźnienia,
c) za inne przypadki opóźnienia niż określone w pkt. b) w wysokości 0,2% wartości przedmiotu 
odbioru za każdy dzień opóźnienia,
d) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu odbioru  za każdy 
stwierdzony taki przypadek,
e)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 1 % wartości przedmiotu odbioru  za każdy 
stwierdzony taki przypadek,
f)  za nieprzedłożenie  do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 % wartości 
przedmiotu odbioru  za każdy stwierdzony taki przypadek,
g) za  nieprzedłożenie  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wartości przedmiotu odbioru  za każdy 
stwierdzony taki przypadek,
h)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 % 

wartości przedmiotu odbioru  za każdy stwierdzony taki przypadek,
i) każdorazowo  za  nie  zapewnienie  przez  Wykonawcę  zgodnego  z  wymogami  umowy 
kierownika  budowy/kierownika  robót   przy  realizacji  przedmiotu  umowy  w  wysokości  1% 
wartości wynagrodzenia umownego,
j) za każdy przypadek posługiwania się w celu realizacji umowy osobami, które nie posiadają 
stosownych  kwalifikacji  i  uprawnień  lub  co  do  których  zamawiający  wniósł  uzasadniony 
sprzeciw co do ich udziału w realizacji umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego,
k) za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, gdy 
Zamawiający  zażądał  od  niego  usunięcia  wad  lub  nieprawidłowości  albo  gdy  wzywał  do 
terminowego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego,  za  każdą  wadę  lub  nieprawidłowość  oraz  za  każdy  dzień opóźnienia,  licząc  od 
upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,
l)  za  każdy   potwierdzony  przypadek,  okoliczności  nie  realizowania  przez   Wykonawcę 
obowiązków wynikających z umowy lub realizowania ich w sposób nienależyty, w szczególności 
stwierdzenie, że   zastosowane materiały budowlane i instalacje oraz urządzenia i dostawy, nie 
odpowiadają wymaganym normom, atestom i certyfikatom, w wysokości 3% wynagrodzenia 
umownego,
ł)  za  każdy  przypadek  zagubienia,  utraty,  nie  dokonania  zwrotu  wydanych  dokumentów 
dotyczących przedmiotu umowy  lub przekazanych przez Zamawiającego  dokumentów  w celu 
realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego,
m )  w  przypadku  wypowiedzenia  umowy  przez  Zamawiającego   z  przyczyn  zależnych  do 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę  z  przyczyn  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający  w  wysokości  10% 
wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa 
zamówień publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) do naliczenia i potrącania kar umownych,
b)  wystawiania  not  obciążających  co  30  dni  liczonych  od  dnia  następnego  po  zaistnieniu 
przesłanek do ich naliczenia  do dnia zakończenie biegu kar umownych.
4.Zamawiający  w  pierwszej  kolejności  będzie  dokonywał  potrąceń  kar  umownych  z 
zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  a  w  przypadku  braku  możliwości 
wyegzekwowania kar umownych dokona według swojego wyboru, potrącenia z  wynagrodzenia 
Wykonawcy  lub wezwie do zapłaty na konto Zamawiającego z terminem płatności 14 dni od 
dnia otrzymania wezwania.
5.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w 
szczególności do wysokości utraconego dofinansowania zewnętrznego.
6.Bieg kar umownych rozpoczyna się od dnia upływu terminów wyznaczonych w niniejszej 
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umowie  i trwa do dnia usunięcia nieprawidłowości.

§ 14. Odstąpienie
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a)Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia 
przekazania placu budowy, pomimo prawidłowego przekazania placu budowy,
b)  Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  realizację  przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
c)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie  można było  przewidzieć w chwili  zawarcia  umowy – odstąpienie  od 
umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
d)Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z niniejszą umową, 
Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z  Dokumentacją  Projektową,  decyzją 
środowiskową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazaniami 
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie 
z niniejszą  umową,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z  Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazaniami 
Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonywania 
umowy  i  wyznaczyć  mu  w  tym  celu  odpowiedni  termin;  po  bezskutecznym  upływie 
wyznaczonego terminu  Zamawiający  może  od umowy odstąpić,  powierzyć  poprawienie  lub 
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

 e) Wykonawca rażąco naruszy istotne postanowienia umowy; jednakże w przypadku, gdy 
rażące naruszenie istotnego postanowienia umowy oraz jego skutki nadają się do usunięcia, 
Zamawiający może odstąpić od umowy jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony 
dokonanego w okresie 5 dni roboczych od stwierdzenia naruszenia, jego skutki  nie zostały 
niezwłocznie usunięte, 

f) wartość kar umownych przekroczy 30% wartości kontraktu,
g) gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy (firmy)  postępowanie  upadłościowe (  z  opcją 
likwidacji lub układu ) lub egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze,
h) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwym jest 
terminowe wykonanie robót.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
a) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru,
b) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przez Zamawiającego lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy przez Zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Zamawiającego. 
4.  Odstąpienie  od  umowy,  o  którym  mowa  w  ust. 1  i  2  wraz  z  uzasadnieniem  powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia,  w terminie 21 od 
zaistnienia  zdarzenia  powodującego  odstąpienie  i  winno  być  doręczone  skutecznie  drugiej 
stronie  umowy.  Za  dzień  odstąpienia  przyjmuje  się  dzień  skutecznego  doręczenia 
powiadomienia o odstąpieniu od umowy.
5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a)  w  dniu  odstąpienia  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b) w ciągu 5 dni roboczych od dnia odstąpienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru 
roboty w toku wraz z odpowiednimi dokumentami;w takim przypadku Strony będą stosować 
zasady dotyczące odbioru częściowego, 
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6. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia robót w toku, o którym mowa 
w ust. 4, sporządzi protokół odbioru robót w toku wraz z wyceną  wartości wykonanych robót 
według  stanu  na  dzień  odstąpienia,  stosując  ceny  zawarte  w  „Arkuszu  podziału  kwoty 
ryczałtowej wraz z podziałem na płatności” ; protokół odbioru robót w toku podpisany przez 
obie  Strony  stanowić  będzie  podstawę  do  wystawienia  faktury  VAT  przez  Wykonawcę;  do 
płatności  za wykonanie robót w toku Strony będą stosować zasady dotyczące płatności  za 
fakturę końcową. 

§ 15. Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w drodze jej wypowiedzenia z zachowaniem 
14-dniowego  okresu  wypowiedzenia,  jeżeli  Wykonawca  rażąco  naruszy  jej  istotne 
postanowienia. Jednakże w przypadku, gdy rażące naruszenie istotnego postanowienia umowy 
oraz jego skutki nadają się do usunięcia, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę 
jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony dokonanego w okresie 5 dni roboczych od 
stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie zostały niezwłocznie usunięte, nie później jednak niż w 
terminie 5 dni roboczych.

2.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania   niniejszej  umowy  ze  skutkiem 
natychmiastowym z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:

a)  w przypadku niewypłacalności Wykonawcy lub gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy 
(firmy) postępowanie upadłościowe ( z opcją likwidacji lub układu ) lub egzekucyjne albo inne 
postępowanie o podobnym charakterze,

b)  Wykonawca  bez  uzasadnionego  powodu  nie  rozpocznie  wykonywania  zobowiązań 
wynikających umowy w ciągu 14 dni roboczych od ustalonej daty rozpoczęcia jej wykonywania, 
a także, gdy w przypadku wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, Wykonawca 
nie wznowi jej realizacji  w ciągu 5 dni roboczych od chwili  otrzymania pisemnej decyzji  o 
dalszej realizacji od Zamawiającego,

c) rażącego naruszenia postanowień umownych w szczególności w następujących sytuacjach:

- wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywanie przedmiotu umowy mimo upływu terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania i zaniechania;

- stwierdzenia, iż wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uniemożliwiają 
realizację zadań inwestycyjnych lub ich części zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z 
wykonawcami  i  związanej  z  nią  dokumentacją  lub  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu 
zadania  inwestycyjnego  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem  lub  w  sposób  istotny  ograniczają 
osiągnięcie przez zadania inwestycyjne zamierzonych parametrów;

- nie przedłużenia ważności wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie  proporcjonalne 
do  wysokości  robót  objętych  niniejszą   umową.  Ustalenie  wysokości  wyżej  wymienionych 
kosztów dokonane zostanie według zasad stosowanych przy odstąpieniu o których mowa § 14 
ust. 5 i 6.

4. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
zawierać jego uzasadnienie.

5.  Wykonawcy  nie  przysługuje  odszkodowanie  za  rozwiązanie  za  wypowiedzeniem lub  bez 
wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 16. Wierzytelności

Wykonawca nie  może zbywać na rzecz  osób trzecich  wierzytelności   powstałych w wyniku 
realizacji umowy, tj. dokonać przelewu wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności.

§ 17. Rękojmia za wady 
1.Strony  postanawiają,  iż  odpowiedzialność  Wykonawcy z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne 
każdego z zadań składających się na przedmiot umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru 
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końcowego.
2.Strony  umowy  postanawiają,  że  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  zostanie 
rozszerzona przez udzielenie 5 letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z zadań przedmiotu 
umowy, licząc od dnia odbioru końcowego. Szczegóły wymaganych okresów gwarancji zawarte 
są w poniższej tabeli. 

Lp. Elementy  objęte 
gwarancją

Okres 
gwarancji

Częstotliwość  przeglądów  gwarancyjnych,  z 
zastrzeżeniem iż przeglądy są bezpłatne

1. Wykonane  roboty 
budowlane

5 lat Na  wezwanie  zamawiającego,  jednak  nie 
częściej niż co 12 miesięcy

3.Dokumenty  gwarancyjne  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  w  dacie  odbioru 
końcowego.
4.Gwarancja obejmuje: 
-  przeglądy  gwarancyjne  zapewniające  bezusterkową  eksploatację  w  okresach  udzielonej 
gwarancji,  usuwanie  wszelkich wad i  usterek tkwiących w przedmiocie  rzeczy w momencie 
odbioru przedmiotu odbioru jak i powstałych w okresie gwarancji, 
- koszty przeglądów gwarancyjnych   ponosi Wykonawca.
5.Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek: 
-  działania  siły  wyższej  albo  wyłącznie  z  winy  użytkownika  lub  osoby  trzeciej,  za  którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- normalnego zużycia przedmiotu zamówienia  lub jego części,
- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 
oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
6.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w 
terminie  14  dni  kalendarzowych,  a  wad  szczególnie  uciążliwych,  w  tym awarii  urządzeń  i 
instalacji – w ciągu 24 godzin.
7.Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 
dni  kalendarzowych,  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  o  tym  pisemnie 
Zamawiającego.  Zamawiający  wyznaczy  nowy  termin,  z  uwzględnieniem  możliwości 
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.
8.W przypadku  odmowy usunięcia  wad ze  strony Wykonawcy  lub nie  wywiązywania  się  z 
terminów,  o  których  mowa  w  pkt.  7,  Zamawiający  zleci  usunięcie  tych  wad  innemu 
podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.
9.Na  okoliczność  usunięcia  wad  lub  usterek  spisuje  się  protokół  z  udziałem Wykonawcy  i 
Zamawiającego lub jednostronnie w przypadku prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy.
10.Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni robocze od daty 
zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
11.Jeżeli  wada  elementu  zadania  o  dłuższym okresie  spowodowała  uszkodzenie  elementu 
innego  zadania,  dla  którego  okres  gwarancji  już  upłynął,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do 
nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu zadaniach.
12.W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o 
okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich 
usunięcia.
13.Wykonawca  nie  odpowiada  za  wady  powstałe  w  wyniku  zwłoki  w  zawiadomieniu  go  o 
wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w 
terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.
14.Odbiór  poprzedzający  zakończenie  okresu  gwarancji  i  rękojmi  odbędzie  się  na  wniosek 
Zamawiającego a protokół z tej czynności zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed 
upływem okresu gwarancji lub rękojmi.
15.Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy lub 
jednostronnie  w  przypadku  prawidłowego  zawiadomienia.  W  przypadku  stwierdzenia  wad 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad  lub usterek w terminie 14 dni od daty 
przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w 
celu usunięcia wady.
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§ 18. Odpowiedzialność  Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i obowiązków oraz 
szkody  wyrządzone  Zamawiającemu,  a  także  osobom  trzecim  poprzez  nienależyte 
wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub z tytułu 
dokonania czynów niedozwolonych. 

2.  Wykonawca  odpowiada  jak  za  własne,  za  działania  i  zaniechania  osób,  którymi  się 
posługuje lub którym te obowiązki powierzył,  w tym również za działania skierowanego na 
budowę kierownika budowy/robót.

3.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem Zamawiającego,  jeżeli   obiekty  budowlane, 
powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy, posiadają nieprawidłowości zmniejszające ich 
wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w szczególności odpowiada 
za: 

- realizację rozwiązań niezgodnych z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  projektem  wykonawczym  lub  projektem 
zamiennym,

-  realizację  rozwiązań  powodujących  wzrost  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy,  wzrost 
kosztów użytkowania lub nieuzasadnione wydłużenie terminów realizacji zadań inwestycyjnych,

-  realizację  rozwiązań,  które  spowodują  odmowę  wydania  przez  właściwe  organy 
administracyjne  wymaganych  decyzji  i  postanowień  lub  nieuzasadnione  wydłużenie 
postępowań administracyjnych w tych sprawach, a w trakcie budowy -do wstrzymania robót 
budowlanych,

-  powstania  innych  wad  stwierdzonych  w  trakcie  trwania  inwestycji,  spowodowanych 
wadliwością działań kierownika budowy/kierownika robót.

4.  Jeżeli  Zamawiający  poniesie  szkody  w  wyniku  czynności  podjętych  przez  Wykonawcę, 
względnie w wyniku zaniechania przez niego czynności, w szczególności w zakresie wskazanym 
w ust. 3, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionych szkody 
na zasadach ogólnych.

5.  Wykonawca  jest  zobowiązany na żądanie  Zamawiającego  niezwłocznie  pokryć  wszelkie 
szkody (kara umowna, odszkodowanie,  zwrot  przekazanej  dotacji  na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych wraz z odsetkami itp.), do zapłaty, których będzie zobowiązany Zamawiający z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności wynikających z nieprzystąpienia do 
odbiorów w terminie.

6.Wykonawca   jest  w  szczególności  zobowiązany  do  ponoszenia  opłat  administracyjnych, 
sądowych, bądź innych powstałych na skutek niewłaściwej realizacji umowy.

§ 19. Zmiany umowy

1.W przypadku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:

a) uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe wykonywanie zamówienia lub wykonanie 
zamówienia w terminie, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć,

b) które mogą negatywnie wpłynąć na trwałość przedmiotu umowy, 

c) narazić  Zamawiającego na szkodę, 

dopuszcza się  zmiany w umowie.

2. Zakres dopuszczalnych zmian:

a) konieczności zmiany terminu realizacji umowy na roboty budowlane, w przypadku wystąpienia 
tzw. siły  wyższej,  tj.  przez  siłę  wyższą  należy rozumieć zdarzenie  bądź połączenie  zdarzeń 
obiektywnie niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które zasadniczo i istotnie utrudniają 
wykonywanie  części  lub  całości  zobowiązań  wynikających  z  umowy,  których  Wykonawca  i 
Zamawiający  nie mogli przewidzieć i którym  nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im 
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przeciwdziałać  poprzez  działanie  z  należytą  starannością  ogólnie  przewidzianą dla  stosunków 
zobowiązaniowych. Wykonawca  jest zobowiązany niezwłocznie poinformować w formie pisemnej 
Zamawiającego  o  fakcie  wystąpienia  siły  wyższej,  udowodnić  te  okoliczności  poprzez 
przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej 
oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie  to miało na przebieg realizacji zamówienia,
b) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia co którego istnieje przypuszczenie, iż 
jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w 
celu dokonania oględzin odkrycia lub w celu zorganizowania badania archeologicznego.
c) wystąpienia warunków geotechnicznych lub geologicznych,  odmiennych  nie przewidzianych 
wcześniej badaniach,
d) działań i zaniechań organów władzy publicznej lub instytucji polskich, w tym zmian urzędowych 
interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania zamówienia.
e)  przerw  w  wykonywaniu  zamówienia  wynikających  z  innych  zdarzeń  niemożliwych  do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy.
f) zmiana postanowień niniejszej umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, z 
wyłączeniem zmiany stawki VAT.

g)Termin wykonania zamówienia (umowy) ulega wydłużeniu o czas równy trwaniu warunków 
atmosferycznych  utrudniających  terminowe  lub  prawidłowe  wykonanie  zamówienia,  czasu 
niezbędnego na zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia, lub w 
celu  zorganizowania  badania  archeologicznego,  działaniu  siły  wyższej,  trwaniu  nietypowych 
warunków  atmosferycznych,  trwaniu  warunków  geotechnicznych  lub  geologicznych,  podjęciu 
działań związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom o których mowa ….(e), d)), trwaniu przerw w 
wykonywaniu zamówienia. 

h) na podstawie zatwierdzonego protokołu konieczności wprowadzenia przez projektanta w trybie 
nadzoru autorskiego (wraz ze skutkami wprowadzenia  takiej  zmiany) na podstawie którego 
wykonawca  realizuje  roboty  budowlane  uniemożliwiające  wykonanie  umowy  z  założonym 
harmonogramem.

i)  wystąpienia  wad  ukrytych  dokumentacji  projektowej  w  oparciu  o  którą  wykonywane  jest 
zamówienie, konieczności naniesienia przez projektanta zmian w projekcie, które mają wpływ na 
termin realizacji zamówienia;   przez wady ukryte dokumentacji projektowej rozumie się wady 
które profesjonalny wykonawca może wykryć poprzez prace w terenie.

j) zmiana sposobu wykonania zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem 
umowy, dopuszczalna jest na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca 
wyrazi na nią zgodę, w szczególności: zaistnienie warunków na terenie budowy wpływających na 
zakres  lub  sposób  wykonania  przedmiotu  umowy,  termin  tj.  warunki  atmosferyczne, 
archeologiczne, geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury lub 
wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające wykonanie zamówienia określonego w umowie.

k) zmiana sposobu wykonania zamówienia w stosunku do sposobu określonego przed zawarciem 
umowy – zmiany technologicznie spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

− pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji  pozwalających na 
zaoszczędzenie  kosztów  eksploatacji  lub  umożliwiające  uzyskanie  lepszej  jakości 
przedmiotu umowy, bądź pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji,

− konieczności  wykonania  robót  budowlanych  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w obowiązującym prawie.

l) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z wykonywaniem  przedmiotu niniejszej 
umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i wzajemnych powiązań.
ł) zmiany danych osobowych i zmiany osób tj. przedstawicieli  Wykonawcy wymienionych w treści 
umowy,
m) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, nie 
wymienionych w treści umowy,
n)  zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjną  umowy  np.  zmiana  rachunku 
bankowego,
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o)  w  przypadku  wystąpienia  niesprzyjających  i  nietypowych  warunków  atmosferycznych  dla 
okresu  i  miejsca  wykonywanych  robót,  potwierdzonych  wpisem  do  dziennika  budowy, 
odbiegających od wymagań STWiORB.,

p) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających 
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

r)  z  powodu  uzasadnionych  zamian  w  zakresie  sposobu  wykonania  przedmiotu  zamówienia 
proponowanych  przez   Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  jeżeli  zmiany  te  są   korzystne  dla 
Zmawiającego,

s) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to 
działania nie są konsekwencją  winy którejkolwiek ze stron,

t) powierzenia przez wykonawcę wykonywania robót budowlanych  Podwykonawcy.

3.  Wszystkie  powyżej   opisane  w  ust.  2  okoliczności  stanowią  katalog  zmian,  na  które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy 
jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian.

4. O wystąpieniu okoliczności  mogących wpłynąć na zmianę  terminów Wykonawca winien 
poinformować Zamawiającego niezwłocznie, tj. w terminie  3 dni roboczych od wystąpienia 
tych okoliczności  i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 

5.  Strony  z  powodów,  jakie  mogą  mieć  wpływać  na  zmianę  terminu  wykonywania  robót, 
wyłączają niedogodności związane z pogodą typową dla okresu wykonywania robót w miejscu 
budowy.

 § 20. Postanowienia końcowe

1.   W sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy stosuje  się  przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964r.  Kodeks Cywilny,  ustawy z dnia  7 lipca  1994r.  Prawo Budowlane,  ustawy z  dnia  12 
czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i inne odpowiednie przepisy 
prawa.

2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd w 
Legnicy. 

3. Umowa  została  sporządzona  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  trzy  dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

     
  ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

Sporządził:
Monika Sautycz

Inspektor ds. zamówień publicznych 
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