
Fundusze Europejskie- dla rozwoju Dolnego Śląska

OR.ZP1.271-39/13                                                         Świeradów-Zdrój, dnia 29.11.2013r.

Uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA NR 1 DO SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 
z 2013r. poz. 907)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
zadanie  pn.:  „Centrum  Edukacji  Ekologicznej  Natura  2000  „Izerska  Łąka”  w 
Świeradowie – Zdroju”:

ZMIANA NR 1  W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz 
termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d 
(sekretariat), w terminie  do dnia 07.12.2013r., godz. 14:00  oznaczoną w sposób o którym 
mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta ul.11-go Listopada 35, pokój nr 1d 
(sekretariat), w terminie do dnia  12.12.2013r., godz.  14:00  oznaczoną w sposób o którym 
mowa w Rozdziale 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 1 SIWZ”.

ZMIANA NR 2 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 15 „Miejsce oraz 
termin składania i otwarcia ofert” pkt. 3 o brzmieniu :

„Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Urzędzie  Miasta  ul.  11-go  Listopada  35,  sekretariat  dnia 
07.12.2013 r., godz. 14:15.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Otwarcie  ofert  nastąpi  w Urzędzie  Miasta  ul. 11-go  Listopada  35,  pokój  nr  24a dnia 
12.12.2013 r., godz. 14:15.”

ZMIANA NR 3 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 19 „Wymagania 
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy i polisy OC” pkt 2 o brzmieniu:

„Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał  okazać Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy opłaconą polisę  ubezpieczeniową  potwierdzającą,  że Wykonawca jest 
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  realizacji  tego  rodzaju  robót, 
obejmującą   nienależyte  wykonanie  lub  niewykonanie  umowy  oraz  z  tytułu  czynów 
niedozwolonych,  w zakresie  wszelkich  ryzyk oraz  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  na 
kwotę nie mniejszą niż  500 tys.  zł obejmującą  termin od dnia  podpisania  umowy  nie 
krócej jednak niż do 22 października 2014 r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nie 
przyjęcia takiej polisy, która w swej treści zawierać będzie zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi 
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postanowieniami umownymi oraz zawierające zapisy wyłączające odpowiedzialność gwaranta w 
zakresie w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę związane 
jest z brakiem zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom przez wykonawcę poświadczonej za 
zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od 
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 
zamówienia”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał  okazać Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy polisę ubezpieczeniową  potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji tego rodzaju robót, obejmującą  nienależyte 
wykonanie  lub  niewykonanie  umowy  oraz  z  tytułu  czynów  niedozwolonych,  w  zakresie 
wszelkich ryzyk oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę nie mniejszą niż 500 
tys. zł obejmującą termin od dnia podpisania umowy nie krócej jednak niż do 5 grudnia 
2014  r.  W  przypadku  posiadania  polisy  obejmującej  krótszy  termin  Wykonawca 
przedłoży  oświadczenie,  iż  zobowiązuje  się  się  do  posiadania  i  przedłożenia 
Zamawiającemu  ważnej  polisy  OC  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  z 
Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia takiej polisy, która w swej 
treści zawierać będzie zapisy sprzeczne z SIWZ i istotnymi postanowieniami umownymi oraz 
zawierające zapisy wyłączające odpowiedzialność gwaranta w zakresie w jakim niewykonanie 
lub  nienależyte  wykonanie  umowy  przez  wykonawcę  związane  jest  z  brakiem  zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom przez wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia”.

ZMIANA  NR  4  W  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  Rozdziale  5  „Termin 
wykonania  zamówienia”  i  w załączniku nr  9 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”  § 3 
„Terminy wykonywania robót”  o brzmieniu:

„1.Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie 
     Ustala si     Ustala się  następujące tę  następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:erminy realizacji przedmiotu umowy:

a)  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy   wszelkie  posiadane  dokumenty,  niezbędne  do 
realizacji umowy,

b)  Wykonawca  w  terminie  do  7  dni  od   dnia  zawarcia  umowy  sporządzi  i  przekaże 
Zamawiającemu do  pisemnej akceptacji Zamawiającego:

b1) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,

b2)  koncepcję architektoniczną wraz z wizualizacją  zewnętrzną obiektu, wizualizacją wnętrz 
wraz z wyposażeniem i sposobu zagospodarowania terenu, w wersji papierowej i elektronicznej 
w  formacie pdf, 

c) Zamawiający  do 7 dni od dnia przedłożenia projektu koncepcji  architektonicznej,  wniesie 
do  niej  swoje  uwagi,  które  Wykonawca  winien  uwzględnić  lub  odpowiednio  się  do  nich 
ustosunkować.  Pisemna  akceptacja  Zamawiającego  koncepcji  architektonicznej  będzie 
podstawą do dalszej realizacji zamówienia,

d) W trakcie prac projektowych Wykonawca odbędzie w siedzibie Zamawiającego dwie narady 
robocze w następujących terminach: pierwsza do 15.01.2014 i druga do 15.02.2014r., podczas 
których przedłoży Zamawiającemu i udokumentuje w sposób wiarygodny postęp prac.



e) Wykonawca do dnia 15.03.2014r. przedłoży Zamawiającemu i do Starostwa Powiatowego w 
Lubaniu, kompletną do uzyskania pozwolenia na budowę dokumentację projektową, 

f) Wykonawca uzyska prawomocną decyzję pozwolenie na budowę i przekaże ją Zamawiającemu wraz z 
projektem Tabeli podziału kwoty ryczałtowej do celów rozliczeniowych - nie później niż do  15.04.2014r. 
g) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia jej 
otrzymania. 
h) Zamawiający przekaże w formie protokołu Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni od daty 
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i otrzymania jej od Wykonawcy,

i) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane następnego dnia po przejęciu placu budowy i będzie je prowadził 
na  podstawie  i  w  terminach  określonych  w  Harmonogramie  Rzeczowo-Terminowo-Finansowym 
zatwierdzonym przez Zamawiającego,

j)Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem robót, plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz") uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126).

k)Wykonawca ukończy wszystkie roboty budowlano - montażowe i zgłosi Zamawiającemu  do odbioru robót 
nie później niż do 30 września 2014 r.,

l)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej bezwarunkowe  pozwolenia na użytkowanie – 
do dnia 15 października 2014 r.

ł) Zamawiający dokona odbioru końcowego – do dnia 22 października  2014 r.;

m)  Wykonawca będzie sprawował  nadzór  autorski:  od  dnia  rozpoczęcia  robót  budowlanych,  do  dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego”.

otrzymuje nowe brzmienie:

„1.Przedmiot zamówienia zostanie wykonany  w terminie 
1. Ustala si1. Ustala się  następujące tę  następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:erminy realizacji przedmiotu umowy:
a)  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy   wszelkie  posiadane  dokumenty,  niezbędne  do 
realizacji umowy,

b)  Wykonawca  w  terminie  do  9 dni  od   dnia  zawarcia  umowy  sporządzi  i  przekaże 
Zamawiającemu do  pisemnej akceptacji Zamawiającego:

b1) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy,

b2)  koncepcję architektoniczną wraz z wizualizacją  zewnętrzną obiektu, wizualizacją wnętrz 
wraz z wyposażeniem i sposobu zagospodarowania terenu, w wersji papierowej i elektronicznej 
w  formacie pdf, 

c) Zamawiający  do 5 dni od dnia przedłożenia projektu koncepcji  architektonicznej i projektu 
Harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego,   wniesie   do  niej  swoje  uwagi,  które 
Wykonawca winien uwzględnić lub odpowiednio się do nich ustosunkować. Pisemna akceptacja 
Zamawiającego koncepcji architektonicznej i Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego 
będzie podstawą do dalszej realizacji zamówienia,

d) W trakcie prac projektowych Wykonawca odbędzie w siedzibie Zamawiającego dwie narady 
robocze w następujących terminach: pierwsza do 15.01.2014 i druga do 15.02.2014r., podczas 
których przedłoży Zamawiającemu i udokumentuje w sposób wiarygodny postęp prac.
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e) Wykonawca do dnia 15.03.2014r. przedłoży Zamawiającemu i do Starostwa Powiatowego w 
Lubaniu, kompletną do uzyskania pozwolenia na budowę dokumentację projektową, 

f)  Wykonawca  uzyska  prawomocną  decyzję  pozwolenie  na  budowę  i  przekaże  ją 
Zamawiającemu wraz z projektem Tabeli podziału kwoty ryczałtowej do celów rozliczeniowych 
- nie później niż do  15.05.2014r.  
g) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od 
dnia jej otrzymania. 
h) Zamawiający przekaże w formie protokołu Wykonawcy plac budowy w terminie  do 3 dni od 
daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i otrzymania jej od Wykonawcy,

i) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane następnego dnia po przejęciu placu budowy i będzie 
je prowadził na podstawie i w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Terminowo-
Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego,

j)Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem 
robót,  plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia („plan bioz")  uwzględniający  specyfikę  obiektu 
budowlanego i  warunki  prowadzenia robót budowlanych,  zgodnie  z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126).

k)Wykonawca  ukończy wszystkie roboty budowlano - montażowe i zgłosi Zamawiającemu  do 
odbioru robót nie później niż do 31 października 2014 r.,

l)Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu w formie  pisemnej  bezwarunkowe   pozwolenia  na 
użytkowanie – do dnia 30 listopada 2014 r.

ł) Zamawiający dokona odbioru końcowego – do dnia 05 grudnia  2014 r.;

m) Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do 
dnia podpisania protokołu odbioru końcowego”.

ZMIANA NR 5 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w „Wykazie wyposażenia”, tj. w 
wyposażeniu  niezbędnym  do  prowadzenia  edukacji  ekologicznej  w  ramach  bloku 
tematycznego: Mapa Zimowego Nieba wprowadza się następujące zmiany:

1. pozycja 17 tabeli:

a)  kolumna „ILOŚĆ” o brzmieniu „54” otrzymuje nowe brzmienie „ 60”

b) kolumna „PARAMETRY TECHNICZNE” o brzmieniu:  „Fotel tapicerowany z miejscem na 
kubek, siedzisko składane, wysokość max. 95 cm, szerokość oparcia nie więcej niż 59 
cm, fotele stopniowane co 10 cm, montowane w układzie„kinowym””

 otrzymuje nowe brzmienie

 „Fotel  tapicerowany  z  miejscem  na  kubek,  siedzisko  składane,  wysokość  max.  95  cm, 
szerokość oparcia nie więcej niż 59 cm, głębokość siedziska po rozłożeniu nie więcej niż 66 cm 
fotele montowane na stopniach o wysokości do 10 cm”.

2. pozycja nr 2 tabeli  kolumna „NAZWA” o brzmieniu: „projektor instalacyjny”

otrzymuje nowe brzmienie  

 „projektor instalacyjny wraz z uchwytem sufitowym”.



3. pozycja na 7  tabeli  kolumna  „PARAMETRY TECHNICZNE” o brzmieniu: „częstotliwość 
dźwięku: 10-24l Hz+0/-2dB”

otrzymuje nowe brzmienie

„częstotliwość dźwięku: 10Hz-24 kHz+0/-2dB”.

4.  pozycja nr  14 tabeli kolumna „PARAMETRY TECHNICZNE”  zapis o brzmieniu: „procesor: 
Intel Core i5-3470”

otrzymuje  nowe brzmienie  „procesor: Intel Core i5”.

5. pozycja 16 tabeli  kolumna „PARAMETRY TECHNICZNE”  wykreśla się  zapis o brzmieniu: 
„czas reakcji matrycy: 3,5 ms, 1,5 ms”.

ZMIANA NR 6

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku „Koncepcja multimedialna”, tj. w 
zapisach dotyczących ekranu ( str. 13 w/w koncepcji) o brzmieniu: 

„Prezentacja  główna  i  prezentacje  pomocnicze  wyświetlane  będą  na  specjalnie  do  tego 
przygotowanej ścianie. Przygotowanie ściany powinno obejmować:

 odpowiednie przygotowanie ścian za pomocą gładzi szpachlowej,

 pomalowanie miejsc, w których ma być wyświetlany obraz za pomocą specjalnej farby 
ekranowej.

otrzymują nowe brzmienie

„Prezentacja  główna  i  prezentacje  pomocnicze  wyświetlane  będą  na  specjalnie  do  tego 
przygotowanej ścianie. Przygotowanie ściany powinno obejmować:

 odpowiednie przygotowanie ścian za pomocą gładzi szpachlowej,

 pomalowanie miejsc, w których ma być wyświetlany obraz za pomocą specjalnej

            farby ekranowej (projekcyjnej). Specyfikacja:

 użycie specjalnej farby ekranowej (projekcyjnej)

 powierzchnia do pomalowania 9 x 2,75 m

 współczynnik odbicia: 1,2 – 1,3

 należy uzyskać powierzchnię dwuwarstwową: podkład i właściwa powierzchnia 
projekcyjna

 typ powierzchni: biała matowa o szerokim kącie odbicia”.

   ZMIANA NR 7 –   Wszelkie dokumenty dołączone w dniu  29.11.2013 stanowią załączniki  do niniejszej   

modyfikacji.                                                                                                        

Dokonana modyfikacja  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wiąże Wykonawcę z 

chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Burmistrz Roland Marciniak

Monika Sautycz Inspektor ds. zamówień publicznych
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