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1. 0. Wstep - Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdére zostang

wykonane w ramach inwestycji pod nazwa;:

,Budowa stacji hydropomp wraz z przylaczem energetycznym w rejonie ul.

Strumykowej w Swieradowie Zdroju ”

Zakres inwestycji obejmuje budowe stacji hydropomp wraz z rurociggiem zasilajacym i
ttocznym, przytaczami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energetycznym przy ul.

Strumykowej w Swieradowie Zdroju.

1. Polozenie, morfologia i budowa geologiczna

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Swieradowie Zdroju w zachodniej czeéci
miasta i stanowi obszar inwestowania w obiekty ustug turystycznych. Jest to obszar o znacznym
nachyleniu terenu. W pasie drogowym ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne, tj.: sie¢ kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, sie¢ wodociggowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Ulica Strumykowa

posiada nawierzchnie asfaltowa.

Grunt rejonu objetego opracowaniem budujg skaty metamorficzne w postaci gnejsow,
ktére lokalnie przechodza w tupki metamorficzne. W strefie przypowierzchniowej na gtebokosci ok.
0,6 + 1,8 m od terenu wystepuje rumosz skalny, rzadko lita skata. Grunty skalisto-kamieniste
przykryte sg niewielkg warstwa pytu, gliny pylastej, piasku i zwiru o grubosci nie przekraczajacej
1,0m W strefie drogi wystepuje dodatkowo warstwa nasypu drogowego (zwir, kamienie).

W zadnym z wykonanych otwordw nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych. Z tego
wzgledu warunki gruntowo-wodne budowy projektowanej hydroforni i zwigzanej z nig sieci
wodociggowej ,przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uzna¢ mozna za dogodne.
Niekorzystng okolicznoscig okaza¢ sie mogg wystepujace na stropie gruntéw skalistych warstwy
pytow, ktore pod wptywem wody uplastyczniajg sie tworzg tzw. ,kurzawke”.

Grunty, na ktérych zlokalizowano inwestycje sklasyfikowane zostaty wg KNR 2-01 od kat.

III do VII (skaty twarde wymagajace specjalnych metod urabiania: skuwanie, strzelanie).
2. Lokalizacja stacji hydropomp

Projektowana stacja bedzie zlokalizowana na dziatce nr 1 (AM4 Obreb 4) przy ulicy
Strumykowej w Swieradowie Zdroju w pasie drogowym poza jezdnig, w terenie zielonym.

Wiascicielem dziatki jest Gmina Miejska Swieradéw Zdréj z siedziba 59-850 Swieradéw Zdrdj, ul.
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11-go Listopada 35. Projektowane zagospodarowanie terenu dla stacji przedstawia Rys. 2.

Dokumentacji Projektowe;j.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych S T.

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty przygotowawcze
ST - 01.01. Usuniecie i rozécielenie warstwy humusu (CPV 45112000-5)

Roboty ziemne
ST - 01.02. Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
Roboty montazowe stacji hydropomp

ST - 01.03. Stacja hydropomp

(CPV 45230000-8)

Roboty betonowe i zelbetowe

ST 01.04. Roboty betonowe i zelbetowe
( CPV 45262210-6)

Roboty w zakresie nawierzchni

ST 01.05. Roboty drogowe

( CPV 45233142-6)

1.3.2. Niezaleznie od innych zastrzezen Kontraktowych normy Panstwowe, instrukcje i

przepisy wymienione we wszystkich ST bedq stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.3. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w
ktérych s wymienione. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartosciq i
wymaganiami. Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg sktadania ofert, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,

normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Obowigzek zyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na

Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperdw jak rowniez ich zabezpieczenie do

chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okreslonych powyzej sq uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali ha wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

1. Opis do projektu

2. Zestawienie materiatéw podstawowych

3. Czesc graficzng:

Nr Tytut Skala
1 | Orientacja 1:10000
2 | Projekt zagospodarowania terenu 1:250
3 | Rysunek pogladowy budynku stacji -
4 | Rzut kontenera stacji 1:20
5 | Fundament pod kontener stacji 1:25
6 | Profile podtuzne 1:100
7 | Wpust uliczny -
4. Czesc¢ formalno — prawna

e uzgodnienia, pisma,

« mapa ewidencji gruntéw,

+ wykaz wiascicieli dziatek,

«  Wypis z rejestru gruntow,
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Przedmiar robot
6. Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7. Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawierac nastepujace czesci:
Projekt budowlany w tym:
« czesC opisowa,
+ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ dla
projektowanej inwestycji,
« czesC rysunkowa,

» czesS¢ formalno-prawna.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w cenie umowy:

» uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego w Urzedzie Miejskim éwieradéw—Zdréj,

* udzielenia gwarancji w okresie 36 miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru
koncowego robét o ile SIWZ nie okresli inaczej,

¢ obstuga geodezyjna w zakresie koniecznym do wykonania robdt a po wykonaniu robdt
inwentaryzacja powykonawcza,

e ustanowienie kierownika budowy posiadajacego odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia

i zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chotby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej

dokumentagji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty

beda zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie

zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zaplecze budowy
Wykonawca zapewni dla potrzeb wiasnych i Inzyniera w okresie realizacji Kontraktu:

1. Pomieszczenie biurowe dla Kierownika Budowy i Inzyniera na Terenie Budowy, wyposazone
w instalacje elektryczng, sanitarng, ogrzewane, zabezpieczone przed wilamaniami,

zapewniajgce wtasciwe warunki BHP i Ppoz., umeblowane.
2. Pomieszczenia dla zatogi:

» szatnie wyposazone w szafki ubraniowe z podziatem na ubrania czyste i robocze, instalacje
elektryczna, ogrzewane, zabezpieczone przed wtamaniami, zapewniajace wiasciwe warunki

BHP i ppoz.,

« pomieszczenie do spozywania positkow wyposazone w stot i krzesta lub tawy, urzadzenia
do podgrzewania positkéw, gotowania wody, instalacje elektryczna, sanitarng, ogrzewane,

zabezpieczone przed wtamaniami, zapewniajace wtasciwe warunki BHP i ppoz.,

« sanitariat przenosny.

2. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikdw i medidow energetycznych do Zaplecza i Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

4, Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

5. Zaplecze budowy wymienione w pkt. 1.4.4. stanowi wtasnos¢ Wykonawcy, po zakonczeniu
robot nie podlega przekazaniu dla Zamawiajacego — Wykonawca wycenia wytgcznie koszt

instalacji i utrzymania zaplecza.

1.4.5. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem:
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1.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Robét w dobrym stanie.

Koszt tablic nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wilaczony w ceny

jednostkowe robdt.

1.4.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy oraz poza placem budowy w

okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot a szczegdlnosci:

1.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét.

w czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdow i mostow
prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami
transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji Placu
Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.4.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca

bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

d) praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen

w Srodowisku naturalnym na Placu i poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreSlonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie pomieszczeniach biurowych, oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o
zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki

sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu

pracujacego na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.
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1.4.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

a)

b)

0)

d)

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste cement, wapno, kleje itd.), mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od

wiasciwych organdw administracji panstwowej.

1.4.11. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego

rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych

na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej

oraz/lub prywatnej.
1.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze Strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed

powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng,
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu

otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje

wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w
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Wymagania ogdlne

mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie

Robot. Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Ustala sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie

mogq by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedaca wtascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a
takze Inspektora. Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii z

odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych Ilub nadziemnych
niewskazanych na planach i rysunkach dostarczonych  Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inspektora i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen

obcigza Wykonawce.

1.4.12. Opieka nad Robotami

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i
Sprzet uzywany do Robdt.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to
na Polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W trakcie robot Wykonawca zapewni ruch po drogach, a ich stan techniczny bedzie
utrzymany jak przed rozpoczeciem robdt, wszelkie nieczystosci spowodowane robotami

beda usuwane na biezgco.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przy udziale zainteresowanych stron w formie
protokotu przekazania i wizualnej — zdje¢ badz wizualnej udokumentuje stan techniczny
drég, ogrodzen, ciekow wodnych, terenu, budynkéw i budowli itd. w obrabie

prowadzonych robot.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca

naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.
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1.4.13. Przestrzeganie prawa

1.  Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych i
wiadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb

sq zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywac na Roboty.

2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje

wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.
1.4.14. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem
lub innym prawem wilasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,

materiatu lub metody.

2.  Wymagania okreSlone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu

wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem punktu 1.6 nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdt.

1.5. Okreslenia podstawowe:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot
(inspektor nadzoru inwestorskiego) i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdt.
Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie

pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar roboét — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy

czesc jego Oferty.

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
m?3 — metr szeécienny,

m? - metr kwadratowy,

szt. — sztuka, kpl — komplet,

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii (czeSci) materiatdw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z

danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych

w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i

byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow

zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w

takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdéw umowy

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wpiyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
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normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq

Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,
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- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentadji

Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajgq

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Tytut inwestycji: ,Budowa stacji hydropomp wraz z przytaczem energetycznym w rejonie ul. Stronanr: - 18 -
Strumykowej w Swieradowie Zdroju”




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t
Wymagania ogélne ST - 00.00.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,

jednak nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z
Dokumentacjq Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1.

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

1)

2)

3)

4)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajqcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

5) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robdt,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robdt.

6.8.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarédw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach

przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardéw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru

Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt od 6.8.1 do 6.8.3, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne

dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Jednostki obmiarowe stosowa¢ zgodnie z przyjetymi jednostkami w przedmiarach robdt i
poszczegolnych ST

1) dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo

wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi,

2) jezeli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie podajq tego inaczej, to
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objetoéci beda wyliczane w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez redni przekrdj,

3) ilosci, ktdére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -

zgodnie z wymaganiami Specyfikacjach Technicznych,

4) roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiarow. W razie braku
miejsca w ksiedze, szkice te bedq dotaczone w formie odrebnego zatacznika do ksiegi.
Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inzynierem. Dopuszcza sie wykonanie
obmiaréw robdt przez uprawnione stuzby geodezyjne, geodete, beda one stanowity
zatacznik do ksiegi obmiardw,

5) do wykonanych obmiaréow Wykonawca zataczy szkice geodezyjne i zestawienia dtugosci
wykonanych robot liniowych i montazowych sporzadzone przez uprawnione stuzby

geodezyjne lub geodete.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedq zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty

okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot

podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z

inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
f) odbiorowi czeSciowemu,
g) odbiorowi ostatecznemu,

h) odbiorowi koncowy (pogwarancyjny).

8.2. 0Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inzyniera.

Jakosc i iloS¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robédt. Odbioru Robét dokonuje

Inzynier.
8.4. 0Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inzyniera i Zamawiajacego.

Tytut inwestycji: ,Budowa stacji hydropomp wraz z przytaczem energetycznym w rejonie ul. Stronanr: - 24 -
Strumykowej w Swieradowie Zdroju”




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t

Wymagania ogélne ST - 00.00.

Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przejecia dokumentéw o ktdrych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowq i ST .

W toku odbioru Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robdt

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do

wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru wstepnego i koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy.
Rejestry Obmiarow (oryginaty).

N oA WD

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZ].

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZ].

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zaftaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
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10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13. Geodezyjne zestawienie dlugosci zabudowanych sieci (rurociaggdéw), urzadzen i armatury

14. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr koncowy pogwarancyjny

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy wykonawcg za zamawiajacym za wykonane roboty zostanie ustalone w

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

10. Przepisy zwigzane

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowal jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaC facznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoScig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono

inaczej.
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