
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ZADANIE:                                                                                          
„Budowa przystanku osobowego Świeradów Zdrój”

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem  niniejszych  ogólnych  warunków  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
(WWiORB)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  kolejowych
i odwodnieniowych dla zadania „Budowa przystanku osobowego Świeradów Zdrój 

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWiORB są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanie i realizacji
robót na linii kolejowej, pozostającej w zarządzie DSDiK we Wrocławiu.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  w  ustalonym  obustronnie  terminie,  
w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 
1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest
włączony w cenę umowną. Roboty wykonywane będą przy całodobowym zamknięciu toru na
całym odcinku robót.

1.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować  wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, składowisk i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem gruntu i powietrza,
b) możliwością powstania pożaru,
c) niszczeniem dróg dojazdowych,



1.3.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą
magazynowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy.

1.3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót
będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie
określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Jeżeli
Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  a  ich  użycie  spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to poniesie konsekwencje takiego działania .

1.3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  
i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i  urządzeń  w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  
i  urządzeń  podziemnych na terenie  budowy i  powiadomić  Zlecającego i  władze  lokalne  
o  zamiarze  rozpoczęcia  tych  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji
Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Zlecającego  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież
dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.3.8  Konserwator zabytków

Cały obszar planowanej inwestycji jest objęty ochroną konserwatorską.



1.3.9. Ochrona i zabezpieczenie miejsca  robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót i  za wszelkie materiały i  urządzenia
używane do robót od daty przyjęcia placu budowy do daty zwrotnego przekazania .

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  certyfikaty  
i świadectwa jakości.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Wysiewki, zanieczyszczony tłuczeń 
i inne grunty pochodzące z torowiska nie będą  wykorzystane do robót, a nadmiar gruntu  
i  z  wykopów Wykonawca odwiezie  i  zutylizuje  na  własny  koszt.  Po stronie  Wykonawcy  
są opłaty za składowanie materiałów i gruntu.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy  na  jego  koszt.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie
zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego
nieprzyjęciem i niezapłaceniem wynagrodzenia.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne dla celów
kontrolnych. Miejsca czasowego magazynowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę
i zaakceptowanych przez Zlecającego.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  WWiORB  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Zamawiającego  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed  planowanym  użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to wymagane. Wybrany i  zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  i  technologią  robót. Liczba  i  wydajność  sprzętu  musi  gwarantować
przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  
w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on



zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Zlecającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach to takie działanie musi być uzgodnione z Zamawiającym. 

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów. Liczba i rodzaj  środków transportu ma zapewniać  prowadzenie robót zgodnie  
z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniami  zlecającego,  
w  terminie  przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą
spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być  dopuszczone przez
Inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  
i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  oraz  parametrów  geometrycznych
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na  piśmie  przez  Projektanta.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną poprawione  przez  Wykonawcę  
na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  za ich dokładność.  Decyzje
Zamawiającego dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót  będą
oparte  na   wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji
projektowej i  w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą
wykonywane nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

6.Kontrola jakości robót

6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Zamawiającemu, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, ST  oraz poleceniami i  ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiającego.



Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób odpowiedzialnych za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  zapewnienia  jakości

wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
 proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu.

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,

 rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów nawierzchniowych,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć  założoną  jakość  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót  
i jakość materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót  z  częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  
z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  ST.  Wszystkie koszty  związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Wykonawca  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają  aprobatą
techniczną. Jest także zobowiązany do sprawdzenia czy producent po dokonaniu procedur
oceny  zgodności  wyrobu  z  normami,  wystawił  deklaracje  zgodności  i  odpowiednie
świadectwa lub certyfikaty. Wyroby zakupione przez wykonawcę muszą być dopuszczone do
obrotu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą
techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.



Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 uzgodnienie zapewnienia jakości i zachowania harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 geodezyjne wyznaczenie parametrów geometrycznych torów,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność  rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem w dokumentacji

projektowej,
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  

i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.  Decyzje Zamawiającego wpisane do
dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawcę do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną  umowy i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

6.4.2 Pozostałe dokumenty budowy
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencja na budowie.

6.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą  zawsze  dostępne dla  organów  kontrolnych  i  przedstawiane  do wglądu na  życzenie
Zamawiającego.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  
z  dokumentacją  projektową  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru o  zakresie
obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków
robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót
zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających
zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość  i ilość



robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  oględzin,  pomiarów  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się  wg zasad  jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru
robót dokonuje wyznaczony pracownik Zamawiającego.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.W  toku  odbioru  ostatecznego  robót
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonywanych robót w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją
projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
I. STRONĘ TYTUŁOWĄ
II. SPIS ZAWARTOŚCI
III. DANE UMOWY
1. nazwa umowy
2. zamawiający
3. kierownik budowy
4. nadzór z ramienia zamawiającego
5. projektant
6. wykonawca



7. podwykonawcy
8. kopia umowy na roboty
9. kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
10. kopie decyzji  i  uzgodnień  (np.;  pozwolenie wodnoprawne, decyzja na wycinkę  drzew,
itp.)
11. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
12.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i
uzupełniające lub zamienne),
13. recepty i ustalenia technologiczne,
14. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
15. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
16. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
17. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
18. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. plan schematyczny st. i
p.o., profil podłużny remontowanego odcinka linii itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
19. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
20. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
21. Oświadczenie kierownika budowy
22. Rozliczenie finansowe zadania
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
IV. ROZLICZENIE FINANSOWE ZAMÓWIENIA
1. zbiorcza tabela rozliczeniowa wykonanych robót,
2. zestawienie faktur,
V. SPRAWOZDANIE TECHNICZNE WYKONAWCY
1. sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontraktu,
2. opinia technologiczna Wykonawcy opracowane na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów kontrolnych załączonych do dokumentów operatu, wykonanych zgodnie z ST,
3. dokumentacja fotograficzna robót,
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  8.4  „Odbiór
ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne  
  Przedstawiona cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za całość robót objętych 
zamówieniem i uwzględnia wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas robót w obrębie przejazdu kolejowego 



Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a)   opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru i  odpowiednimi  instytucjami
projektu organizacji  ruchu na czas  trwania budowy,  wraz  z  dostarczeniem kopii  projektu
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b)  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
c)    opłaty/dzierżawy terenu,
d)   przygotowanie terenu,

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a)  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowania
pionowego, poziomych, barier i świateł,
b)   utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b)   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego .

10. przepisy związane
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. Zm.), 

b) Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2021 poz. 1984), 

c) Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i  odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),  

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389), 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  skrzyżowania  linii  kolejowych  oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744 ze zm.), 

g) Rozporządzenie  Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  10 września  1998 r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  kolejowe  i  ich
usytuowanie 

(Dz.U. 1998 nr 151, poz. 987 ze zm.), 

h) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.), 

i) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311), 



j) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  13  maja  2014  r.  w  sprawie
dopuszczenia  do  eksploatacji  określonych  rodzajów  budowli,  urządzeń  i  pojazdów
kolejowych (Dz.U. 2014 poz. 720 ze zm.), 

k) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344), 

l) Polskie Normy Branżowe i Państwowe, 

m) Regulacje, standardy techniczne - stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowejUstawa z
dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  nr  89,  poz.414  z  późniejszymi
zmianami).

n) Ustawa  z  dnia  28  marca  2003  r.  o  transporcie  kolejowym  tekst  jednolity  
Dz. U. z 2007r. nr 16 poz. 94 z późniejszymi zmianami.

o) Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dn.  10.09.1998r.  w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 151, poz. 987)

p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2002 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126).

q) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  Dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego
dane bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz.953

r) Polskie normy państwowe i branżowe.
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