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Projekt jest wspoéffinansowany jest ze srodkéw Unii Europejskiej na operacje typu "Gospodarka wodno-sciekowa"
w ramach poddziatania "Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich
rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii" objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: GMil.271.12/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dla zamowienia o wartosci mniejszej od kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamowien publicznych.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla zadania
inwestycyjnego realizowanego w systemie
~zaprojektuj i wybuduj” pn. ,,Rozbudowa sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Czerniawa w Swieradowie-Zdroju”

(Uzyty w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia skrot ,SIWZ” oznacza niniejszg
Specyfikacje) (Uzyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia stowo
~ustawa”, bez blizszego okreslenia, oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta
/-/ Roland Marciniak

(data i podpis upetnomocnionej osoby)

Grudzien, 2020 r.
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1. Zamawiajacy: Gmina Miejska éwieradéw-Zdréj, zwana dalej ZAMAWIAJACYM
reprezentowana przez Burmistrza Miasta.
adres: ul. 11 Listopada 35, 59-850 Swieraddw-2droj.
NIP: 616-10-01-947, Regon: 230821397.
Strona internetowa: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

2. Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiajacy bedzie stosowat procedure, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla
zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.
~Rozbudowa sieci wodocigqgowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa
w Swieradowie-Zdroju”.

3.1 Inwestycja bedzie realizowana w systemie: zaprojektuj i wykonaj obiekt, zgodnie
z opisem zakresu prac zawartym w programie funkcjonalno-uzytkowym i polegac
bedzie, w szczegolnosci, na:

1) pozyskaniu map do celéw projektowych;

2) wykonaniu kompleksowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem stosownych
dokumentéw i pozwolen, zgodnie z uzgodnieniami z wiascicielami nieruchomosci;

3) wykonaniu kompleksowej dokumentacji wykonawczej wraz =z uzyskaniem
stosownych dokumentdéw i uzgodnien;

4) budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociqgowej na osiedlu Czerniawa
w Swieradowie-Zdroju, wraz z budowg stacji podnoszenia ci$nienia wody oraz
odbudowg nawierzchni drog bitumicznych.

5) wykonaniu préb, odbioréw czesciowych i przekazaniu wybudowanych sieci do
uzytkowania;

6) wykonaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej;
7) zapewnhieniu serwisu gwarancyjnego;

8) petnieniu nadzoru autorskiego;

9) petnienie nadzoru archeologicznego.

3.2 Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia okresla Program funkcjonalno-uzytkowy wraz
z zatacznikami graficznymi, ktéry bedzie podstawg do sporzadzenia projektéw
zagospodarowania dziatek lub terendéw, architektoniczno-budowlanych, projektéw
technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt i realizacji robot
budowlanych.

3.3 Dokumentacja ta jest zatgcznikiem do ogtoszenia o przetargu i jest dostepna na stronie
internetowej zamawiajgcego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadat dostepu do
internetu, musi to zgtosi¢ zamawiajgcemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa
bedzie udostepniana (wypozyczana) wykonawcom w celu sporzadzenia oferty.

3.4 Jezeli SIWZ wskazywatyby w odniesieniu do niektérych materiatdow lub urzadzen znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp,
dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia
pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe
i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ materiaty lub urzadzenia oferowane przez
wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez zamawiajacego. Materiaty
lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowig wytgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Pod pojeciem ,minimalne parametry jakosciowe
i cechy uzytkowe” zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materiatéw lub urzadzen
zawarte w o0gdlnie dostepnych zZrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan zamawiajagcego w stosunku do okreslonego
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3.5

rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytacznie charakter
przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy)
lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamodwienia, dopuszcza jednoczesnie
produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej
na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt
o0 wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiajacy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé pisemng akceptacje zamawiajacego dla
opracowanego projektu przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.

4. Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia:

a)
b)

rozpoczecie realizacji przedmiotu zamédwienia: w dniu nastepnym po zawarciu umowy;

zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia wraz z jego odbiorem: 30.09.2022 r. z
zastrzezeniem punktu 1.3.7 PFU.

Uwaga! Termin realizacji przedmiotu zamodwienia wraz z jego odbiorem oznacza, ze
przedmiot zamodwienia jest gotowy do przyjecia do uzytkowania, w szczegodlnosci
posiada wydang decyzje pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane).

5. Warunki udziatu w postepowaniu:

5.1

5.2

5.3

Niepodleganie wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych wykonawcy, wspélnikédw konsorcjum oraz innych podmiotow,
na ktérych zasoby powotuje sie wykonawca.

Posiadanie wiedzy i doswiadczenia niezbednego do wykonania przedmiotu zamowienia,
tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakonczenia w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie: wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczyt co najmniej 1 robote budowlana polegajaca na zaprojektowaniu
i wybudowaniu (budowie, przebudowie lub rozbudowie) sieci wodociagowej,
wraz z pompownia wody, o dlugosci co najmniej 500 metrow biezacych oraz
co najmniej 1 robote budowlana polegajaca na zaprojektowaniu i
wybudowaniu (budowie, przebudowie lub rozbudowie) sieci kanalizacyjnej
(sanitarnej, deszczowej lub ogodlnosptawnej) o diugosci co najmniej 900
metrow biezacych.

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, ktére bedg uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia, tj.:

a) osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, zgodnie z
ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy
moga réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje
odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (j.t.
Dz. U. z 2020 r., poz. 220),

b) osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw. Zgodnie z
art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga rowniez wykonywac osoby, ktdérych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220),

c) osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci inzynieryjnej - drogowej, zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw. Zgodnie z
art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac osoby, ktoérych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowig przepisy ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 220),

d) osoba, ktora bedzie pelni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw,

e) osoba, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika robot w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow,

f) osoba, ktora bedzie peini¢ funkcje kierownika robot w specjalnosci
inzynieryjnej w zakresie drog bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw.

g) osoba, ktoéra bedzie peilni¢ funkcje archeologa posiadajacego uprawnienia do
prowadzenia badan archeologicznych zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z p6zn. zm.).

UWAGA:

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réowniez wykonywac osoby,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowia przepisy ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 220).
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5.4. Niepodleganie wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2),

3) i 4) ustawy Prawo zamoéwien publicznych, tzn. zamawiajacy wykluczy
wykonawce:

1) ktéry w sposdéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwo$¢, w szczegodlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co
zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

2) jezeli wykonawca lub osoby, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt
2-4 z:

a) zamawiajacym;

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego;

c) cztonkami komisji przetargowej;

d) osobami, ktére ztozyty oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 2a;

3) ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w
istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamdwienia publicznego Iub
umowe koncesji, zawartg z zamawiajagcym, o ktéorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-
4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasadzenia odszkodowania.

6. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

6.1

6.2

6.3

Aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie wypetnione w zakresie

wskazanym w punkcie 5 SIWZ:

1) oswiadczenie wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania,
zawarte w druku OFERTA;

2) o$wiadczenie wykonawcy dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
zawarte w druku OFERTA.

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych ,W przypadku
wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow, oswiadczenie sktada kazdy
z wykonawcow wspdlinie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Dokument ten musi
potwierdzalé spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktéorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.”

Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamédwien publicznych , Wykonawca, ktdry
powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich
zasoby, warunkdéw udziatu w postepowaniu (...) 2) zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oSwiadczeniu (...)".

Wykaz robé6t budowlanych i ustug projektowych, zgodny ze wzorem
zamieszczonym w zatgczniku nr 3 do SIWZ, spetniajgcych wymagania okreslone w
punkcie 5.2. SIWZ wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotdow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodéw
okreslajacych czy te ustugi i roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sq referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdérego
roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty.

Wykaz oséb, zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr 4 do SIWZ,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
spetniajacych wymagania okreslone w punkcie 5.3. SIWZ wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnien niezbednych do wykonania zaméwienia
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6.4

6.5

6.6

publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw,
musi udowodni¢ zamawiajacemu, 2ze realizujac zamoéwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamoéwienia. Z dokumentu (zobowigzania)
musi wynika¢ w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu;

2) sposdéb  wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce,
przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego;

3) zakres i okres wudziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktdorego wykonawca polega w odniesieniu
do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje ustugi, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia obowigzku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat (w przypadku korzystania z
podwykonawcow/ podmiotéw trzecich/wykonawcédw wchodzacych w sktad konsorcjum)
w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

W przypadku skladania oferty wspolnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) lub przez spotke cywilng, kazdy ze wspdlnikow konsorcjum lub
spotki cywilnej musi ztozy¢ dokument wymieniony w punktach 6.1. niniejszej SIWZ.
Pozostate dokumenty bedg traktowane jako wspdlne.

Wspdlnicy muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Do
oferty nalezy dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaznione
do sktadania o$wiadczen woli kazdego ze wspolnikow.

Wspdlnicy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zamoéwienia, okreslong w art. 366 Kodeksu cywilnego.

Dokumenty, ktére wykonawcy musza ztozy¢ w ofercie:

1) Wypetniony druk OFERTA, stanowiacy zatacznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Do oferty nalezy dotaczy¢ aktualne dokumenty potwierdzajace status prawny
wykonawcy, np. odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informaciji o
dziatalnosci gospodarczej. Oferta nie musi zawiera¢ tych dokumentéw w przypadku
wskazania w ofercie przez wykonawce, ze sg one dostepne w formie elektronicznej
pod okreslonymi adresami internetowymi ogodlnodostepnych i bezptatnych baz
danych. Upowaznienie oséb podpisujacych oferte musi bezposrednio wynika¢ z ww.
dokumentow.

Druk OFERTA musi ponadto zawiera¢ oswiadczenie wykonawcy w zakresie
wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

2) Pelnomocnictwo (jezeli dotyczy).

Upowaznienie o0sO6b podpisujacych oferte musi bezposrednio wynikac
z dokumentow dotaczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajacego status prawny wykonawcy, to do
oferty nalezy dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/éw
ubiegajacego/cych sie o udzielenie zamdwienia publicznego.

W przypadku skladania oferty wspélnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) wspdlnicy musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania
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ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy. Do oferty nalezy dotaczyé stosowne
petnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczen woli
kazdego ze wspolnikdw.

3) Dokument (np. zobowiazanie), o ktérym mowa w punkcie 6.4. SIWZ,
zlozony w oryginale, sporzadzony zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SIWZ.

6.7 Dokumenty wymienione w punktach 6.2. i 6.3. SIWZ wykonawcy beda musieli
zlozy¢ na kazde zadanie zamawiajacego w terminie przez niego wskazanym
i w formie okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 . poz. 1126).

7. W prowadzonym postepowaniu wszelkie os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane beda drogq elektroniczng. W przypadku, gdyby wykonawca nie
posiadat poczty elektronicznej musi to zglosi¢ zamawiajgcemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie bedzie nastepowato za pomocg faksu. Strona, ktéra otrzymuje dokumenty
lub informacje pocztg elektroniczng, lub wyjatkowo faksem, zobowigzana jest bez
wezwania strony przekazujacej dokument lub informacje do niezwlocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Za date powziecia wiadomosci uwaza sie dzien, w _ktoérym strony postepowania otrzymaty
informacje za pomoca poczty elektronicznej lub faksu.

Do porozumiewania sie z Wykonawcami upowaznione sg nastepujace osoby:

Monika Sautycz - Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji,
adres e-mail: zp@swieradowzdroj.pl, w godz. 83°-143°,
Anna Mazurek - Referat Ochrony Srodowiska, Gospodarki Odpadami,

adres e-mail: a.mazurek@swieradowzdroj.pl, w godz. 830-143°,

Izabela Jurczak - Referat Ochrony Srodowiska, Gospodarki Odpadami,

adres e-mail: i.jurczak@swieradowzdroj.pl, w godz. 830-143°,

UWAGA: Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w transmisji danych, w tym
btedy spowodowane awariami systemow teleinformatycznych, systeméw zasilania lub tez
okolicznosciami zaleznymi od operatora zapewniajacego transmisje danych.

8. Zamawiajacy nie wymaga ztozenia wadium w niniejszym postepowaniu.
9. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni.

10. Oferta ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim i pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Kopie dokumentéw powinny by¢ wykonane w skali 1:1.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skfadanie ofert w postaci elektronicznej.

Na opakowaniu oferty nalezy zamiesci¢ nastepujacg informacje: ,,Oferta przetargowa na
zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dla zadania inwestycyjnego
realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. ,Rozbudowa sieci
wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa w Swieradowie-

Zdroju” Prosze nie otwiera¢ przed ............... oraz dodatkowo doktadny adres
i miejsce ztozenia oferty, tj.

Urzad Miasta Swieradéw-Zdroj
ul. 11 Listopada 35, 59-850 Swieradow - Zdréj.

W przypadku braku ww. danych zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia
mogace wynikng¢ z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku sktadania oferty poczta lub pocztg
kurierska - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
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11. Oferty nalezy sktada¢ w bezpiecznej kopercie w siedzibie zamawiajgcego w sekretariacie,
w terminie do dnia 04 stycznia 2021 r. do godz. 13:00

12.

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajacego w dniu 04 stycznia 2021 r. o godz.
13:15, pokdj nr 24A.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych - dalej Pzp, otwarcie ofert
jest jawne, jednakze Zamawiajacy zwraca sie z prosbg o ograniczenie osobistego udziatu
w czynnosciach otwarcia ofert ze wzgledu na rozprzestrzenianie sie koronowirusa (COVID-

19).

Cene oferty nalezy podac¢ w formie ryczattu.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r,, poz. 1740 ze
zm.) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:
§ 1. Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie
nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkdw, ktérej nie mozna byto przewidziec,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujacemu zamowienie razgca strata, sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé¢ umowe.
Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w Zt z doktadnoscig do dwdéch miejsc po
przecinku. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz
obejmowaé wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréow i ustug,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w nim ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami.
Wykonawca sktadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy wybodr oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do
jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku od towardw i ustug.
Umowna Cena musi obejmowaé kompletne wykonanie przedmiotu zamdwienia
(zaprojektowanie i wykonanie catego przedmiotu zaméwienia).
Cena musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu zwigzane z koniecznoscig
zrealizowania przedmiotu zamodwienia, wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamdwienia oraz koszty roboét, ustug i czynnosci nie ujetych, a ktdrych
wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia i uzyskania zatozonego efektu koncowego zadania, w szczegdlnosci
takich jak tak:

1) koszty uzyskanie podktadow geodezyjnych niezbednych do opracowania
dokumentacji i uzyskania niezbednych dokumentéw formalno-prawnych, w tym
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych,

2) wykonanie badan geologicznych podtoza gruntowego w razie potrzeby,

3) przygotowanie materiatdow koniecznych do uzyskania i uzyskanie niezbednych
warunkow technicznych i wszelkich uzgodnien w celu wykonania potrzebnych
podtaczen obiektéw do infrastruktury technicznej,

4) przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw formalno-
prawnych w tym: stosownych ekspertyz, opinii i uzgodnien umozliwiajgcych
wykonanie catego opracowania projektowo-kosztorysowego i realizacje zadania,
przygotowanie i ztozenie komplethego wniosku o pozwolenie na budowe w
imieniu Inwestora,

5) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji oraz uzyskanie tej decyzji (o ile jest wymagana),

6) uzyskanie wypisow z rejestrow gruntow dla dziatek objetych przedmiotem
zamoOwienia (w miare potrzeb),

7) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania dokumentacji,
dotyczace istotnych elementow majacych wptyw na koszty i funkcje obiektu,
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8) wykonanie innych prac niezbednych do wykonania zaméwienia, w tym réwniez
warunkow wiascicieli nieruchomosci i prac przygotowawczych do wykonania
projektu,

9) koszty wszelkiej robocizny, w tym ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace,
koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

10) wszystkie koszty materiatow podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na
ubytki), w tym koszty dostarczenia materiatbw 2z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub poprzez miejsca sktadowania na placu
budowy,

11) wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzetu budowlanego, w tym koszty
sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robdt,

12) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

13) wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

14) koszty utrzymania, montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego,

15) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy,
obejmujace tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze Zzrédta ciepta do ogrzewania
obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem i inne tego typu urzadzenia,

16) koszty wykonania drég tymczasowych (montazowych) na czas budowy wraz z ich
utrzymaniem i rozbiorka,

17) koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terendw przylegltych w
uzgodnieniu z uzytkownikiem,

18) koszty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w tym koszt
wykonania projektéw organizacji ruchu i poniesienie optat zwigzanych za zajecie
pasa drogowego),

19) koszty napraw obiektow, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane
prowadzonymi pracami,

20) koszty odtworzenia drég o] nawierzchni bitumicznej wraz z
kraweznikami/opornikami,

21) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania

niezbednych zabezpieczenn stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot,
koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkdéw higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

22) koszty zabezpieczenia drzew i krzewdw na okres wykonywania robot,

23) koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

24) koszty energii i wody,

25) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt oraz drogi, ulicy i
sasiadujacej nieruchomosci w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych
robét przez Wykonawce,

26) cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

27) koszty wykonania opracowan wynikajacych z dyspozycji SIWZ,

28) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej i naniesienia wykonanych robét
na mape,

29) wszystkie inne ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapic w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi a warunkujacych odbiér koncowy i przekazanie obiektu
do uzytkowania,

30) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez
Zamawiajacego oraz w przegladzie koncowym dokonanym przed uptywem
okresu trwania rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

31) koszty szkolenia 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen,

32) koszty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

33) koszty odwodnienia wykopodw,

34) koszty wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu,
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14.

35) koszty obstugi saperskiej,

36) koszty obstugi archeologicznej,

37) koszty wywozu materiatéw pochodzacych z rozbidérki,

38) koszty wykonania rozruchu, niezbednych prob, badan, wpie¢, sprawdzen, opinii,
wykonywanych w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia,

39) wynagrodzenie przeznaczone dla stuzb branzowych dokonujacych prob i
odbiorow w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Geodezyjne wytyczenie oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zapewnia
Zamawiajacy.

Zamawiajacy informuje, ze obowigzujacym wynagrodzeniem w przedmiotowym
postepowaniu jest wynagrodzenie ryczatltowe.

13.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej beda:

- cena ryczattowa brutto — 60 %;
- dlugos¢ okresu gwarancji — 40%.
Oferty nieodrzucone oceniane bedq wedlug wzoru:

(Cmin/Cb * 60%)*100 + (Gb/24 * 40%) * 100 = ilo$¢ punktow
gdzie:
Cmin - najnizsza cena sposrod ofert nieodrzuconych;
Cb - cena oferty rozpatrywanej;
Gb - ilo$¢ miesiecy dodatkowej gwarancji powyzej wymaganego terminu podstawowego,
tj. powyzej 36 miesiecy w ofercie rozpatrywanej
(Przyktad: zaoferowano gwarancje 37 miesiecy, wiec Gb=1; zaoferowano gwarancje 38
miesiecy, to Gb=2; zaoferowano gwarancje 60 miesiecy, to Gb=24);
24 - maksymalna ilo$¢ miesiecy dodatkowej gwarancji powyzej wymaganego terminu
podstawowego, tj. powyzej 36 miesiecy w ofercie o najdtuzszej gwarancji;
100 - staty wskaznik.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiajacego wynosi 36 miesiecy.
Zamawiajacy dokona oceny tego kryterium w zakresie od 37 do 60 miesiecy.

36 miesieczny okres gwarancji otrzyma 0 punktéw jako podstawowy, wymagany przez
zamawiajacego.

Brak wpisu dot. diugosci okresu gwarancji w druku OFERTA bedzie traktowany przez
zamawiajqcego jako 36 miesieczny okres gwarancji.

Zaoferowany przez wykonawce okres gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy nie bedzie
dodatkowo punktowany.

Z wykonawcya, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte zostanie podpisana umowa. Termin
zawarcia umowy zostanie okreslony w informacji o wynikach postepowania. Termin ten
moze ulec zmianie w przypadku ztozenia odwotania przez ktéregos z wykonawcéw.
O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakonczeniu
postepowania odwotawczego.

Zamawiajacy bedzie wymagatl od wykonawcy, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte,
ztozenia przed podpisaniem umowy lub najpozniej w dniu jej podpisywania,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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15.

16.

17.
18.

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240);

f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptacic na rachunek Gminy Miejskiej
Swieradow - Zdréj o nr: 48 1090 1997 0000 0001 1109 8571.

Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci
za czesciowo wykonanej roboty budowlane.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tre$¢ dokumentu
stanowigcego zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 151 Prawa zamdwien publicznych.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych.

Z wykonawcg, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte zostanie zawarta umowa, ktorej wzoér
stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacii.

W prowadzonym postgpowaniu maja zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy
Prawo zamdwien publicznych - Srodki ochrony prawnej. Zgodnie z art. 180 ust. 2
odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwotujacego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

W odniesieniu do odwotan zastosowanie majg takze nastepujace przepisy wykonawcze do
ustawy Prawo zamdwien publicznych, tj.:

a) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu
postepowania przy rozpoznawaniu odwotan (j.t. Dz. U. z 2014 r.,, poz. 964) wraz ze
zmiang z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 14);

b) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokosci
oraz sposobu pobierania wpisu od odwotania oraz rodzajow kosztow w postepowaniu
odwotawczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238) wraz ze zmiang z dnia
19 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 47);

c) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia
Srodkdw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego oraz udostepniania i przechowywania dokumentow) elektronicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1320 oraz Dz.U. z 2018 . poz. 1991).

Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

1. Wykonawca lub uczestnik konkursu moze w terminie przewidzianym do wniesienia
odwotania poinformowac¢ zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na
podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza
czynnos¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w
sposoOb przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

3. Na czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 2, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem
art. 180 ust. 2.

Pozostate informacje dotyczace érpdkéw ochrony prawnej znajdujq sie w Dziale
VI Prawa zamowien publicznych ,,Srodki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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19.

20.
21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiajacego znajdujg sie
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

Rozliczenia pomiedzy zamawiajacym, a przysztymi wykonawcami zamowienia odbywac sie
bedg w ztotych polskich. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy nie okresla w opisie przedmiotu zamodwienia wymagan zwigzanych z
realizacjag zamowienia, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Zamawiajgcy nie naktada obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci zamdwienia
przez wykonawce.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, sg zgodne z wymogami ustawy Prawo zamowien
publicznych. Poza tym w tresciach umdéw muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace
wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajgcemu
protokotow odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca,
podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach
zawarte bedq zastrzezenia lub uwagi, wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie. Ponadto wykonawca zobowigzany
bedzie do przedstawienia zamawiajgcemu, przed datg koncowego rozliczenia z
zamawiajagcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate, osSwiadczenia, z
datg pewna, podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zaptaty naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla zamawiajgcego wynikajacej
z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy
lub ustugi, podlegaja obowiazkowi przedktadania zamawiajacemu, bez wzgledu
na przedmiot i wartosc¢ tych robét, dostaw lub ustug.

Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowq zawartg z Wykonawca.
Odmienne postanowienia sa niewazne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w
takim samym stopniu jak to by byty jego wtasne.

Procentowa warto$¢ faktury koncowej (ostatniej czesci wynagrodzenia) nie moze by¢
nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zaméwien publicznych.

33.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten
dotyczy osdb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy m.in. nastepujacych
0s0b: kierujacych budowa, dostawcow materiatow budowlanych.

33.2. Przed rozpoczeciem robot wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiajgcego
o$wiadczenie, ze przy realizacji robdt bedzie zatrudniat osoby, o ktédrych mowa
w pkt. 31.1., na podstawie umowy o prace (dotyczy réwniez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow) oraz liste tych osob (pracownikéw). Bez przedstawienia
listy pracownikdéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg
mogty wykonywac¢ pracy z winy wykonawcy. Po zakonczeniu robdét wykonawca
przedtozy zamawiajgcemu os$wiadczenie, ze podczas realizacji robdét zatrudniat
osoby, o ktorych mowa w pkt. 31.1., na podstawie umowy o prace.
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33.

33.3. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co
zostanie ustalone przez zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione
na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu
tytutem kary umownej 1 000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej
osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢
podpisana przez wykonawce lub jego przedstawicieli.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie
zamowienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”, informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Swieradowa - Zdréj,

ul. 11 Listopada 35, 59-840 Swieraddéw - zdréj; )

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Swieradéw-Zdroj jest Pan

Oskar Manowiecki, ido@lesny.com.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem niniejszego zamowienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej

~ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,

przez okres 4 lat od dnia zakonhczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli

czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,

zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

Zataczniki do specyfikaciji:

1. Umowa (wzor).

2. Druk OFERTA - do wypetnienia przez wykonawcow i zalaczenia do oferty.
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. Wykaz wykonanych ustug projektowych i robét budowlanych spetniajagcych wymagania
okreslone w punkcie 5.2. specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia — do wypetnienia
przez wykonawcéw i przekazania zamawiajacemu na kazde jego wezwanie.

. Wykaz oséb, ktérymi dysponuje wykonawca i ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamowienia, spetniajgcych wymagania okreslone w punkcie 5.3. SIWZ - do wypeinienia
przez wykonawcow i przekazania zamawiajacemu na kazde jego wezwanie.

. Zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdow na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych - do wypelnienia przez inne podmioty i przekazania
zamawiajacemu na kazde jego wezwanie.

. Dokumentacja bedaca w posiadaniu zamawiajgcego: Ponizsza dokumentacja stanowi
zalacznik do ogloszenia o przetargu i jest dostepna na stronie internetowej zamawiajgcego
pod adresem: http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl - Program Funkcjonalno - Uzytkowy.
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**’ ***
Program
Rozwoi
*( (] o g
Y Wigjskich
I na lata 2014-2020

Zatacznik nr 1 do specyfikacji

UMOWA (WZzZOR)
Nr:

zawartaw dniu ..., w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gmina Miejska Swieradéw-zdréj z siedziba: 59-850 Swieradéw-Zdréj, ul. 11 Listopada 35,
posiadajgacg numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397, zwang dalej w tresci
umowy ,Zamawiajacym”, ktdrg reprezentuje:

Roland Marciniak Burmistrz Miasta Swieradéw-Zdréj,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Swieradéw-zdréj,
= 1 0 0=

2] 1= 4 | o -

wpisang do Krajowego Rejestru Sgqdowego w Sqdzie ......ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e, Wydziat
.............................. pod numerem .......coveevveeevvnnenn, NIP: oo, ZWANG
dalej 'Wykonawcg', ktdrg reprezentuja:

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogtoszonego w Biuletynie Zamowien
Publicznych w dniu .......coocoiiiiiiinnn, [7oTs I\ o , 0 nastepujacej tresci:

g1

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dia
zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.
~Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa
w Swieradowie-Zdroju” i obejmuje w szczegdlnosci wykonanie dokumentacji projektowej
i robdt budowlanych, uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie (w
razie wystgpienia takiego obowigzku).

2. Przedmiot zamowienia jest realizowany w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” i zostanie
wykonany wg zataczonej dokumentacji - Programu Funkcjonalno Uzytkowego. Dokument
ten stanowi integralng cze$¢ umowy. Ustugi i roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sa "robotami
zaniechanymi". Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Zmiany, o ktdorych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej (w ramach nadzoru autorskiego) nie
dotyczy usuwania wad wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy w zakresie prac
projektowych, ktére bedg usuwane w ramach rekojmi.

8. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego, uwzgledniajagcego wykonanie wszystkich ustug i robét objetych
przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na
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10.

cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamodwienia z ich podziatem na poszczegdlne
elementy, ktdore mogqa stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem
termindéw realizacji kazdego z tych elementéw.

. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, po
wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowe, kosztorysow
szczegotowych, o ktérych mowa w §14 ust. 6 b) oraz 2 (dwéch) kompletow ww.
dokumentacji wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe. Skutki finansowe
jakichkolwiek btedéw w dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawce jak
rowniez mogacych powstac na etapie realizacji zadania, bedg obcigza¢ Wykonawce.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w §2 ust. 1.

§2

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony

ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego, w wysokosci:

L3 1= o TP zt
SIOWNIE ZEOtY . o e
w tym podatek VAT w wysokosci ......... 00, FJ.l i zt
SHOWNIE ZEOtY O o e e e
0] gL U o o - PP zt

SHOWNIE ZEOTY O i e

zgodnie z tabelq:

Lp. Wyszczegoélnienie Cena netto
(elementow ustugi i robot budowlanych)

Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Strazacka, ul. Spokojna, ul.
Modrzewiowa, ul. Lowiecka.

1. |Sporzadzenie projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
architektoniczno-budowlanych wraz z przygotowaniem materiatdw
do wniosku o pozwolenie na budowe oraz informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) budowy sieci
kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej ul. Strazacka,
ul. Spokojna, ul. Modrzewiowa, ul. towiecka (*)

2. Sporzadzenie kosztoryséw, przedmiaréw i projektéow technicznych
uzupetniajacych i uszczegodtawiajacych projekty zagospodarowania
terenu oraz architektoniczno-budowlane w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaréw robdt,
kosztorysu inwestorskiego i realizacji robét budowlanych (projekty
te muszg zezwala¢ na realizacje wszystkich robét budowlano-
instalacyjnych bez dodatkowych opracowan i oddanie obiektu)
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej, ul.
Spokojnej, ul. Modrzewiowej, ul. towieckiej wraz z nadzorem
autorskim (**)

3. |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej, ul.
Spokojnej, ul. Modrzewiowej, ul. towieckiej o ditugosci 995
m, z odbudowa nawierzchni na dtugosci 990 m

4. |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej, ul.
Spokojnej, ul. Modrzewiowej, ul. towieckiej, o dlugosci 90

5. Y Dokumentacja powykonawcza wybudowanej infrastruktury
w ul. Strazackiej, ul. Spokojnej, ul. Modrzewiowej, ul.
Ltowieckiej (***)

Zadanie 2. Budowa sieci wodociggowej ul. Strazacka, ul. Spokojna, ul. towiecka, ul.
Modrzewiowa.

1. |Sporzadzenie projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
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architektoniczno-budowlanych wraz z przygotowaniem materiatow
do wniosku o pozwolenie na budowe oraz informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) budowy sieci
wodociggowej ul. Strazacka, ul. Spokojna, ul. towiecka, ul.
Modrzewiowa (*)

2. Sporzadzenie kosztorysdw, przedmiardw i projektow technicznych
uzupetniajacych i uszczegoétawiajacych projekty zagospodarowania
terenu oraz architektoniczno-budowlane w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiardw robot,
kosztorysu inwestorskiego i realizacji robot budowlanych (projekty
te muszg zezwala¢ na realizacje wszystkich robét budowlano-
instalacyjnych bez dodatkowych opracowan i oddanie obiektu)
budowy sieci wodociggowej w ul. Strazackiej, ul. Spokojnej
ul. towieckiej, ul. Modrzewiowej wraz z nadzorem autorskim
(**)

3. |Budowa sieci wodociagowej w ul. Strazackiej, ul. Spokojnej
ul. towieckiej, o dlugosci 585 m.

4. Budowa sieci wodociagowej w ul. Strazackiej, ul. Spokojnej
ul. kowieckiej, ul. Modrzewiowej, o dtugosci 320 m. (****x)

5. Budowa strefowej stacji podnoszenia ci$nienia wody ze
zbiornikiem zapasowo-wyréwnawczym w ul. Lowieckiej.

6. Dokumentacja powykonawcza wybudowanej infrastruktury
w ul. Strazackiej, Spokojnej, rowieckiej, Modrzewiowej.
(***)

cena netto RAZEM:

Uwaga:
(*) - oferowana kwota nie moze przekroczy¢ 2,35% wartosci robét budowlanych przypisanych dla danego zadania.
(**) - oferowana kwota nie moze przekroczy¢ 2,35% wartosci robot budowlanych przypisanych dla danego
zadania.
(***) - oferowana kwota nie moze by¢ mniejsza niz 5% wartosci robot budowlanych przypisanych dla danego
zadania.
(****) - oferowana kwota nie moze przekroczy¢ 3,0% wartosci robdt budowlanych przypisanych dla tego zadania.
(****x) - oferowana kwota nie moze przekroczy¢ 15,0% wartosci robét budowlanych przypisanych dla tego
zadania.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie

koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z PFU.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy niezbedne do
jego prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczegoélnosci wynikajace z
opisu przedmiotu zamdwienia oraz zatacznikow, w tym koszty wymienione w pkt. 12 SIWZ
oraz wszelkie inne niewyszczegolnione w SIWZ ani w zatacznikach koszty, ktore bedg
konieczne do poniesienia dla prawidiowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania
przedmiotu zamowienia, i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w
ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdét przewidzianych w dokumentacji

projektowej (,robot zaniechanych”, o ktorych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob
obliczenia wartosci tych robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14
ust. 6 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku:
5.1.

Wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, czyli w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2018 r, poz. 2177 ze zm.), zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki
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5.2.

5.3.

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokosci wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018

r. o pracowniczych planach kapitalowych - jezeli zmiany te bedq mialy wptyw na koszty

wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce.

1) Do faktur wystawianych po wejsciu w zycie zmiany stawki podatku VAT naliczana bedzie
nowa stawka.

2) W razie zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych”.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze

zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamdwienia. W tym celu

w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdéw dokonujgcych tych zmian musi

przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody (dokumenty) okreslajace wynagrodzenia

pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie umodw
cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia o0séb
zatrudnionych w ramach stosunku pracy byty na minimalnym poziomie to koszty ustugi
moggq wzrosng¢ o roznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego
podwyzszeniu, a kwotg wczesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia
wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg
do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy. Analogiczne
zasady bedg stosowane w odniesieniu do oséb, z ktérymi Wykonawce tacza umowy
cywilnoprawne, i ktore to osoby wykonujg przedmiot umowy w przypadku wzrostu
stawki godzinowej.

Rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej, a

wiec odstgpienia przez Zmawiajacego od czesci przedmiotu umowy (tzw. ,roboty

zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy).

Zlecenia wykonania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot

niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”) na podstawie art. 144 ust 1. Pkt 2 lub 3

lub 6 Pzp.

. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowigzujgq sie do

podpisania aneksu do umowy regulujgcego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie

autorskich praw majatkowych zwigzanych z wykonaniem umowy.

§3

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 lub 6 Pzp,
czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdét koniecznosci potwierdzony
przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2 lub 3 lub 6 Pzp.

2) Sporzadzenie aneksu na wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty oraz wykonaniem kosztorysu w oparciu o
nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedq przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 8a
niniejszej umowy,

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
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niniejszego ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedgq w oparciu o nastepujace zatozenia:
b1) ceny czynnikédw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;
b2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;
b3) podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.
3) Rozliczanie ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamoéwienia podstawowego”, odbywato sie bedzie na zasadach opisanych w
niniejszej umowie dla zamoéwienia podstawowego.

§4

1. Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.

2. Faktury wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu danego etapu robdét okreslonego
w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy.

Do kazdej faktury czesSciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ (jako
zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawierac:
nazwe podmiotu, zakres robdt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz
wartos¢ w ziotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ s$rodkdw finansowych
naleznych poszczegdélnym podmiotom musi by¢ rdwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten
musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli
realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajagcemu oswiadczenie,
potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcow, z ktérymi
zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujag w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do
odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej, dopuszcza
sie ztozenie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce osobnego o$wiadczenia o
akceptacji wykazu do faktury nr .... Z dnia ....

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajqcej takze powyzszy zatgcznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy
wystepujacy na zataczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument
bankowy potwierdzajacy przelew s$rodkéw na konto podwykonawcy i inne tego typu
dokumenty.

Wymagane jest, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich umoéw i otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia, skfadali os$wiadczenia
jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdt, przelewem na rachunek
DANKOWY WYKONAWECY & .ottt ettt e sttt e s et e e sae e sneeesneeemteesaeesmteeeneeenaeesneeenes

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedstaW|en|a Zamawiajagcemu, najpdozniej przed datq
koncowego rozliczenia z Zamawiajacym - najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng
zaptate, oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw, potwierdzajacego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak os$wiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zapfaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wyhikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i
ustug VAT.-Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy jako wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy,

Strona 19 z 40



7.

stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci
gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do
..................................................................... (wskaza¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢
6.

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy, bedq potracane
z faktur Wykonawcy.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéow umow oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartos¢. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi podlegajg
obowigzkowi przedktadania zamawiajacemu, bez wzgledu na wartos$¢. Termin na zgtoszenie
przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa
w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tresciach uméw z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujace
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu
protokotow odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte
beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

Zamawiajacy wyraza zgode na przestanie faktury w formie elektronicznej. Faktura zostanie

wystana z adresu mailowego Wykonawcy: ........coovvvnne. na adres mailowy Zamawiajgcego:
....................... Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ wysytania faktur przez Platforme
Elektronicznego Fakturowania (PEF) - Broker PEFexpert. Platforma Elektronicznego

Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

9. Wykonawca umiesci na kazdej fakturze numer niniejszej Umowy, numer danego Zlecenia,

ktérego faktura dotyczy oraz numer konta bankowego, na ktore nalezy dokonaé przelewu
wynhagrodzenia.

§5

. Na podstawie art. 29 ust. 3a. ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce o0séb
wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Wymog ten dotyczy osdb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéow fizycznych. Wymog nie dotyczy m.in.
nastepujacych oséb: kierujgcych budowg, dostawcdéw materiatow budowlanych i urzadzen.

. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego

o$wiadczenie, ze przy realizacji rob6t bedzie zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust.1, na
podstawie umowy o prace (dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow)
oraz liste tych oséb (pracownikow). Bez przedstawienia listy pracownikéw osoby, ktére
muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty wykonywac¢ pracy z winy
Wykonawcy. Po zakonczeniu robot Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie, ze
podczas realizacji robdt zatrudniat osoby, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowy
o prace.

. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie

ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej
osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu tytutem kary umownej
1.000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢
potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§6

. Termin wykonania i odbioru robot ustala sie nastepujaco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: w dniu hastepnym po zawarciu umowy;

b) zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z jego odbiorem i uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie: do dnia .....ccccecveveninnes r. (za termin wykonania zamoéwienia uznaje sie
termin wydania decyzji pozwolenie na uzytkowanie, w razie natozenia takiego obowigzku).

Strona 20 z 40


https://efaktura.gov.pl/

2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktéore mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy.

3. Za termin zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktérym mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Termin wustalony w wust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia
nastepujacych okolicznosci:

a) pomimo wystgpienia przez Wykonawce z wtasciwie przygotowanym wnioskiem o wydanie
decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrebnych
przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego
dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie
przesuniety o ilos¢ dni zwtoki w wydaniu stosownego dokumentu;

b) Zamawiajacy z waznych przyczyn, nie dajacych sie przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie przesuniety o ilos¢ dni rowng okresowi wstrzymania prac;

c) zaistniejg przyczyny niezalezne od dziatania Stron umowy, ktérych przy zachowaniu
wszelkich naleznych $rodkéw nie mozna unikngé ani im zapobiec, w szczegdlnosci
protesty mieszkancow, innych oséb prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesuniety o uzasadniong okolicznosciami ilos¢
dni ustalong przez Strony umowy;

d) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

f) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

g) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajqcego;

h) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

- wydanie postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadku, o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego,

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym, grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

i) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

j) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa na termin
wykonania niniejszej umowy;

5. Opd6znienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy,
z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

§7

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy.
§8

1. Projektantem Jest: ... e ,

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
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10.

11.

N T o =17 11T o

Projektantem Jest: o e

posiadajacy (-a) uprawnienia do projektowania bez ograniczen w spec1a|nosm
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

[N T o =17 11T o

. Projektantem Jest: ..o e ,

posiadajgacy (-a) uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej,
N T o =17 11T o

. Kierownikiem budowy jest: ...,

posiadajacy (a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanyml, bez ograniczen, w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

T UT oY= 11 o 1= o T TP PPPP

Kierownikiem roboOt jest: ...

posiadajacy (a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczen, w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych,

N O T = 171 1= o T

. Kierownikiem robot jest: ..o

posiadajacy (a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczen, w
specjalnosci inzynieryjnej w zakresie drog,
T ET oY= 11 o 1= o PP

YN g o] T=Ted o T TT=T 1 o =] SRR
posiadajacy uprawnienia do prowadzenia badan archeologicznych zgodnie z art. 37e ustawy
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z pdzn. zm.).

I WY = 17 o 1= o T

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany projektanta, kierownika budowy, kierownikéw robot

oraz archeologa jedynie za uprzednig pisemng zgodq Zamawiajgcego.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane os6b wyszczegdlnionych w ust. 1 do 7

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 do 7 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkcji.

Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 do
7 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty zlozenia wniosku Zamawiajgacego.

§9

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z

zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).
Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.

Strona 22 z 40



2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektorzy Nadzoru nie mogq wpisami do dziennika
budowy dokonywac¢ jakichkolwiek zmian tresci niniejszej umowy oraz dziatajg w ramach
obowigzkdéw ustalonych w ustawie Prawo Budowlane.

3. Zamawiajacy powotuje Koordynatora zadania inwestycyjnego, ktéry z upowaznienia
Zamawiajacego prowadzi formalng obstuge procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z
uczestnikami procesu budowlanego, koordynuje ich dziatania i prowadzi obstuge rad
budowy.

4, Zamawiajgcy powota Komisje do odbioréw czesciowych i odbioru korncowego.

§ 10

1. Podczas catego okresu trwania robdt Wykonawca winien na witasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

3. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach i decyzjach
dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w i organizowania narad technicznych na budowie
przynajmniej raz na 2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego lub samego wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wnioskéw materiatowych sktadanych
Inspektora Nadzoru (w formie pisemnej i elektronicznej) nie pdzniej niz 21 dni przed
zamowieniem materiatu, urzadzen i maszyn.

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.

7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci zastosowanych materiatdw Wykonawca
obowigzany jest zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od
stron niniejszej umowy ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze
sie, ze zbadane materiaty sg niezgodne z umowag, to koszty badan obcigza Wykonawce, zas
gdy wyniki tych badan wykaza, ze zbadane materiaty sg zgodne z umowag, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi
uzyskac¢ od Zamawiajacego akceptacje eksperta.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania opracowan dokumentacji powykonawczej w
jezyku polskim w 2 (dwdéch) egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku
elektronicznym typu CD/DVD w formie edytowalnej i skanu dokumentacji w PDF z
podpisami.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw
niezbednych do normalnej, prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploatacji kanalizacji,
wodociagu i stacji podnoszenia cisnienia, w tym DTR, instrukcji eksploatacji, instrukcji
obstugi i konserwacji z zasadami bhp i p.poz.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich innych

dokumentéw i dalszych postanowien umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji projektowej powykonawczej.

§ 11
Wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia wszelkich dokumentéw powstatych w czasie
realizacji umowy (m.in. dokumentacja projektowa, raporty, protokoty, itp.) zgodnie z ,Ksiegg
wizualizacji znaku PROW 2014-2020" (http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-
Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-
wizualizacji-i-logotypy)

§12
1. Odbiory dokumentacji projektowej dokonywane beda przez Inspektora nadzoru, komisje
odbiorowa i zamawiajacego na podstawie pisemnego zgtoszenia, w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia. Odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciaggu 7 dni od daty zgtoszenia.
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10.

. Komisyjne odbiory czesciowe oraz koncowy robdét zorganizowany bedzie przez Komisje

odbiorowg Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce i
potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez inspektora
nadzoru.

. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel

Wykonawcy.

. Odbidér koncowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru

koncowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktérego data jest terminem
zakonczenia robot.
Protokot odbioru koncowego stanowié bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu protokotéw odbioréw

czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie.

Protokot odbioru korncowego stanowié bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu

umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwa¢ odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po
jego uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

. Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokdt odbioru koncowego

robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

9.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokdlarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub
nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota
ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach ogdlnych;

9.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé rozebrania elementéw obiektu z
wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi do 15 dni od daty

powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

§ 13

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela ...... - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw

przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie

do 7 dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie

gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu
gwarancyjnego.
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10.

11.

12.
13.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajqcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wodwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie

jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. Odbiory gwarancyjne bedq przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio: okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru iupowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi igwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usunag¢ wady.

§ 14

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

Cc) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczcowo - terminowo - finansowym, nastgapi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamdwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedq w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow, o ktorych mowa w § 1 ust. 10
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawgq do okreslenia naktadéw rzeczowych bedga KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysdw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 10
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD
(jako srednie) za okres ich wbudowania. Podstawag do okreslenia naktadéw rzeczowych
bedgq KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za caty przedmiot umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

. Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

. Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszej umowie bedg potracane z faktur Wykonawcy.
. Kary bedq potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete

W wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych termindw.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli "za zwtoke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktdrym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogq przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 16

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

oferty brutto, co stanowi kwote w wysokos$ci: .......cceevinininnnnn. zt
3 ( N YT 4 o Yol o 1

. Zabezpieczenie jest WniesSione W fOrmie: ...
. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu

zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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. W przypadku nalezytego wykonania robdét - 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwrdécona lub
zwolniona w cigqgu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia howego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym
razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunkoéow
zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§17

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia:
a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej
250 000,00 zt na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki) oraz
. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajacemu kserokopie polisy,
poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem przez Wykonawce.

. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu

jej kserokopie, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia

terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych

objetych niniejszg umowg, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec 0sOb trzecich oraz z tytutlu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy
mogace wystgpi¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§ 18
. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na
ryczattowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 i 5 Prawa zamédwien
publicznych i w przypadkach:

a) dziatania tzw. sity wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznos¢, niezalezna od
woli stron, uniemozliwiajgca wykonywanie zobowigzan umownych, ktérej skutkéw nie
mozna unikng¢, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione (np. wojna, zamieszki
wewnetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powddz, pozar, huragan, nawatnica,
ulewne deszcze, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe), o czas tego opdznienia,

b) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamoéwienia, wymuszajacych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,
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c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajgcego, a w
szczegoblnosci konieczno$¢ usuniecia udokumentowanych btedéw, o czas niezbedny do
zakonczenia usuwania bteddéw,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegodlnosci takie jak: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatdow na teren robdét spowodowany awariami, remontami i przebudowami drdg,
ciaggow komunikacyjnych, itp.,

f) z powodu wystgpienia dodatkowych robét budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do
przewidzenia,

g) przedtuzania sie postepowania o udzielenie zamdwienia wskutek postepowania lub
postepowan odwotawczych, niepozwalajgce na terminowg realizacje zamoéwienia,

h)  zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na budowe
(w przypadku wystgpienia) lub zgtoszenia (w przypadku wystgpienia) dla realizowanego
zamowienia, wynikajacych z koniecznosci wykonania robot  zamiennych
niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia, a koniecznych dla wykonania
catosci robot i uzyskania zatozonego efektu Uzytkowego,

i) zmiany przepisow, ktére skutkujg zmiang pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia
wydanego dla realizowanego zamodwienia - w przypadku wystgpienia,

j) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru
budowlanego, itp.,

k) koniecznos$¢ wykonania robo6t dodatkowych i zamiennych,

I) oczekiwanie na przediuzajgce sie decyzje organdw zatwierdzajacych, kontrolujacych,
wydajacych decyzje etc.,

}) zmiany o0sob realizujagcych zamowienie pod warunkiem, Ze osoby te bedg spetniaty
wymagania okreslone w SIWZ;

m) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy; zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada
tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do
wykonania zamodwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca,

n) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢
czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

0) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujacych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

p) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wiec odstgpienia przez Zmawiajacego od
czesci przedmiotu umowy (tzw. ,roboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej
umowy),

g) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia
podstawowego”) na podstawie art. 144 ust 1. Pkt 2 lub 3 lub 6 Pzp,

r) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot - fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru,

s) w przypadku, gdy ujete w dokumentacji projektowej stanowigcej opis przedmiotu
zamoéwienia przejscia poprzeczne przez drogi, w postaci przewiertow z przyczyn zmian
budowy geologicznej na ich odcinkach, ktére nie mogly by¢ stwierdzone przez
Projektanta i Zamawiajacego (z przyczyn technicznych), nie bedg mogty by¢ wykonane,
po stronie Wykonawcy bedzie uzyskanie zgody od odpowiednich administratoréw na
wykonanie odpowiednich odcinkdw infrastruktury technicznej innymi technologiami,
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wykonanie odpowiednich zmian do dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych
zgdd, w tym réwniez ewentualnie zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

t) wystgpienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

u) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 lub 6
ustawy Prawo zamowien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robdét budowlanych
wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,

w) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robét.

2. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osdb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno - organizacyjng umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy
wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody
przez Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzen itp.
Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania:

a) zazadac¢ od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci
lub czesci robdt z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru robdét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujgc prawo do zadania odszkodowania za
szkody wynikie z wykonania robdt niezgodnie z Umowa.

4. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej'" i ewentualnym uznaniu przediuzenia terminu
wykonania robdt z tego powodu, bedzie decydowat Burmistrz Swieradowa-zdroju, w trakcie
realizacji robdt, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru.

5. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nie
przewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci Stron.

Za przejawy Sity Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, w tym:

trzesienie ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w

szczegolnosci opady ciggte trwajace powyzej 3 dni; akty wladzy panstwowej, w tym: stan

wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne

i inne podobne wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu; strajki powszechne

lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wytaczeniem strajkow u

Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w terminie dwdch dni od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomié
drugq Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzsza
wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie
wywigza¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania
skutkéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujacej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedag
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 Dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu
Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie
wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§ 19
1. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca tgacznie z przekazaniem
opracowan projektowych powstatych w wykonaniu przedmiotu umowy (utworéw) przenosi
na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majgtkowe do tych opracowan projektowych bez
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dodatkowego wynagrodzenia. W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie
mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz
bez zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych:

1) wykorzystaé opracowania projektowe na witasny uzytek, w tym w szczegdlnosci przekazac
opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich kopie:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwien publicznych
jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia,

c)innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,
2) wykorzystywac opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢ do prezentacii,

3) wprowadzaé opracowania projektowe lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek
podlegtych poprzez umieszczenie w bazie danych, systemach sieciowych na stronach
internetowych Zamawiajgacego lub w innych systemach on - line,

4) upublicznia¢ opracowang dokumentacje projektowg za posrednictwem telewizji, internetu
oraz prasy lokalnej, krajowej lub zagranicznej, e. zwielokrotnia¢ opracowania projektowe
lub ich czesci dowolng technika,

5) dokonac¢ aktualizacji dokumentacji projektowej, jezeli realizacja Inwestycji na podstawie
wykonanej dokumentacji nie bedzie mozliwa.

. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego lub osoby dziatajace na
jego zlecenie lub za jego zgodg autorskich praw zaleznych (co w razie watpliwosci nalezy
rozumie¢ jako zgode na wykonywanie powstatych w stosunku do przerdbek, adaptacji i
opracowan autorskich praw zaleznych).

. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian (nawet jesli prowadzg one do naruszenia
integralnosci utworu lub towarzyszacej mu koncepcji), adaptacji i opracowan dokumentacji
projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, takze w celach zwigzanych z
modernizacjg Ilub remontem obiektu wybudowanego na podstawie dokumentaciji
projektowej lub w sytuacji zwigzanej z dostosowaniem obiektu wybudowanego na podstawie
Dokumentacji Projektowej do indywidualnych potrzeb jego bezposredniego uzytkownika.

. W opisanym wyzej zakresie Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania wzgledem
Zamawiajacego lub osdb dziatajacych na jego zlecenie lub za jego zgoda osobistych praw
autorskich.

. W razie skorzystania przez Zamawiajacego ze wskazanego wyzej uprawnienia Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki dziatan osob trzecich, w szczegdlnosci za skutki lub
tres¢ dokonanych przez te osoby przerébek, adaptacji lub opracowan dokumentacji
projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej umowy albo za skutki zastosowania lub tres¢
wykonanych przez te osoby utwordw zaleznych.

. Zamawiajacy nabywa wskazane w tym paragrafie prawa w sposob definitywny, a wynikajace
z nich uprawnienia majg charakter nieograniczony co do terytorium. Wykonawca gwarantuje
Zamawiajagcemu wytgcznos¢ nabytych przez niego praw.

. Ustalone w § 2 ust.1 Wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majatkowych w petnym zakresie przewidzianym niniejszg umowa.

. Strony niniejszej umowy oswiadczajg, ze tak okreslone wynagrodzenie stanowi catosé
naleznosci przystugujacej Wykonawcy z tytutu:

1) sporzadzenia opracowan projektowych,
2) przeniesienia autorskich praw majatkowych oraz

3) sprawowania nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji rob6ot budowlanych
realizowanych na podstawie przedmiotowej Dokumentacji Projektowej.
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8§ 20
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Miejskiej
Swieraddw-Zdroj.

§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego, Prawa wodnego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego i innych odpowiednich przepiséw prawa.

§ 22
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajq
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 23

Zamawiajacy i Wykonawca sq administratorami danych osobowych udostepnionych przez drugg
Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezacej wspotpracy, w
rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do stosowania przepiséw
RODO i do wykonywania wynikajacych z nich obowigzkéw natozonych na administratoréw
danych.

8§ 24
Umowe sporzgadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2 do specyfikacji
Nazwa firmy (wykonawcy): ...ocoviiiiiiiiiiiiiiieene,

WOTEWOAZEWO: vivviiiiieiiie i e e e e
NP o s

o Y e I
dotyczy wykonawcoéw wpisanych do CEIDG RP
oraz wykonawcdw bedacych osobami fizycznymi

nr konta wykonawcy

OFERTA ]
Urzad Miasta Swieradow-Zdroj

Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie
i wybudowanie infrastruktury dla zadania inwestycyjnego realizowanego
w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociagowej na osiedlu Czerniawa w Swieradowie-Zdroju”.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia na nastepujacych zasadach:

Lo =T 3 = T 4 1= o - zt
SIOWNIE ZEOtY . o e
podatek VAT w WysOKOSCi vaveuras 00 . it zt
SHOWNIE ZEOY . o e
CeNA BrULtO: L. e zt
£ (01T T =2 (0 Y o T PP

zgodnie z tabela:

Lp. Wyszczegolnienie Cena netto
(elementow ustugi i robét budowlanych)

Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Strazacka, ul. Spokojna, ul.
Modrzewiowa, ul. Lowiecka.

1. |Sporzadzenie projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
architektoniczno-budowlanych wraz z przygotowaniem materiatéw
do wniosku o pozwolenie na budowe oraz informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) budowy sieci
kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej ul. Strazacka,
ul. Spokojna, ul. Modrzewiowa, ul. towiecka (*)
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2. Sporzadzenie kosztoryséw, przedmiardw i projektéw technicznych
uzupetniajacych i uszczegoétawiajacych projekty zagospodarowania
terenu oraz architektoniczno-budowlane w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiardw robdt,
kosztorysu inwestorskiego i realizacji robét budowlanych (projekty
te muszg zezwala¢ na realizacje wszystkich robo6t budowlano-
instalacyjnych bez dodatkowych opracowan i oddanie obiektu)
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej, ul.
Spokojnej, ul. Modrzewiowej, ul. Ltowieckiej wraz z nadzorem
autorskim (**)

3. |Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej, ul.
Spokojnej, ul. Modrzewiowej, ul. towieckiej o dlugosci 995
m, z odbudowa nawierzchni na ditugosci 990 m

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Strazackiej, ul.
Spokojnej, ul. Modrzewiowej, ul. towieckiej, o dilugosci 90
m (***x)

5. Dokumentacja powykonawcza wybudowanej infrastruktury
w ul. Strazackiej, ul. Spokojnej, ul. Modrzewiowej, ul.
towieckiej (***)

Zadanie 2. Budowa sieci wodociagowej ul. Strazacka, ul. Spokojna, ul. towiecka, ul.
Modrzewiowa.

1. |Sporzadzenie projektow zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
architektoniczno-budowlanych wraz z przygotowaniem materiatéw
do wniosku o pozwolenie na budowe oraz informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) budowy sieci
wodociggowej ul. Strazacka, ul. Spokojna, ul. towiecka, ul.
Modrzewiowa (*)

2. Sporzadzenie kosztoryséw, przedmiardw i projektoéw technicznych
uzupetniajacych i uszczegdtawiajacych projekty zagospodarowania
terenu oraz architektoniczno-budowlane w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiarow robot,
kosztorysu inwestorskiego i realizacji robét budowlanych (projekty
te muszg zezwala¢ na realizacje wszystkich robét budowlano-
instalacyjnych bez dodatkowych opracowan i oddanie obiektu)
budowy sieci wodociggowej w ul. Strazackiej, ul. Spokojnej
ul. towieckiej, ul. Modrzewiowej wraz z nadzorem autorskim
(**)

3. |Budowa sieci wodociagowej w ul. Strazackiej, ul. Spokojnej
ul. towieckiej, o dlugosci 585 m.

4. Budowa sieci wodociggowej w ul. Strazackiej, ul. Spokojnej
ul. towieckiej, ul. Modrzewiowej, o dlugosci 320 m. (*¥***x)

5. Budowa strefowej stacji podnoszenia ci$nienia wody ze
zbiornikiem zapasowo-wyrownawczym w ul. Lowieckiej.

6. Dokumentacja powykonawcza wybudowanej infrastruktury
w ul. Strazackiej, Spokojnej, rowieckiej, Modrzewiowej.
(***)

cena netto RAZEM:

Uwaga:
(*) - oferowana kwota nie moze przekroczy¢ 2,35% wartosci robot budowlanych przypisanych dla danego zadania.
(**) - oferowana kwota nie moze przekroczy¢ 2,35% wartosci robot budowlanych przypisanych dla danego
zadania.
(***) - oferowana kwota nie moze by¢ mniejsza niz 5% wartosci robot budowlanych przypisanych dla danego
zadania.
(***%) - oferowana kwota nie moze przekroczy¢ 3,0% wartosci robot budowlanych przypisanych dla tego zadania.
(****x) - oferowana kwota nie moze przekroczy¢ 15,0% wartosci robot budowlanych przypisanych dla tego
zadania.

2. Oferujemy .......... - miesieczny okres gwaranciji.
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Uwaga:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiajacego wynosi 36 miesiecy.
Brak wpisu dot. dlugosci okresu gwarancji w druku OFERTA bedzie traktowany
przez zamawiajacego jako 36-miesieczny okres gwarancji.

3. Termin wykonania zamoéwienia oraz warunki ptatnosci - zgodne 2z zapisami
przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zakres ustug i robot budowlanych przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem
objetym specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia i Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

4. OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
* DOTYCZACE WYKONAWCY

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udzialtu w postepowaniu okreslone przez
zamawiajgcego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w ogtoszeniu o zamédwieniu
i w punktach 5.2.i 5.3. SIWZ

* DOTYCZACE INNYCH PODMIOTOW

Oswiadczamy, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
okreslonych przez zamawiajgcego w ogfoszeniu o zamédwieniu i w punkcie 5.2. i 5.3. SIWZ,
polegamy na zasobach nastepujacych podmiotéw:

a) Nazwa (firma) POAdMIOtU: ..ot i e et
w zakresie spetniania warunkéw, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie
opisanym w punkcie 5.2. SIWZ;

b) nazwa (firma) POdmMIOtU: ..o e
w zakresie spetniania warunkdéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 w zakresie
opisanym w punkcie 5.3. SIWZ.

* Niepotrzebne skresli¢
5. OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZACE WYKONAWCY:

* Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych

* Oswiadczamy, ze zachodza w stosunku do nas podstawy wykluczenia
z postepowania na podstawie art. .........coceeeeee. ustawy Pzp (podaé¢ majaca zastosowanie
podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjeliSmy nastepujace $rodki naprawcze:

* Niepotrzebne skresli¢

6. OéWIADC;ENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZACE INNYCH
PODMIOTOW:

Oswiadczamy, ze podmioty, na ktérych zasoby sie powotujemy, wskazane w punkcie 4 lit. a)
i b) druku OFERTA nie podlegajq wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz w zakresie wskazanym przez zamawiajacego
w ogtoszeniu o zamowieniu i w punkcie 5.4. specyfikacji, a odnoszgcym sie do art. 24 ust. 5
Pzp.

7. W przypadku wybrania naszej oferty, przed zawarciem umowy ztozymy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie .........ccooviiiiiii i zgodnie z warunkami
ustalonymi we wzorze umowy.

Jestesmy Sswiadomi, ze 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni
po uptywie 5-letniej rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez
usterek i wad.

8. Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia projekt umowy
zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty,
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do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez zamawiajgqcego.

9. Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejszg, w terminie
do 14 dni od daty zawarcia umowy wykonamy i przedtozymy zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich ustug i robdt
objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram bedzie zawierat wszelkie koszty
sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia, z ich podziatem na
poszczegolne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego,
z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementow.

10. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, informujemy, ze:

* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci

zamoOwienia:

a) WYKONanie CZESCI dOLYCZACE]  vviuriutrriititrie it it re et at et te e e rnraeenernenaenernes firmie
....................................................................................................... z siedzibg
L PP
Wartos$¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy Wynosi: ................ zt lub
StanNoOWi .ovvvvvvvinininenn. % wartosci catego zamédwienia.

b) Wykonanie CZeSCi  dOLYCZACE]  vvvvivriiiriiiieeit e i ittt rernereraeraerernereraenernens firmie
....................................................................................................... z siedzibg
PP
Wartos$¢ brutto czesci zamowienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanNoOWi .ovvvviniiinennnn, % wartosci catego zamédwienia.

* Nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania 2zadnej czesci
zamoéwienia.

* Niepotrzebne skresli¢

11. Oswiadczamy, ze jestesmy mikroprzedsiebiorstwem*, matym przedsiebiorstwem*, srednim
przedsiebiorstwem*.

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdérego roczny obrdét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 min euro.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktdrego roczny obroét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 min euro.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikro- lub matym przedsiebiorstwem i ktédre
zatrudnia mniej niz 250 o0sob i ktérego roczny obroét nie przekracza 50 min euro lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 min euro.

Pojecia zaczerpniete z zalecen Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i
$rednich przedsiebiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

* Niepotrzebne skresli¢

12. Oswiadczamy, ze:
- *nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Jednoczesnie oswiadczamy, ze w sytuacji, gdyby wykonawca, ktorego reprezentujemy,
przystapit do jakiejkolwiek grupy kapitatowej - niezwtocznie poinformujemy o tym
zamawiajacego.

- *nalezymy do grupy kapitalowej i zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamdwien
publicznych ztozymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5, o$swiadczenie o przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo
zamowien publicznych (wraz ze ztoZzeniem os$wiadczenia, wykonawca moze przedstawic
dowody, Ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia)

* Niepotrzebne skresli¢

Strona 36 z 40



13.

14.

15.

W przypadku skiladania oferty wspélnej przez kilku przedsiebiorcow (tzw.
konsorcjum) lub przez spotke cywilng, kazdy ze wspdlnikow konsorcjum lub spofki
cywilnej musi ztozy¢ ww. o$wiadczenie.

Oswiadczamy, Ze rachunek bankOWy NI .ciciciiicisrsrsrsrrrsrrrersrsrsrrsarsssssasssssssasnss
jest wlasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowego
przetargu, stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez nas
dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym
mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug. Rachunek jest zgloszony doO ......ccciiciiiircicnisrsrs e e e s s s s n e
(prosze wskazac Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT.

Oswiadczamy, ze jestesmy/nie jestesmy* czynnym podatnikiem w podatku
od towarow i ustug VAT, prowadzac dziatalno$¢ gospodarcza postugujemy sie
numerem identyfikacji podatkowej NIP ..................................

Oswiadczamy, ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio Ilub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. * *

RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
7 04.05.2016, str. 1).

** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub

zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,
tresci o$wiadczenia wykonawca nie skfada - nalezy usung¢ tres¢ oswiadczenia poprzez jego wykreslenie.
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Zatgcznik nr 3 do specyfikacji

WYKAZ WYKONANYCH USLUG PROJEKTOWYCH i ROBOT BUDOWLANYCH,
spelniajacych wymagania okreslone w punkcie 5.2.
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Nazwa Wykonawcy skladajacego Oferte: ..o e e

Adres Wykonawcy sktadajgCego Of@re: .ot i et

tel, faks oo €-MaAIl v
N Lo Data rozpoczecia ' e . Nazwa -
L . Nazwa Opis i zakres wykonanych i zakoAczenia Dtugosc i rodzaj i adres Zamawiajacy
P-| ilokalizacja robot realizacji robét zaprOJelftO\_Nanych wykonawcy (nazwa, adres,
budowy (d-m-r) sieci robét telefon)
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Zatgcznik nr 4 do specyfikacji

WYKAZ 0S0B,
KTORYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
spetniajacych wymagania okreslone w punkcie 5.3.
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

Nazwa Wykonawcy skladajacego Oferte: ..o i e

Adres Wykonawcy sktadajgCego Of@re: ..uiiiiiiiii i i et

Imie i nazwisko osoby,
ktora bedzie petni¢ okreslona funkcje
wraz z informacja o podstawie do dysponowania
osoba*
(nalezy wpisa¢ podstawe dysponowania osobg, np.:
umowa o prace, umowa zlecenie, umowa
o dzieto, zobowiazanie innych podmiotow do
oddania osoby do dyspozycji wykonawcy)

Numer uprawnien budowlanych
wraz z ich szczegétowym
zakresem oraz
data wydania uprawnien i nazwa
organu, ktory je wydat

Rodzaj specjalnosci

Projektant

Instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne
gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne

Instalacje i urzadzenia
elektryczne, AKPIiA

Drogowa

Kierownik budowy

Instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne
gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne

Kierownik robét

Instalacje i urzadzenia
elektryczne, AKPIA

Drogi

Archeolog

UWAGA*:

W przypadku, gdy wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych
podmiotow, zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie nimi dysponowal, tj. musi
przedstawié pisemne, tzn. w oryginale, zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
tych oséb na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamdéwienia.

Z wypetnionego przez wykonawce powyzszego zatacznika musi wyraznie i jednoznacznie wynikaé
spetnianie warunku, okreslonego w punkcie 5.3. SIWZ.
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Zatgcznik nr 5 do specyfikacji

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBOW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMOWIENIA
w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych

Ja/MY NIZEJ POAPISANY (NI weiveeieieitceeeeeceteeee ettt ettt n e et et e s e s e e s ssaeseae e £ s anssen sttt esebesesesesessene
(imie i nazwisko sktadajgcego os$wiadczenie)

bedac upowaznionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajgacego do dyspozycji zasoby)

oswiadczam(/y),
ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), odda Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy skfadajgcego oferte)

do dyspozycji niezbedne zasoby, o ktérych mowa w punkcie 5.2* (5.3*) SIWZ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w punkcie 6.4. SIWZ, tj.:

2) sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego jest nastepujacy:

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego jest
nastepujacy:

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje ustugi projektowe i lub
roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg:  TAK* NIE*

(uwaga: punkt ten dotyczy warunku, o ktérym mowa w punkcie 5.2. SIWZ)

* niepotrzebne skresli¢

Uwaga:
W przypadku korzystania z doswiadczenia wiecej niz jednej firmy, powyzsze zobowigzanie jest drukiem

do wielokrotnego wykorzystania

(miejsce i data ztozenia o$wiadczenia) (pieczed i podpis osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu podmiotu
oddajgcego do dyspozycji zasoby)
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