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Wykonawcy zainteresowani udziatem
w postepowaniu

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy informuje, ze w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1559, ze
zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: ,Zakup i dostawa sprzetu
komputerowego, informatycznego, multimedialnego i pomocy dydaktycznych na
potrzeby projektow: Rozbudowa Miejskiego Zespolu Szkét w Swieradowie -
Zdroju przy ul. Marii Sklodowskiej - Curie 2 ,Fabryka mlodych inzynierow”,
Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 2 w Swieradowie - Zdroju wraz z
wyposazeniem - 2 czesci” dokonuje sie zmiany zapisow Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, poprzez dodanie punktéow 28, 29 i 30 w brzmieniu:

»28.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy, ustugi i roboty
budowlane podlegaja obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, bez wzgledu na
przedmiot i warto$¢ tych ustug, w terminie 30 dni od zawarcia umowy z
podwykonawcg wraz z wskazaniem danych identyfikujqgcych podwykonawce
/podwykonawcow.

29. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowag zawartg z Wykonawca.
Odmienne postanowienia sa niewazne.

30. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw w takim samym stopniu jak to by byty jego wtasne.”

W pozostatym zapisie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia pozostaje
niezmieniona.

Wprowadzone zmiany stanowig integralng czes¢ SIWZ i sg wigzace dla wykonawcéw
przy sktadaniu ofert.

Modyfikacja SIWZ nie powoduje zmiany tresci ogtoszenia o zamodwieniu, nie
powoduje zmiany terminu sktadania ofert.

Burmistrz Miasta
/-/ Roland Marciniak

(Zamawiajacy)



