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PYTA DENNA ETAPY BETONOWANIA ;
PIERSCIENIOWE ZBROJENIE 1. Plyta denna studni osadczej

PLYTA DENNA

PIERSCIENIOWE ZBROJENIE

DOLNE 2. Ptyta denna kanatu + dolna czesc Scian studni osadcze) \
Sebi® . Catosc ptyty dennej osadnika + pozostata czeSc Scian studni osadcze GORNE
ORI . Sciany plaszcza zewnetrznego - naprzemienne dwie cwiartki Senid
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. Stupy kolumny centralne
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7. Strop kolumny centraine|

Sciany ptaszcza zewnetrznego - pozostate Cwiartki -po 7+14 dniach
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ELEMENTY ZELBETOWE
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| DETAUI

DETALB

POZIOMA PRZERWA ROBOCZA W GORNEJ
CZESCI SCIANY LEJA DENNEGO

Skala 1:10

DETAL A

PIONOWA PRZERWA ROBOCZA W SCIANIE
Skala 1:10

POZIOMA PRZERWA ROBOCZA W DOLNEJ
CZESCI SCIANY LEJA DENNEGQ
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ELEMENTY ZFLBETOWE
ZBROJONE WG. POZOSTALYCH RYSUNKOW
| DETAL

SYMBOLE W OPISIE ZBROJENIA:

D-prety zbrojeniowe uktadane przy dolnej powierzchni
elementu

G-prety zbrojeniowe ukladane przy gdrnej powierzchni
elementu

Z-prety zbrojeniowe ukladane przy zewngtrznej powierzehni
elementu

W-prety zbrojeniowe ukladane przy wewnetrznej powierzchni
elementu

BETON KONSTRUKCYJNY:

C30/37 (B37) W8- ZBIORNIK, MROZOODP.F150
C12/15 (B15) - BETON WYROWNAWCZY
KLASA EXPOZYCJI: - XA2-ZBIORNIKI
KORONA ZBIORNIKA: XM3-AGR.WYWOLANA

SCIERANIEM
OTULINA: 50mm,

PLYTA DENNA, SCIANY: 50mm
STAL ZBROJENIOWA:  A-llIN i A-l
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UWAGT:

1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOW!I JEDNO OPRACOWANIE

Z CZESCIA OPISOWA,

2. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOSCI

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE RYSUNKI BRANZY KONSTR. ROZPATRYWAC LACZNIE Z

DOKUMENTACJA BRANZOWA,

4. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA | POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH STOSOWNE UPRAWNIENIA.

5. OBIEKTY TYCZYC W TERENIE Z PROJEKTU ZAGO

PODAROWANIA TERENU.

6. LOKALIZACJA OTWOROW | OSADZENIE RUR OCHRONNYCH DLA
PROWADZENIA INSTALACJI WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH.

7. WYMIARY W {cm] JESLI NIE OKRESLONO INACZEJ.

8. PRZERWY ROBOCZE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM )
TECHNICZNYM SCISLE WG. WYTYCZNYCH PRODUCENTOW. PRZERWY USZCZELNIAC
TASMAMI ZAPEWNIAJAC ODPOWIEDNIA WODOSZCZELNOSC POLACZEN
| ODPORNOSC NA AGRESJE SRODOWISKA. UKLAD TASM WYKONAC JAKO ZAMKNIETY SYSTEM

USZCZELNIAJACY.

9. ZBROJENIE WYKONAC WG. OPISU TECHNICZNEGO | RYSUNKOW ZBROJENIA.

10. KRAWEDZIE BETONU WYKONAC JAKO FAZOWANE.

11. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY POTWIERDZIC ZGODNOSC WARSTW PODLOZA
Z ZM.OZENIAMI - SPRAWDZENIE NOSNOSCI | ODBIOR WYKOPOW PRZEZ GEOLOGA.

12. ZBROJENIE RADIALNE PROWADZIC OD STRONY BLIZSZEJ POWIERZCHNI PLYTY DENNE..

13. PROMIENIE GIECIA vmm._dé,Nwmo;mz_oé,\o_._ DLA HAKOW POLOKRAGLYCH, HAKQW PROSTYCH
PETLI WYKONAC: DLA ~x_m._.0<< GLADKICH O SREDNJCY: @<20mm - WEWNETRZNA SREDNICA

GIECIA WSG=2.59, DLA SR

DNIC PRETOW @>20mm WSG=5, DLA PRETOW ZEBROWANYCH O SREDNICY:#<20mn)

WSG=4@, i220mm WSG=7¢). FIRGURY WYMIAROWANE PO ZEWNATRZ, STRZEMIONA WEWNATRZ
14. PODCZAS WYKONYWANIA PLYTY DENNEJ | LEJA, WYPUSCIC STARTERY SCIAN | SLUPOW.
15. ZAKLADY PRETOW WYKONAC JAKO MIN. 50d (d-SREDNICA PRETA) JESLI NIE PODANO INACZE..
16. OBIEKT WYKONAC W TECHNOLOGII BETONU SZCZELNEGO. , ,
17. voz_moN< BETONEM PODKLADOWYM A PLYTA DENNA STOSOWAC WARSTWE POSLIZGOWA,
2xFOLIA PE GR. 0,2mm NA ZAKLAD SZER. 30cm.
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