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ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamoéwien publicznych , w skrécie upzp. (tekst
jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiajacy informuje, ze w postepowaniuw prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,,ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIERADOWIE-ZDROJU
WRAZ Z WYPOSAZENIEM [uwaga: wyposazenie sal dydaktycznych jest wytgczone z niniejszego postepowania]

ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod numerem 564700-N- 2017 z 06.08.2017 r.+ zm. pod nr
500012671-N-2017 z 14.08.2017 r.

1- najkorzystniejszq oferte ztozyt wykonawca:

Konsorcjum sktadajace sie z podmiotdw:
¢ Pan Roman Krawiecki — Zaktad Ustug Ogolnobudowlanych Roman Krawiecki — Lider
ul. Wyszynskiego 1/3 m. Zareba, 59-580 Luban

¢ Pan Jarostaw Buryto — Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowo Ustugowe EVERBEST
Jarostaw Buryto —Konsorcjant, ul. Zielona 4, m. Zareba, 59-800 Luban

Uzasadnienie

W oparciu o wstepne oswiadczenie i ztozone ,na wezwanie” aktualne dokumenty potwierdzajace
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie
whniesienia sprzeciwu na poprawienie oczywistej omytki rachunkowej i uwzglednienia konsekwencji
w obnizeniu umownej ceny, przedtuzenia waznosci oferty z jednoczesnym przedtuzeniem
waznosci wadium — Zamawiajgcy ocenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia warunki
udziatu w postepowaniu okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ). Ztozona oferta
jest zgodna z trescig SIWZ i w bilansie ustalonych kryteriow otrzymata maksymalng liczbe punktéw, a tym
samym uznana zostafa za oferte najkorzystniejszg.

2- nazwa, siedziba i adres wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnaniem
zawierajgcym punktacje w kryterium oceny ofert :  kryteria [1%= 1,00pkt] =
a) umowna cena -60,00pkt; b) termin realizacji-skrocenie cyklu realizacji o min. 10 dni (wigcznie) tj. do cyklu
realizacji 320dni(wtgcznie) — 20,00pkt; c) za podniesienie kar umownych z tyt. nieterminowej realiz.
zamdowienia o min.500zt za kazdy dzien zwtoki- 5,00pkt , ale max.20,00pkt

Ofertanr1
Konsorcjum sktadajgce sie z podmiotow:
¢ Pan Roman Krawiecki — Zaktad Ustug Ogdélnobudowlanych Roman Krawiecki — Lider
ul. Wyszynskiego 1/3 m. Zareba 59-580 Luban

¢ Pan Jarostaw Buryto — Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowo Ustugowe EVERBEST
Jarostaw Buryto —Konsorcjant, ul. Zielona 4, m. Zareba 59-800 Luban

a) cena najkorzystniejsza = 60,00 pkt
b) cykl realizacji — skrécony do 320 dni = 20,00 pkt
¢) podniesienie kar o 2 000zt - (4*500zf) = 20,00 pkt

BURMISTRZ MIASTA
Swieradéw-Zdrdj, 16 pazdziernik 2017 r. /-/ Roland Marciniak



