



Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



**DOLNY
ŚLĄSK**



OR.ZP1.271-7/15

Świeradów-Zdrój, dnia 13.02.2014r.

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 1

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.02.2015r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Przebudowa ujęcia wody pitnej „Bronka Czecha” oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju**” o treści :

Pytanie Wykonawcy:

W sprawie kanalizacji na Bronka Czecha w opisie technicznym istnieje informacja, że projekt pierwotny etap V został wykonany przez firmę SYNTECH. Czy ten etap został zrealizowany? Z opisu nie wynika to jasno, a ma decydujący wpływ na to, czy w obecnym przetargu są do wykonania studnie zmienianych odcinkach, czy też studnie K2, K2.1, K2.2, K4, itp. już istnieją ? To samo pytanie dotyczy studni tworzywowej wytrącającej energię D1 – czy ona już obecnie istnieje ? Kolejne pytanie dotyczy mapy 1:500 z planem sieci wodociągowej. Wydaje mi się, że nie ma jej w udostępnionych materiałach. Czy można to uzupełnić ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pierwotny etap V nie został zrealizowany. W ramach obecnego przetargu do wykonania jest sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ul. Bronka Czecha zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu – PB KS i KD Br.Czecha rys. 1a .

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o Projekt Zagospodarowania Terenu: PW wodociąg Br.Czecha rys. 1a.

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający