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MODYFIKACJA NR 2 DO SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: 

„Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju”.

ZMIANA NR 1

W § 8 ust. 6 Istotnych Postanowień Umownych o treści: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza umowy zawartej z podwykonawcą/ami wraz z gwarancją o której mowa w ust. 2 w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy z podwykonawcą pod rygorem pozostawania w zwłoce o której mowa w § 15 ust 1 pkt c).”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza umowy zawartej z podwykonawcą/ami w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy z podwykonawcą pod rygorem pozostawania w zwłoce o której mowa w § 13 ust. 1 pkt c)”

ZMIANA NR 2

W § 8 ust. 15 Istotnych Postanowień Umownych o treści:  „Podwykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na placu budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem i nazwą firmy Podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia braku oznaczeń pracowników  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne w zryczałtowanej kwocie 10 000,00 zł  za każdy taki stwierdzony przypadek.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Podwykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na placu budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z  nazwą firmy Podwykonawcy lub dokonać oznaczenia (identyfikacji) w inny równoważny sposób. W przypadku stwierdzenia braku oznaczeń pracowników, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zryczałtowanej kwocie 5.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.”

ZMIANA NR 3

W § 4 ust. 22 Istotnych Postanowień Umownych o treści: „Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na placu budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem i nazwą firmy Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia braku oznaczeń pracowników mają zastosowanie kary umowne za nienależyte wykonanie umowy za każdy stwierdzony taki przypadek.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany zapewnić właściwe oznaczenie swoich pracowników na placu budowy poprzez wyposażenie ich w identyfikatory z  nazwą firmy Wykonawcy lub dokonać oznaczenia (identyfikacji) w inny równoważny sposób. W przypadku stwierdzenia braku oznaczeń pracowników, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w zryczałtowanej kwocie 5.000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek.”

ZMIANA NR 4

W rozdziale 5  SIWZ dodaje się zdanie o treści: „W przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, odbiegających od wymagań STWiORB dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu realizacji robót przewidzianych w 2009 roku.”

ZMIANA NR 5

W § 20 ust. 2 Istotnych Postanowień Umownych  dodaje się pkt h) o treści: „„w przypadku zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, odbiegających od wymagań STWiORB.”

Dokonane uzupełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.
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