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 P R Z E D M I A R     R O B Ó T

Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br.Czecha, Asnyka, Krótka,
Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka

Kod CPV :  45000000-7   Roboty budowlane

Adres :  Świeradów - Zdrój

Sieć wodociągowa w ul. Wczasowej

Kod CPV :  45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor : Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
59-850 Świeradów - Zdrój, ul. 11-go Listopada 35

Wykonawca : Roboty wykonywane w siłach obcych

Podstawa wyceny :  Przedmiar robót
Poziom cen :  Ceny wg publikatorów ORGBUD-SERWIS Poznań w poziomie IV kw. 2009 r.

Jednostka autorska :  BUDO-TECH Zygmunt Szczurek
Opracował :  Zygmunt Szczurek                    Data : 2010-01-26

Egz. nr : .........
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l. PREAMBUŁA 
 
 
1.  Wszyscy Oferenci powinni wycenić osobno każdy element Przedmiaru Robót Przedmiar Robót 
musi być odczytywany z wszystkimi innymi Dokumentami Kontraktu i uważa się, że Wykonawca 
dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich 
wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją i znaczeniem, ku pełnej satysfakcji 
Inżyniera. 

 
2.  Pomiar ilości 
2.1.  Ilość Pozycji 
Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze Robót są wielkościami szacunkowymi każdego 
rodzaju robót objętych Kontraktem i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad dla 
Przetargu. Wykonawca nie ma żadnych gwarancji, że będzie musiał wykonać ilości robót określone w 
którejkolwiek pozycji w Przedmiarze Robót bądź, że wielkości te nie będą różniły się od tych 
przedstawionych w Przedmiarach Robót. 
Krótkie opisy pozycji przedstawione w Przedmiarze Robót są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie 
powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Warunkach 
Kontraktu lub Specyfikacjach. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Warunków 
Kontraktu. Specyfikacji czy odpowiednich Rysunków w celu uzyskania pełnych instrukcji lub opisów 
robót i zastosowanych materiałów. 
Ilości określone w Przedmiarach Robót są tymczasowe, jako określone na podstawie Planów do 
Zatwierdzenia, które wzięto za podstawę niniejszych Dokumentów Przetargowych i są przedstawione, 
aby stworzyć wspólne zasady Przetargu. Oferenci powinni dokładnie przestudiować wszystko co zostało 
zawarte w Dokumentacji Przetargowej, aby wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej 
odpowiedzialności.  
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarach 
Robót, mierzone powinny być tylko Roboty Stałe. Roboty winny być mierzone netto do wymiarów 
pokazanych na Rysunkach lub poleconych na piśmie przez Inżyniera, o ile nie zostało to w Kontrakcie 
wyraźnie opisane bądź zalecone inaczej. 
Wykonując roboty dodatkowe lub zamienne w kontrakcie, roboty te powinny być mierzone na tych 
samych zasadach jak te, które przyjęto Przedmiarze Robót. 
Roboty, które nie zostały wyraźnie wymienione w przedmiarze robót będą uważane za zawarte w 
cenach innych pozycji. 
Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu lub zagęszczenia. 

2.2.  Jednostki miary 
Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym 
Systemie (SI) i stosowane w Dokumentacji Projektowej. Nie powinno się stosować do pomiarów, 
wyceny, rysunków szczegółowych itp. żadnych innych jednostek oprócz tych zastosowanych w 
Dokumentacji Projektowej.  

 
Skróty stosowane w Przedmiarze Robót powinny być interpretowane następująco: 
mm  oznacza milimetr 
cm oznacza centymetr 
m oznacza metr 
km oznacza kilometr 
mm2  oznacza milimetr kwadratowy 
m2    oznacza metr kwadratowy 
m3     oznacza metr sześcienny 
ha     oznacza hektar 
kg     oznacza kilogram 
t      oznacza tona (l 000 kg) 
Nr    oznacza numer 
h      oznacza godzina 
szt. oznacza sztukę 
kpl. oznacza komplet 
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grub. oznacza grubość 
H oznacza wysokość 
S oznacza szerokość 

 
3.  Warunki związane z płatnością 
Metoda pomiaru wykonanych robót do zapłaty powinna być zgodna z Warunkami Kontraktu. 
Kwoty Tymczasowe zawarte i tak nazwane w Przedmiarze Robót powinny być opłacane w całości bądź 
w częściach według uznania Inżyniera. 
Każda pozycja Przedmiaru Robót, za którą zapłata jest w formie ryczałtu, powinna być opłacona po tym 
jak roboty objęte ryczałtem zostały wykonane, ku pełnej satysfakcji Inżyniera. 

 
4.  Wycenianie 
Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Robót powinny być wartościami globalnymi dla 
Robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych 
Robót razem z wszelkimi Robotami Tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz 
zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione lub zawarte w dokumentach, na 
których oparty jest Przetarg. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich 
zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 
Ceny jednostkowe i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze robót powinny być podawane w 
złotych. 
Ceny jednostkowe i ceny powinny być wpisywane obok każdej pozycji Przedmiaru Robót. Ceny 
jednostkowe powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne bądź płatności, które nie zostały 
określone osobno w Przedmiarze Robót. 
Ceny jednostkowe powinny być stałe i nie powinny podlegać żadnym zmianom w czasie trwania 
kontraktu. Ceny pozycji w wycenionym Przedmiarze Robót powinny być zsumowane w miejscu do tego 
przeznaczonym w poszczególnych tabelach Przedmiaru Robót oraz podsumowane w Zbiorczym 
Zestawieniu Kosztów.  
Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT. 
Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na 
ceny jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementów robót. Dotyczy to np., ale się nie ogranicza 
do kosztów Wykonawcy związanych z przygotowaniem i prowadzeniem budowy takich jak: 
przygotowanie i prowadzenie biura, zakwaterowanie robotników, opieka medyczna, magazyny, 
warsztaty, itp, łącznie ze sprzętem, usługami komunalnymi, ogrzewaniem, konserwacją, opłatami za 
zużycie prądu, ścieki lub wodę – przeznaczonymi na potrzeby Placu Budowy i zaplecza Wykonawcy. 
Ceny jednostkowe i ceny powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać) robociznę, 
transport, testowanie i kontrolę jakości, materiały; zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy 
całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi; wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego 
rodzaju oraz wykonania wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania, 
zakończenia i wymaganego Kontraktem utrzymania Robót, włączając ubezpieczenie, zysk, i w całości 
wszystkie ogólne zagrożenia, zobowiązania, całkowicie zgodnie z postanowieniami Kontraktu, oraz 
powzięcie wszelkich zobowiązań i odpowiedzialności w nim określonych. 
Cena za Roboty Tymczasowe powinna być określona z uwzględnieniem faktu, że materiały, które będą 
wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone Wykonawcy.  

Oferent powinien w swoich cenach jednostkowych uwzględnić wszystkie elementy wstępne i ogólne 
włączając opłaty za zajęcie pasa drogowego, tymczasowe objazdy i bezpieczne przejścia przez ulicę, 
sygnalizację świetlną oraz zgodność z wszystkimi pozostałymi klauzulami Specyfikacji Technicznych i 
Warunków Kontraktu, które jak może mu się wydawać, nie zostały odpowiednio uwzględnione w innym 
miejscu Przedmiarów Robót. 

5.  Wypełnienie Przedmiaru Robót 
W Przedmiarze Robót, ceny jednostkowe i ceny powinny być wpisywane w kolumnie z nagłówkiem 
„Cena jednostkowa”. Wszystkie ceny powinny być podawane w złotych z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
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ORGBUD-SERWIS PoznańS P I S    D Z I A Ł Ó W    P R Z E D M I A R U
KOBRA wer. 9.0Temat nr : 002-011-WOP2

Sieć wodociągowa w ul. Wczasowej 
Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br.Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, 

Zakopiańska i Strażacka
Adres :  Świeradów - Zdrój

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
 Str: 1

Lp. Kod CPV Opis działu

1 Sieć wodociągowa

1.A Roboty przygotowawcze - rozbiórki i odtworzenia nawierzchni

1.A.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe

1.A.2 45232452-5 Odtworzenia nawierzchni

1.B Sieć wodociągowa

1.B.1 45111200-0 Roboty ziemne

1.B.2 45230000-8 Roboty montażowe sieci wodociągowej wraz z podejściami na posesje

- - -    Koniec   wydruku   spisu   działów   przedmiaru   - - - 
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K O S Z T O R Y S    O F E R T O W Y

Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br.Czecha, Asnyka, Krótka,
Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka

Adres :  Świeradów - Zdrój

Sieć wodociągowa w ul. Wczasowej

Inwestor : Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
59-850 Świeradów - Zdrój, ul. 11-go Listopada 35

Wykonawca : ...............................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ...............................   zł
Podatek VAT ..........  % :  ..................................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM : ...............................  zł

Słownie : ..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Podstawa wyceny : ...............................................................................................................................................................

Poziom cen : ...............................................................................................................................................................

Opracowanie : .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził : .....................................................................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Egz. nr : .........
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ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.0

Sieć wodociągowa w ul. Wczasowej 
Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br.Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, 

Zakopiańska i Strażacka
Adres :  Świeradów - Zdrój

       T A B E L A   E L E M E N T Ó W   S C A L O N Y C H  Str: 1
Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Sieć wodociągowa

1.A Roboty przygotowawcze - rozbiórki i odtworzenia nawierzchni ..................................

1.A.1 - w tym : Roboty rozbiórkowe ......................................

1.A.2 - w tym : Odtworzenia nawierzchni ......................................

1.B Sieć wodociągowa ..................................

1.B.1 - w tym : Roboty ziemne ......................................

1.B.2 - w tym : Roboty montażowe sieci wodociągowej wraz z podejściami na posesje ......................................

Razem :   Sieć wodociągowa ..................................

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ..................................
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ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.0Temat nr : 002-011-WOP2

Sieć wodociągowa w ul. Wczasowej 
Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br.Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, 

Zakopiańska i Strażacka
Adres :  Świeradów - Zdrój

 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

1. Sieć wodociągowa

1.A. Roboty przygotowawcze - rozbiórki i odtworzenia nawierzchni

1.A.1. ST - 01.01 Roboty rozbiórkowe
Kod CPV :  45110000-1

Rozebranie  nawierzchni  z kostki brukowej na trasie prowadzonych robót1. ST - 01.01   115,500 m2

1.A.2. Odtworzenia nawierzchni
Kod CPV :  45232452-5

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na trasie prowadzonych robót nowym2.   115,500 m2
materiałem o warstwach konstrukcyjnych:
- korytowanie,
- piasek lub pospółka  grub. 10 cm,
- podbudowa  z tłucznia, tłuczeń od 0-63 mm, grub. 10 cm po uwałowaniu,
- nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

1.B. Sieć wodociągowa

1.B.1. ST - 01.03. Roboty ziemne
Kod CPV :  45111200-0

Wykopy liniowe prowadzone mechanicznie i ręcznie pod system kanalizacji3. ST - 01.03.   679,000 m3
sanitarnej z ułożeniem urobku na odkład, wywózką i gruntu na czasowe
składowanie (w miejscach prowadzenia robót uniemożliwiających  składowanie
urobku przy wykopie).
W cenę jednostkową wchodzą:
- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - wykopy w gruncie kat. I-IV i gruntu
odspojonego kat. V-VII,
- wywózka  gruntu na czasowego składowania urobku,
- wykonanie i rozbiórka umocnień wykopów,
- kładki nad wykopami dla ruchu pieszego,
- podwieszenie i rozbiórka podwieszeń dla uzbrojenia podziemnego,
- odwodnienie wykopów w miejscach występowania nawodnienia wykopów i wód
opadowych,
- rozbiórka i odtworzenie ogrodzeń i parkanów na trasie wykopów,
- odbudowa uszkodzonych w czasie robót systemów drenarskich, odwodnień
budynków, uzbrojenia podziemnnego i nadziemnego.

Wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez inwestora i4. ST - 01.03.   137,500 m3
uformowanie nasypów
W cenę jednostkową wchodzą:
- wywóz nadmiaru gruntu - gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,
-  wbudowanie gruntu i uformowanie nasypu

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. V5. ST - 01.03.   122,400 m3

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VI6. ST - 01.03.   40,800 m3

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VII7. ST - 01.03.   40,800 m3

Zasypywanie wykopów mechanicznie i ręcznie pod system kanalizacji sanitarnej z8. ST - 01.03.   679,000 m3
odkładu i przywóżką gruntu na czasowego składowania
W cenę jednostkową wchodzą:
- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - zasypanie wykopów wraz z
zagęszczeniem, gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,
-  przywiezienie gruntu z czasowego składowania urobku

Wykonanie trawników  - odtworzenie zieleni9. ST - 01.03.   136,000 m2
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ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.0Temat nr : 002-011-WOP2

Sieć wodociągowa w ul. Wczasowej 
1.  Sieć wodociągowa
1.B. Sieć wodociągowa

 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

Podsypki pod rurociągi grub. 10 cm na 100% tras wykopów i obsypki piaskowe do10. ST - 01.03.   129,100 m3
30 cm nad wierzch rury,
- o szerokość podsypek i obsypek. po 20 cm po bokach rury  (20 cm+śred. rury +
20 cm) pozostała szerokość z gruntu rodzimego

1.B.2. ST - 01.04. Roboty montażowe sieci wodociągowej wraz z podejściami na posesje
Kod CPV :  45230000-8

Przewiert dla rur przewodowych PE 160 mm11. ST - 01.04.   14,000 m

Rurociągi PE 160 mm, PN 10, układane w gotowym wykopie  wraz z montażem12. ST - 01.04.   179,000 m
kształtek żeliwnych, PE, oznakowaniem trasy taśmą indentyfikacyjno-lokalizacyjną
z paskiem metalowym, oznakowaniem tabliczkami na słupku, z wykonaniem
próby szczelności.

Rurociągi PE 110 mm, PN 10, układane w gotowym wykopie  wraz z montażem13. ST - 01.04.   234,500 m
kształtek, armatury i wykonaniem  próby szczelności, montażem rur osłonowych
uszczelnianych manszetami.

Rurociągi PE 90 mm, PN 10,układane w gotowym wykopie  wraz z montażem14. ST - 01.04.   7,000 m
kształtek żeliwnych, PE, oznakowaniem trasy taśmą indentyfikacyjno-lokalizacyjną
z paskiem metalowym, oznakowaniem tabliczkami na słupku, z wykonaniem
próby szczelności.

Rurociągi PE 63 mm, PN 10, układane w gotowym wykopie  wraz z montażem15. ST - 01.04.   42,500 m
kształtek żeliwnych, PE, oznakowaniem trasy taśmą indentyfikacyjno-lokalizacyjną
z paskiem metalowym, oznakowaniem tabliczkami na słupku, z wykonaniem
próby szczelności.

Rurociągi PE 40 mm, PN 10, układane w gotowym wykopie  wraz z montażem16. ST - 01.04.   22,500 m
kształtek żeliwnych, PE, oznakowaniem trasy taśmą indentyfikacyjno-lokalizacyjną
z paskiem metalowym, oznakowaniem tabliczkami na słupku, z wykonaniem
próby szczelności.

Zasuwy żeliwne z obustronnym złączem ISO z obudową, na rurociągach  PE o17. ST - 01.04.   9,000 szt
średnicy nominalnej  40 mm,

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, na rurociągach  PE o średnicy nominalnej18. ST - 01.04.   8,000 szt
50 mm,

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, na rurociągach  PE, o średnicy19. ST - 01.04.   1,000 szt
nominalnej  80 mm

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, na rurociągach PE, o średnicy nominalnej20. ST - 01.04.   2,000 szt
100 mm

Trójnik COMBI-III z trzema zasuwami o średnicy nominalnej DN 150 mm21. ST - 01.04.   1,000 szt

Trójnik COMBI-III z trzema zasuwami o średnicy nominalnej DN 100 mm22. ST - 01.04.   1,000 szt

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, na rurociągach  PE, o średnicy23. ST - 01.04.   3,000 szt
nominalnej  80 mm dla hydrantów

Hydranty pożarowe poddziemne, na kolanie stopowym kołnierzowym, o średnicy24. ST - 01.04.   3,000 szt
nominalnej: 80 mm

Odpowietrzenie rurociągów sieci wodociągowych25. ST - 01.04.   2,000 kpl

Odgałęzienie siodłowe na istniejących rurociągach z PE, o średnicy zewnętrznej26. ST - 01.04.   1,000 kpl
110/63 mm

Trójnik siodłowy na istniejących rurociągach - z PE, o średnicy zewnętrznej 110/4027. ST - 01.04.   1,000 kpl
mm

Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B 2028. ST - 01.04.   1,427 m3
- bloczki podporowe zasuw, nawiertek, hydrantów, obetonowania

R A Z E M : 
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 P R Z E D M I A R     R O B Ó T

Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br.Czecha, Asnyka, Krótka,
Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka

Kod CPV :  45000000-7   Roboty budowlane

Adres :  Świeradów - Zdrój

Sieć wodociągowa w ul. Wczasowej

Kod CPV :  45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor : Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
59-850 Świeradów - Zdrój, ul. 11-go Listopada 35

Wykonawca : Roboty wykonywane w siłach obcych

Podstawa wyceny :  Przedmiar robót
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ORGBUD-SERWIS PoznańP R Z E D M I A R   R O B Ó T
KOBRA wer. 9.0Temat nr : 002-011-WOP2

Sieć wodociągowa w ul. Wczasowej 
Obiekt :  Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br.Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, 

Zakopiańska i Strażacka
Adres :  Świeradów - Zdrój

            P R Z E D M I A R   R O B Ó T
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

1. Sieć wodociągowa
1.A. Roboty przygotowawcze - rozbiórki i odtworzenia nawierzchni

1.A.1. ST - 01.01 Roboty rozbiórkowe
Kod CPV :  45110000-1

Rozebranie  nawierzchni  z kostki brukowej na trasie prowadzonych robót1. ST - 01.01   115,500 m2

77.0 * 1.50 = 115,500

Razem  przedmiar =   115,500 m2

1.A.2. Odtworzenia nawierzchni
Kod CPV :  45232452-5

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na trasie prowadzonych robót nowym materiałem o warstwach2.   115,500 m2
konstrukcyjnych:
- korytowanie,
- piasek lub pospółka  grub. 10 cm,
- podbudowa  z tłucznia, tłuczeń od 0-63 mm, grub. 10 cm po uwałowaniu,
- nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

77.0 * 1.50 = 115,500

Razem  przedmiar =   115,500 m2

1.B. Sieć wodociągowa
1.B.1. ST - 01.03. Roboty ziemne

Kod CPV :  45111200-0

Wykopy liniowe prowadzone mechanicznie i ręcznie pod system kanalizacji sanitarnej z ułożeniem urobku3. ST - 01.03.   679,000 m3
na odkład, wywózką i gruntu na czasowe składowanie (w miejscach prowadzenia robót uniemożliwiających
składowanie urobku przy wykopie).
W cenę jednostkową wchodzą:
- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - wykopy w gruncie kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,
- wywózka  gruntu na czasowego składowania urobku,
- wykonanie i rozbiórka umocnień wykopów,
- kładki nad wykopami dla ruchu pieszego,
- podwieszenie i rozbiórka podwieszeń dla uzbrojenia podziemnego,
- odwodnienie wykopów w miejscach występowania nawodnienia wykopów i wód opadowych,
- rozbiórka i odtworzenie ogrodzeń i parkanów na trasie wykopów,
- odbudowa uszkodzonych w czasie robót systemów drenarskich, odwodnień budynków, uzbrojenia
podziemnnego i nadziemnego.

W2Ł1 - W2.32 Wczasowa:  (8.0 * 1.79 + 3.0 * 3.08 + 2.5 * 3.18 + 5.0 * 1.82 + 10.0 * 1.81 + 15.0 * 1.76 + 12.0 *
1.76 + 15.0 * 1.76 + 9.5 * 1.81 + 19.0 * 1.75 + 10.5 * 1.8 + 14.5 * 1.81 + 3.5 * 1.8 + 8.0 * 1.81 + 4.0 * 1.8 + 19.5 *

1.79 + 3.0 * 1.76 + 14.0 * 1.82 + 25.5 * 1.85 + 2.5 * 1.81 + 9.5 * 1.83 + 2.0 * 1.84 + 1.0 * 1.73) * 0.9 = 356,724
W1Ł2 - W2.Ł1  Wczasowa:  (4.0 * 2.19 + 1.0 * 2.15 + 8.0 * 1.97 + 26.0 * 1.78 + 9.50 * 1.76 + 2.0 * 1.74 + 9.0 * 1.8

+ 1.0 * 1.87 + 25.50 * 1.8 + 5.5 * 1.83 + 3.5 * 1.87) * 0.9 = 156,357
W1Ł1 - W2.Ł2 od Sienkiewicza do Wczasowej:  (2.0 * 1.79 + 3.5 * 1.85 + 31.0 * 1.85 + 16.0 * 1.78 + 30.0 * 1.82 +

1.0 * 1.89) * 0.9 = 137,138
W2.2 - W2.2b:  (1.50 * 2.10 + 2.0 * 1.97) * 0.90 = 6,381

W2.3 - W2.3a:  2.0 * 1.78 * 0.90 = 3,204
W2.4 - HP5:  2.50 * 1.73 * 0.90 = 3,893

W2.6 - W2.6b:  (3.0 * 1.81 + 2.0 * 1.76) * 0.90 = 8,055
W2.8 - W2.8a:  5.50 * 1.71 * 0.90 = 8,465

W2.12' - W2.12'b:  2.0 * 1.81 * 0.90 = 3,258
W2.13 - W2.13a:  3.0 * 1.75 * 0.90 = 4,725

W2.14 - W2.14a:  2.50 * 1.67 * 0.90 = 3,758
W2.15 - W2.15a:  2.50 * 1.66 * 0.90 = 3,735

W2.17 - HP6:  2.0 * 1.75 * 0.90 = 3,150
W2.19 - W2.19b:  (2.0 * 1.66 + 0.50 * 1.72) * 0.90 = 3,762

W2.21 - W2.21b:  2.50 * 1.73 * 0.90 = 3,893
W2.22 - W2.22a:  5.0 * 1.71 * 0.90 = 7,695

W2.23 - W2.23b:  (5.50 * 1.74 + 1.0 * 1.84) * 0.90 = 10,269
W2.24 - W2.Ł2:  1.50 * 1.88 * 0.90 = 2,538

W2.26 - W2.26b:  (8.50 * 1.78 + 2.50 * 1.84) * 0.90 = 17,757
W2.27 - W2.27a:  7.0 * 1.75 * 0.90 = 11,025

W2.28 - HP7:  2.50 * 1.78 * 0.90 = 4,005
W2.30 - W2.30b:  (2.0 * 1.82 + 1.0 * 1.76) * 0.90 = 4,860

W2.31 - W2.31a:  1.0 * 1.79 * 0.90 = 1,611
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ORGBUD-SERWIS PoznańP R Z E D M I A R   R O B Ó T
KOBRA wer. 9.0Temat nr : 002-011-WOP2

Sieć wodociągowa w ul. Wczasowej 
1.  Sieć wodociągowa
1.B. Sieć wodociągowa

 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

Dokopy do przewiertu - komory przewiertowe:  50 = 50,000

816,258

Minus wykopy z nadmiarem gruntu
Podsypki i obsypki piaskowe:  - 129.96 = -  129,960

Rurociąg D160:  - 3.14159 * 0.090^2 * (83.5 + 95.5) = -  4,555
Rurociąg D110:  - 3.14159 * 0.06^2 * 234.5 = -  2,652

Rurociąg D90:  - 3.14159 * 0.05^2 * 7 = -  0,055

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   679,000 m3

Wykopy z wywiezieniem nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez inwestora i uformowanie nasypów4. ST - 01.03.   137,500 m3
W cenę jednostkową wchodzą:
- wywóz nadmiaru gruntu - gruntu kat. I-IV i gruntu odspojonego kat. V-VII,
-  wbudowanie gruntu i uformowanie nasypu

wykopy z nadmiarem gruntu
Podsypki i obsypki piaskowe:  129.1 = 129,100

Rurociąg D160:  3.14159 * 0.090^2 * (95.5 + 83.5) = 4,555
Rurociąg D110:  3.14159 * 0.07^2 * 235.5 = 3,625

Rurociąg 90:  3.14159 * 0.05^2 * 7 = 0,055
Rurociąg 63:  3.14159 * 0.04^2 * 42.5 = 0,214

137,549

0,000

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   137,500 m3

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. V5. ST - 01.03.   122,400 m3

(816.3 * 0.25) * 0.60 = 122,445

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   122,400 m3

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VI6. ST - 01.03.   40,800 m3

(816.30 * 0.25) * 0.20 = 40,815

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   40,800 m3

Odspajanie skał w wykopach i przekopach: grunt kat. VII7. ST - 01.03.   40,800 m3

(816.30 * 0.25) * 0.20 = 40,815

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   40,800 m3

Zasypywanie wykopów mechanicznie i ręcznie pod system kanalizacji sanitarnej z odkładu i przywóżką8. ST - 01.03.   679,000 m3
gruntu na czasowego składowania
W cenę jednostkową wchodzą:
- roboty ziemne mechaniczne i ręczne - zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, gruntu kat. I-IV i
gruntu odspojonego kat. V-VII,
-  przywiezienie gruntu z czasowego składowania urobku

Wykonanie trawników  - odtworzenie zieleni9. ST - 01.03.   136,000 m2

(46.5 + 21.50) * 2.0 = 136,000

Razem  przedmiar =   136,000 m2

Podsypki pod rurociągi grub. 10 cm na 100% tras wykopów i obsypki piaskowe do 30 cm nad wierzch rury,10. ST - 01.03.   129,100 m3
- o szerokość podsypek i obsypek. po 20 cm po bokach rury  (20 cm+śred. rury + 20 cm) pozostała
szerokość z gruntu rodzimego

łącząca Wczasową z Sienkiewicza D160:  83.5 * 0.55 * 0.56 = 25,718
Wczasowa D160:  95.5 * 0.55 * 0.56 = 29,414

Wczasowa D110:  (233.0 + 1.50) * 0.50 * 0.50 = 58,625
Wczasowa  D 90:  (2.5 + 2.0 + 2.5) * 0.50 * 0.50 = 1,750

Wczasowa  D 63:  (3.5 + 2.0 + 5.0 + 5.5 + 2.0 + 2.5 + 11.0 + 7.0 + 3.0 + 1.0) * 0.46 * 0.46 = 8,993
Wczasowa  D 40:  (3.0 + 2.5 + 2.5 + 3.0 + 5.0 + 6.5) * 0.45 * 0.45 = 4,556

129,056

Razem  przedmiar (dokładność wyniku przedmiaru - do 1 miejsca po przecinku) =   129,100 m3
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1.B. Sieć wodociągowa

 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

1.B.2. ST - 01.04. Roboty montażowe sieci wodociągowej wraz z podejściami na posesje
Kod CPV :  45230000-8

Przewiert dla rur przewodowych PE 160 mm11. ST - 01.04.   14,000 m

Rurociągi PE 160 mm, PN 10, układane w gotowym wykopie  wraz z montażem kształtek żeliwnych, PE,12. ST - 01.04.   179,000 m
oznakowaniem trasy taśmą indentyfikacyjno-lokalizacyjną z paskiem metalowym, oznakowaniem
tabliczkami na słupku, z wykonaniem  próby szczelności.

łącząca Wczasową z Sienkiewicza D160:  83.5 = 83,500
Wczasowa D160:  95.5 = 95,500

179,000

Razem  przedmiar =   179,000 m

Rurociągi PE 110 mm, PN 10, układane w gotowym wykopie  wraz z montażem kształtek, armatury i13. ST - 01.04.   234,500 m
wykonaniem  próby szczelności, montażem rur osłonowych uszczelnianych manszetami.

Wczasowa D110:  233.0 + 1.50 = 234,500

234,500

Razem  przedmiar =   234,500 m

Rurociągi PE 90 mm, PN 10,układane w gotowym wykopie  wraz z montażem kształtek żeliwnych, PE,14. ST - 01.04.   7,000 m
oznakowaniem trasy taśmą indentyfikacyjno-lokalizacyjną z paskiem metalowym, oznakowaniem
tabliczkami na słupku, z wykonaniem  próby szczelności.

Wczasowa  D 90:  2.5 + 2.0 + 2.5 = 7,000

7,000

Razem  przedmiar =   7,000 m

Rurociągi PE 63 mm, PN 10, układane w gotowym wykopie  wraz z montażem kształtek żeliwnych, PE,15. ST - 01.04.   42,500 m
oznakowaniem trasy taśmą indentyfikacyjno-lokalizacyjną z paskiem metalowym, oznakowaniem
tabliczkami na słupku, z wykonaniem  próby szczelności.

Wczasowa  D 63:  3.5 + 2.0 + 5.0 + 5.5 + 2.0 + 2.5 + 11.0 + 7.0 + 3.0 + 1.0 = 42,500

42,500

Razem  przedmiar =   42,500 m

Rurociągi PE 40 mm, PN 10, układane w gotowym wykopie  wraz z montażem kształtek żeliwnych, PE,16. ST - 01.04.   22,500 m
oznakowaniem trasy taśmą indentyfikacyjno-lokalizacyjną z paskiem metalowym, oznakowaniem
tabliczkami na słupku, z wykonaniem  próby szczelności.

Wczasowa  D 40:  3.0 + 2.5 + 2.5 + 3.0 + 5.0 + 6.5 = 22,500

22,500

Razem  przedmiar =   22,500 m

Zasuwy żeliwne z obustronnym złączem ISO z obudową, na rurociągach  PE o średnicy nominalnej  4017. ST - 01.04.   9,000 szt
mm,

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, na rurociągach  PE o średnicy nominalnej  50 mm,18. ST - 01.04.   8,000 szt

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, na rurociągach  PE, o średnicy nominalnej  80 mm19. ST - 01.04.   1,000 szt

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, na rurociągach PE, o średnicy nominalnej 100 mm20. ST - 01.04.   2,000 szt

Trójnik COMBI-III z trzema zasuwami o średnicy nominalnej DN 150 mm21. ST - 01.04.   1,000 szt

Trójnik COMBI-III z trzema zasuwami o średnicy nominalnej DN 100 mm22. ST - 01.04.   1,000 szt
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji Ilość Jedn. miary

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową, na rurociągach  PE, o średnicy nominalnej  80 mm dla hydrantów23. ST - 01.04.   3,000 szt

Hydranty pożarowe poddziemne, na kolanie stopowym kołnierzowym, o średnicy nominalnej: 80 mm24. ST - 01.04.   3,000 szt

Odpowietrzenie rurociągów sieci wodociągowych25. ST - 01.04.   2,000 kpl

Odgałęzienie siodłowe na istniejących rurociągach z PE, o średnicy zewnętrznej 110/63 mm26. ST - 01.04.   1,000 kpl

Trójnik siodłowy na istniejących rurociągach - z PE, o średnicy zewnętrznej 110/40 mm27. ST - 01.04.   1,000 kpl

Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B 2028. ST - 01.04.   1,427 m3
- bloczki podporowe zasuw, nawiertek, hydrantów, obetonowania

zasuwy i hydranty:  33 * 0.30 * 0.30 * 0.30 = 0,891
nawiertki:  2 * 0.30 * 0.30 * 0.20 = 0,036

inne roboty betonowe:  0.50 = 0,500

Razem  przedmiar =   1,427 m3

---  Koniec  wydruku  przedmiaru  --- 

 


