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MODYFIKACJA NR 2 DO

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)  zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych w Świeradowie-Zdroju”

ZMIANA NR 1
Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy”  § 1 ust. 1 o brzmieniu:

„Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świeradów-Zdrój”.
otrzymuje nowe  brzmienie:
„Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi w zakresie zimowego utrzymania na terenie Gminy Świeradów-Zdrój”.

ZMIANA NR 2
Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy”  § 3 ust. 1 o brzmieniu:

„Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i w sposób szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

otrzymuje nowe  brzmienie:
„Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie i w sposób szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacji Technicznej”.

ZMIANA NR 3
Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy”  § 3 ust. 2 o brzmieniu:
„Wykonawca zobowiązany jest ponadto do utrzymywania środków komunikacji z  Zamawiającego tj. 

- Fax nr…………………………………

- tel………………………………………

- e-mail…………………………………

w ciągłej gotowości do odbierania od Zamawiającego informacji związanych z realizacją umowy. Nie utrzymywanie w ciągłej gotowości wybranego przez Wykonawcę środka komunikacji skutkuje tym, iż powiadomienia od Zamawiającego uważa się za skutecznie doręczone i nie wstrzymuje to biegu czynności kontrolnych  Zamawiającego”.
  otrzymuje nowe  brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest ponadto do utrzymywania środków komunikacji z  Zamawiającym tj. 

- Fax nr…………………………………

- tel………………………………………

- e-mail…………………………………

i ciągłej gotowości do odbierania od Zamawiającego informacji związanych z realizacją umowy. Nie utrzymywanie w ciągłej gotowości wybranego przez Wykonawcę środka komunikacji skutkuje tym, iż powiadomienia od Zamawiającego uważa się za skutecznie doręczone i nie wstrzymuje to biegu czynności  Zamawiającego”.
ZMIANA NR 4
Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy”  po § 3 ust. 2 

Dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
„W przypadku dni  wolnych od pracy i godzin poza godzinami pracy Urzędu Miasta Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadamiania Wykonawcy w sposób telefoniczny. W  przypadku gdy  czynność o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga sporządzenia protokołu, zostanie on sporządzony i dostarczony Wykonawcy w ciągu 1 dnia roboczego następującego po dniu wolnym. Protokół taki ma charakter wyłącznie potwierdzający i wywierać będzie skutki od dnia powiadomienia telefonicznego”.
ZMIANA NR 5
Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy” § 4 ust. 4 o brzmieniu:
„Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury”.
  otrzymuje nowe  brzmienie:

„Podatek VAT będzie naliczany przez Wykonawcę zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury”.
ZMIANA NR 6
Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy” § 5
Otrzymuje nowe brzmienie:
1. Zamawiający zastrzega, że podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powierzchnie ulic, chodników itp. mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do 5% przez Zamawiającego na skutek: sprzedaży gruntów, przeznaczenia ich na inne cele tj. poszerzenia bądź budowy dróg, chodników, parkingów, utworzenia nowych ulic, chodników, placów co nie będzie miało wpływu na umowną wartość zamówienia.
2. „Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni zadania powyżej 5%. Wykonawcy  przysługiwać będzie wówczas wynagrodzenie proporcjonalnie zwiększone lub zmniejszone za dobę jezdną i niejezdną”. 
ZMIANA NR 7
Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy” § 7 ust. 2 o brzmieniu: 
„Miesięczny protokół odbioru będzie sporządzany i doręczony po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, najpóźniej siódmego dnia miesiąca następnego. Miesięczny protokół odbioru sporządzany jest w oparciu o prowadzony przez Zamawiającego rejestr dób jezdnych i nie jezdnych., zlecenia wywozu śniegu, protokoły kontroli wyrywkowych, protokoły odbioru usunięcia środków niechemicznych”.

otrzymuje nowe  brzmienie:
„Miesięczny protokół odbioru będzie sporządzany i doręczony po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, najpóźniej siódmego dnia miesiąca następnego. Miesięczny protokół odbioru sporządzany jest w oparciu o prowadzony przez Zamawiającego rejestr dób jezdnych i nie jezdnych., zlecenia wywozu śniegu, protokoły kontroli wyrywkowych, protokoły odbioru usunięcia środków niechemicznych i usunięcia nieprawidłowości”.
ZMIANA NR 8
Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy” § 7 ust. 6 o brzmieniu:
„W przypadku negatywnej oceny z kontroli wyrywkowej sporządzony zostanie protokół będący podstawą do rozpoczęcia naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nienależytego wykonania zamówienia. Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej załączając protokół kontroli wyrywkowej i wzywając go do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Bieg kar umownych kończy się z chwila pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę faktu usunięcia usterek jeżeli sporządzony przez komisję protokół odbioru usunięcia usterek potwierdzi ten fakt. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych protokołem kontroli wyrywkowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zastrzega on sobie prawo zlecenia wykonania zastępczego i obciążenia kosztami zlecenia Wykonawcę. Bieg kar umownych kończy się z chwilą dokonania odbioru robót zleconych w ramach wykonania zastępczego.
otrzymuje nowe  brzmienie:
„W przypadku negatywnej oceny z kontroli wyrywkowej sporządzony zostanie protokół będący podstawą do rozpoczęcia naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nienależytego wykonania zamówienia. Zamawiający zawiadomi o tym fakcie w dniu sporządzenia protokołu Wykonawcę w formie pisemnej załączając protokół kontroli wyrywkowej i wzywając go do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Bieg kar umownych kończy się z chwila pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę faktu usunięcia usterek jeżeli sporządzony przez komisję protokół odbioru usunięcia usterek potwierdzi ten fakt. W przypadku nie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych protokołem kontroli wyrywkowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zastrzega on sobie prawo zlecenia wykonania zastępczego i obciążenia kosztami zlecenia Wykonawcę. Bieg kar umownych kończy się z chwilą dokonania odbioru robót zleconych w ramach wykonania zastępczego”.

ZMIANA NR 9
Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy” § 8 ust. 3 o brzmieniu:

„Za nienależyte wykonanie zamówienia należy rozumieć wszelkie odstępstwa od wymogów określonych Specyfikacji Technicznej, potwierdzonych protokołem odbioru miesięcznego, w szczególności powodujące nieprzejezdność dróg, pogorszenie użyteczności i funkcjonalności oraz bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów komunikacyjnych, zanieczyszczenie dróg odpadami”.

otrzymuje nowe  brzmienie:
„Za nienależyte wykonanie zamówienia należy rozumieć wszelkie odstępstwa od wymogów określonych w Specyfikacji Technicznej, potwierdzonych protokołem odbioru miesięcznego, protokołami wyrywkowymi, protokołami usunięcia wad, w szczególności powodujące nieprzejezdność dróg, pogorszenie użyteczności i funkcjonalności oraz bezpieczeństwa osób korzystających z ciągów komunikacyjnych, zanieczyszczenie dróg odpadami”.
ZMIANA NR 10

Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy” § 8 ust. 5 pkt d o brzmieniu:

„Zamawiający będzie naliczał kary umowne od kwot netto”.

otrzymuje nowe  brzmienie:
„Zamawiający będzie naliczał kary umowne za dobę jezdną wg stawki o której mowa w § 4 ust. 1 pkt a, pomniejszoną o należny vat”.

ZMIANA NR 11
Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy” po § 8 ust. 5 pkt  d o brzmieniu:

dodaje się pkt e o brzmieniu:

„Zamawiający będzie naliczał kary umowne za każdy przypadek nienależytego wykonania zamówienia wg wzorów o których mowa w § 8 ust. 5 pkt. a, b, c”.
ZMIANA NR 12
Załącznik nr 5 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy” § 8 ust. 6 o brzmieniu:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości równej ilorazowi doby jezdnej i 60 dni, płatnego w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy na konto Zamawiającego”.
otrzymuje nowe  brzmienie:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości równej iloczynowi doby jezdnej i 60 dni, płatnego w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy na konto Zamawiającego”.

Dokonane uzupełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.
………………………………..

                                                                                                                              Zamawiający

Sporządził:

 Monika Sautycz

Podinspektor ds. Zamówień publicznych

Tel. 0-75 78 17 562
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