Zatgcznik nr 7 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy
UMOWA Nr ....oonniinnnneneeeeeeeenns 12025

zawartaw dniu ................. 2025 r. w Swieradowie-Zdroju pomiedzy:

Gming Miejska Swieradéw-Zdréj z siedzibg: 59-850 Swieradéw-Zdréj, ul. 11 Listopada 35,
posiadajgcg numer identyfikacyjny NIP 6161001947 i REGON 230821397, zwang dalej w tresci
umowy ,Zamawiajgcym”, ktorg reprezentuje:

Pani Edyta Wilczacka Burmistrz Miasta Swieradéw-Zdréj,

przy kontrasygnacie

Pani Iwony Kosmala - Skarbnika Gminy Miejskiej Swieradéw-Zdrgj,

................................................. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod firma:
....................................... z siedzibg ...........cceieiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee e, Numer NIP , Numer
REGON , zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg” , reprezentowanym przez :

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych (fj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ), dalej: ustawa Pzp, ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych wdniu ................... 2024 r. pod numerem 2025/............cccciiiinnil. , 0 nastepujgcej
tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest ,,Przebudowa drogi publicznej (112386 D) ul. Szkolna oraz drogi
gminnej wewnetrznej dz. nr 18 obreb 0001 Swieradéw-Zdro;j”

2. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zamowienia. Dokumenty te
stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
techniczng w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnaciji z wykonywania czesci (elementdéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okres$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robot okresdla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzgdzeh pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

b) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem i/lub Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, zwanym dalej ,inzynierem kontraktu”.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od
daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentow:

a) kosztorysu, opracowanego metodg kalkulacji szczegotowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U.Nr80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy.
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1.

- bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych
poza okre$lenie przedmiotu zaméwienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegotowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy.

- robét zamiennych okreslonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
- robét zaniechanych okreslonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.
- okreslenia srodkéw trwatych.
Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot
budowlanych bedg stosowa¢ metody okreslone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12
grudnia 2001 r,;
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
roboét objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi, by¢ opracowany na podstawie
wykazu cen, bedacego zatgcznikiem do SWZ, zawiera¢ wszelkie koszty skladajgce sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich podziatem na poszczegodlne elementy,
ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindéw
realizacji kazdego z tych elementoéw, z zastrzezeniem zapiséw § 2 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢é Podwykonawcom czesci przedmiotu

zamowienia, harmonogram musi okreslaé wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérnag

granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia

Podwykonawcéw wykonujacych dang cze$é zaméwienia, o ktorej mowa w art. 647' § 3

Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczyé kwot stanowiacych gérng

granice odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia

Podwykonawcow wykonujacych dang czes¢ zamowienia.

Dodatkowo:

a) Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany

harmonogramu w ww. terminie;
b) przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — terminowo —
finansowym.

(=)
-~

§2
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

netto: .................... zt
stownie ziotych: ............cooiii /100
podatek VAT w wysokos$ci ... %, tj.: ..coooivviiiiiiiininn, zt
stownie ztotych: ... /100
brutto: ... zt
stownie ziotych: ... /100

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty

niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce z dokumentacji technicznej, a
bez ktérych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na
zasadzie ryzyka ztytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 11 § 1 ust. 9 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie
poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci ..... %, wykonania wszelkich robét budowlanych niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, wykonania wszelkich robét przygotowawczych,
wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pézniejszej likwidacji
placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopdw,
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszczenia gruntu, przekopdw kontrolnych, obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg oraz nadzorem archeologicznym, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych i innych czynnosci wynikajgcych z umowy, jak réwniez
wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca winien przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore mogg wptyng¢ na cene zamdwienia.
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W 2zwigzku z powyzszym zaleca sie szczegdtowe sprawdzenie dokumentacji technicznej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét jak réwniez przysztego placu budowy.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robo6t przewidzianych w dokumentacji

technicznej (,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia
wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej
umowy.

§3

. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2

ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to
ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inzyniera kontraktu i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze
spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢é poprzedzone wykonaniem dokumentacji
technicznej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

. Sporzadzenie aneksu na wykonanie dodatkowych robét budowlanych musi by¢ poprzedzone

wykonaniem dokumentacji opisujgcej te roboty oraz kosztorysu w oparciu i nastepujgce zatozenia:
a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a
niniejszej umowy,
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedag
w oparciu o nastepujgce zatozenia:
b1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;
b2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;
b3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.
W przypadku, gdy ceny podstawowych materiatéw do wykonania robo6t dodatkowych wzrosng w
sposob znaczgco odbiegajgcy np. powyzej 20% od zaktadanych w kosztorysie, o ktérym mowa w
par. 1 ust.8 lit. ,@” umowy do wyliczenia ceny robdt dodatkowych mozna przyjg¢ aktualne ceny.
Aktualne ceny powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce i zweryfikowane przez inzyniera
kontraktu, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Rozliczanie ,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajgcych poza okredlenie przedmiotu
zaméwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zamdwienia podstawowego.
Podpisanie aneksu do umowy na wykonanie robét dodatkowych jest podstawg do ewentualnej
zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym .

§4

. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturg koncowa.
. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa,

wystawiong na podstawie protokotu odbioru koricowego.

1) Faktura regulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu koncowego i bezusterkowego odbioru wykonanych robdt , przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcey: ........ ..o

2) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowsa,
oswiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajgcego faktyczne
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otrzymanie zaptaty od Wykonawcy za wszystkie zobowigzania wynikajgce z umoéw o
podwykonawstwo, ktére Zamawiajgcy zaakceptowat w procedurze opisanej w punkcie 5
niniejszego paragrafu oraz dokumentéw bankowych potwierdzajgcych przelew srodkéw na
konto Podwykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej
Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej
zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest/niejest” czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug VAT.

6a.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do Urzedu Skarbowego w ................
i widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcone z faktury

Wykonawcy. Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umoéw oraz

zawartych umoéw dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé.
Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektéw umow, kopii
umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie
zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu,
jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 10 000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub
ustug. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego
sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zgtaszania uwag, o
ktérych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych).

Poza tym w tresciach umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg byé zawarte
zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokofach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
zawartg miedzy wykonawcag a podwykonawcg, a w przypadku zamowienia na roboty budowlane
innego niz zaméwienie w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawcg
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykona¢ czes$¢ zamdwienia.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Zmawiajgcy w terminie 7 dni
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych
mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy wyraza zgode na przestanie faktury w formie elektronicznej. Zamawiajgcy dopuszcza

takze mozliwos¢ wystania faktury przez Platforme Elektronicznego Fakturowania (PEF) - Broker
PEFexpert. Platforma  Elektronicznego  Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/.

Wykonawca umiesci na fakturze numer niniejszej Umowy oraz numer konta bankowego, na ktoére
nalezy dokonac¢ przelewu wynagrodzenia.

W przypadku koniecznos$ci wystawienia przez Wykonawce faktury korygujgcej nalezy postepowac
zgodnie z art. 29 a ust. 13 ustawy o podatku od towardw i ustug (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze
zm.), w szczegolnosci uzgodnienie warunkéw korekty VAT in minus pomiedzy Stronami powinno
nastgpi¢ w terminie umozliwiajgcym otrzymanie faktury korygujacej w miesigcu jej wystawienia
przez Wykonawce, to jest niezwlocznie po jej wystawieniu. Wystawienie faktury korygujgcej
powinno byé poprzedzone uzgodnieniem miedzy Stronami warunkéw korekty.

§5

. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
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wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymoég ten dotyczy oséb, ktére
wykonujg czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymaog nie dotyczy m.in. nastepujgcych osob: kierujgcych budowg, wykonujgcych
obstuge geodezyjng,archeologiczng, dostawcow materiatéw budowlanych.
. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawié¢
inzynierowi kontraktu dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np.:
1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;
3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikow konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami Pzp Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego
z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg
mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.
. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z
placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy
taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6

. Termin wykonania zamoéwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamdéwienia: od dnia ( data zawarcia umowy) ;
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia:

- zakoriczenie robot budowlanych : do ....... dni od daty zawarcia umowy .
. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, ktére mogag stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérych mowa w § 1 ust.
8b) niniejszej umowy.
. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest zgtoszenie gotowosci do odbioru wpisem w
dzienniku budowy wraz z dostarczeniem powiadomienia do siedziby Zamawiajgcego, potwierdzone
przez inzyniera kontraktu pod warunkiem potwierdzenia wykonania robét zgodnie z umowag
podczas odbioru koncowego.
. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z okolicznosci opisanych w paragrafie 17.
. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢é odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inzyniera
kontraktu oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§7

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczeciem roboét budowlanych w

terminie uzgodnionym z Wykonawca.

. Wykonawca ma obowigzek przejg¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym:

a) wykona¢ roboty tymczasowe, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

b) wyposazy¢ zaplecze budowy,

c) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) w razie konieczno$ci doprowadzi¢ na plac budowy na swdj koszt niezbedne media,

e) dokona¢ niezbednych zaje¢ droég, chodnikéw itp. na wiasny koszt, po uzyskaniu wtasnym
staraniem zezwolen od wiadciwych organéw i urzedow,

f) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe,

g) dokona¢ niezbednych zgtoszen i uzgodnien, zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do
dokumentacji projektowej i opiniami z ZUD — jezeli wystepuja,
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a)

h) zapewni¢ petne zabezpieczenie placu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia.

§8

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robét posiadajgcego uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajgcego.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) $Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢é wymagania okreslone w specyfikaciji

istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkcji.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca

obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 10 dni od daty zlozenia

whniosku Zamawiajgcego.

. Wykonawca zgodnie ze swojg ofertg zatrudnia kierownika robot posiadajgcego uprawnienia

budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

§9

. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru /inzynier kontraktu. Zakres uprawnien inzyniera

kontraktu wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pbézn. zm.). Zamawiajgcy upowaznia inzyniera kontraktu do kontrolowania rozliczeh budowy.

. Zamawiajgcy powotuje Koordynatora zadania inwestycyjnego, ktéry z upowaznienia

Zamawiajgcego prowadzi formalng obstuge procesu inwestycyjnego, prowadzi uzgodnienia z
uczestnikami procesu budowlanego, koordynuje ich dziatania i prowadzi obstuge rad budowy.
Zamawiajgcy moze powota¢ Komisje do odbioru koncowego z dodatkowymi uprawnieniami do
biezgcego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie zgodnosci z zawartg umowa.

§10

. Podczas catego okresu trwania rob6t Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczyé¢ i

oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP,
ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i
utrzymywania ich we wlasciwym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy do
uporzadkowania terenu. Wykonawca ponadto zobowigzany jest do naprawienia
zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac, z tym, ze koszt napraw urzadzen zinwentaryzowanych ponosi wytgcznie
Wykonawca (koszty naprawy urzadzen niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajgcym
definicje wynagrodzenia ryczattowego ponosi Zamawiajgcy).

Wykonawca ubezpieczy budowe zgodnie z zapisami § 11.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykohczenia rob6t oraz usunigcia wad powinny by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zaktiéca¢ w okolicy placu budowy fadu, porzadku i spokoju
wiecej niz to jest konieczne.

Wykonawca jako wytwoérca odpadéw (ustawy o odpadach — tj. Dz.U.2023 poz. 1587 z pézn. zm.)
powstatych w wyniku realizacji robét zobowigzany jest do przetransportowanie na miejsce ich
skladowania/zagospodarowania i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow
potwierdzajacych ich wtasciwe sktadowanie lub utylizacje. Wszelkie materiaty z rozbiorek na placu
budowy Wykonawca jest obowigzany usuna¢ z placu budowy oraz zagospodarowaé we wiasnym
zakresie (nalezy ten fakt uwzgledni¢ przy kalkulacji ceny ofertowe;j).

Wykonawca zobowigzuje sie do:

Wykonania przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajgcego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz
aktami powigzanymi, obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wynikajgcymi z
obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych, uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich dokumentéw wymaganych do prawidtowego uzytkowania . Roboty budowlane muszg
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b)

c)

d)

e)

)

h)
i)
)
k)

1)

by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw, o jakosci odpowiadajgcej stosownym
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a
takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy oraz innymi obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi.

Zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony znajdujgcych
sie na terenie budowy obiektoéw i sieci oraz urzadzen i utrzymywania ich we wilasciwym stanie
technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowania terenu.

Petnej odpowiedzialnosci cywilno - prawnej za ewentualne uszkodzenia mienia, urazy
uzytkownikow spowodowane brakiem lub niewtasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu
prowadzonych robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy i
w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do
czasu odbioru kohcowego.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z gestorami sieci i zarzgdcg drogi oraz dokona¢ ich naprawy, z tym, ze
koszt napraw urzadzen zinwentaryzowanych ponosi wytgcznie Wykonawca, a koszty naprawy
urzadzen niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajgcym definicje wynagrodzenia
ryczattowego ponosi Zamawiajgcy.

Przy odtwarzaniu nawierzchni Wykonawca zobowigzany jest zachowaé spadki poprzeczne i
podtuzne zapewniajgce sprawny odptyw wod opadowych.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia znakéw geodezyjnych stosownie do
przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U. 2020 poz. 276 ze
zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 45
poz. 454).

Prace w poblizu zieleni Wykonawca zobowigzany jest wykonywac recznie, ze szczegdlng uwaga,
by nie uszkodzi¢ korzeni roslin. Na czas prowadzenia robét w bezposrednim sgsiedztwie drzew, w
przypadku ryzyka uszkodzenia pni drzew, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ich
zabezpieczenia obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi lub do wysokosci ok. 2 m.
Niedopuszczalne jest skladowanie jakichkolwiek materiatbw budowlanych w obrebie korony
istniejgcego drzewa. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony rosngcych w
bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét drzew i krzewdw oraz odstanianych systemoéw
korzeniowych drzew i krzewow.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ odtworzenie istniejgcych trawnikdbw w przypadku ich
uszkodzenia.

Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po uptywie okresu gwarancji.

Wykonania przedmiotu umowy z materiatow, ktére bedg spetniaé wszelkie wymogi ustawy Prawo
budowlane (Art. 10), tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetnia¢ standardy Unii
Europejskiej.

Okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie zastosowanych
materiatéw, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy.

Wykonywania roboét zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét oraz obowigzujgcym prawem.

m) Przetransportowania i zmagazynowania odpadoéw powstatych w wyniku realizacji rob6t na miejsce

n)

0)

P)

q)

unieszkodliwiania odpaddw i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z:

— wykonywaniem przedmiotu umowy,

— zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace
nastepstwem prowadzonych robét i dziatann wykonawcy i jego podwykonawcow.

Zgtaszania inzynierowi kontraktu terminu zakonhczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robét

zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub

wykonaé¢ odpowiednie odkucia bgdZ otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie

przywrdci¢ je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

zgtoszenia wilascicielom nieruchomosci i witasciwym zarzadcom drég i sieci uzbrojenia

przebiegajgcych przez plac budowy, terminu wykonywania robaot.

stosowania sie do wszelkich zalecen i wskazan podmiotéw, z ktérymi uzgodniono dokumentacje

techniczng, na podstawie wydanego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa Wykonawca podejmie

sie wypetni¢ wszelkie formalnosci, ktére natozone zostaty w tych uzgodnieniach na Zamawiajgcego

(Inwestora),

zapewnienia na wiasny koszt obstugi archeologicznej,

w razie koniecznosci zapewnienia na wtasny koszt obstugi saperskiej,

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg

najpozniej na 1 dzien przed potwierdzeniem gotowos$ci do odbioru przez inzyniera kontraktu.
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u) zapewnienie w trakcie robét przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straz pozarna
itp.) oraz policji,

§11

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez
okres realizacji umowy, opiewajgcego na sume nie mniejszg niz kwota 100 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozyt Zamawiajgcemu kserokopie polisy,
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyé Zamawiajgcemu jej
kserokopie, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty
wystawienia polisy.

4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Odstgpienie od umowy z
przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi konieczno$é przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu
waznos$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej
polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate
na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osob
trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy moggce wystgpi¢ roszczenia w
petnej wysokosci, od dnia podpisania protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

7. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem uméw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wylgcznie Wykonawce.

8. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na tym terenie. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢
odszkodowawczg w zakresie wszelkich kosztow, wydatkéow, zobowigzan, roszczen i spraw
sgdowych, wynikajgcych zaszkodzenia ciata lub zgonu jakiejkolwiek osoby w zwigzku z
prowadzeniem prac, uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w
zakresie w jakim szkoda powstata na skutek dziatania Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

9. Wykonawca moze zobowigza¢é Podwykonawcéw do zawarcia stosownych umoéw ubezpieczenia

(polis).

§12

1. Odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez inzyniera kontraktu na podstawie pisemnego
zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

2. Komisyjny odbidr robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do
odbioru przez inzyniera kontraktu.

3. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajgcego.

4. Do odbioru koncowego Wykonawca winien by¢ przygotowany z nalezytg starannoscia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ minimum nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- szkice i zestawienia geodety wraz z adnotacja: ,zinwentaryzowane elementy sg zgodne z
dokumentacjg techniczng”,

- protokoty pomiaréw wykonanej inst. oswietlenia,

- dokumentacje dotyczgca uzytych materiatéw, w tym ich pochodzenia i danych technicznych i
wiasciwosci.

oraz inne w formie opisanej w ust. 11 niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowigzany

przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg najpozniej na 1 dzien przed

potwierdzeniem gotowosci do odbioru przez inzyniera kontraktu.

5. Po dokonaniu czynnosci odbioru kohcowego komisja sporzadza i podpisuje protokét odbioru
koncowego. Podpisany protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania i kohcowych rozliczen stron.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotow odbiorow
podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku,
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9.

jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

Protokét odbioru korncowego stanowic¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce

jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos$¢, a po jego uptywie powrdcié do wykonywania
czynno$ci odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

9.1. Nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane zostang rozliczone w ramach wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od
Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogolnych;

9.2. Nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

10.

11.

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad
zostanie stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi do 10 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentaciji powykonawczej w wersji papierowej i
elektronicznej (w formacie PDF) w 2 egzemplarzach, w zakresie uzgodnionym z inzynierem
kontraktu. W dokumentacji powykonawczej winny znalezé sie¢ m.in. takie dokumenty jak:
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
oswiadczenie kierownika budowy/robét o zgodnosci wykonania budowy zgodnie z dokumentacja
techniczna.

§13

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego

z elementéw przedmiotu umowy wynosi 3 lata liczagc od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela 36. — miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow

przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni

liczgc od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wzdr karty gwarancyjnej jest zatgcznikiem
do niniejszej umowy

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w bezptatnych przeglgdach w okresie gwarancji oraz

na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, inzyniera kontraktu i Wykonawcy. Z przeglgdu gwarancyjnego sporzgadzony jest
protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokédt przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci

wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci w okreslonym

przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczagce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w

okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
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okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

9. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inzyniera kontraktu i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

10. Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

11. Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi igwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

12. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, Zze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czeéci,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w
stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin
odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§14
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszej okolicznosci;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inzyniera kontraktu
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inzyniera kontraktu odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okres$lonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;
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d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér frontu robot.

. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie

nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej =z
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie  kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inzyniera kontraktu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytbw SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich

pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

inzyniera kontraktu zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiardw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez inzyniera kontraktu i Zamawiajgcego.

§15

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego netto, o kiorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwitoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

e) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1 000,00
ztotych brutto;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktdérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe o
prace — w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;

j) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.
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SN

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potragcone z faktury Wykonawcy.

Kary bedg potrgcone automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze usungg¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego

koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,za zwtoke w oddaniu

przedmiotu umowy” oraz ,za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohAcowym”, o
ktorym mowa w ust. 1 pkt j) nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. kaczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§16

. Wykonawca nie wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy .

§17

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w

formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter

wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 Prawa zamoéwien publicznych i w przypadkach:

a) dziatania tzw. sity wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznos$¢, niezalezna od woli
stron, uniemozliwiajgca wykonywanie zobowigzan umownych, ktorej skutkdw nie mozna
unikng¢, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnetrzne,
ograniczenia zastosowane przez rzad, powodz, pozar, huragan, nawainica, ulewne deszcze,
trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe), o czas tego opdznienia,

b) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego zamowienia,
wymuszajgcych koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegodlno$ci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleh,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedgcej po stronie Zamawiajgcego, a w
szczegolnosci koniecznos¢ usuniecia udokumentowanych btedéw, o czas niezbedny do
zakonczenia usuwania btedoéw,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegolnosci takie jak: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatow na teren robdét spowodowany awariami, remontami i przebudowami drég, ciggow
komunikacyjnych, itp.,

f) z powodu istotnych brakow lub btedéw dokumentacji technicznej, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

g) z powodu wystgpienia dodatkowych robét budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do
przewidzenia,

h) koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych i zamiennych,

i) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujgcych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

j) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji technicznej, a wiec odstgpienia przez Zmawiajgcego od czesci przedmiotu
umowy (tzw. ,roboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

k) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych robd6t budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”),

[) zawarcia aneksu do niniejszej umowy, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa
na termin wykonania niniejszej umowy,

1) wykopalisk oraz wykrycia niewypatéw i niewybuchéw uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

m) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych moggcych wptyng¢ na pogorszenie
jakosci robdt lub uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu
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technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie
jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, co wymaga
potwierdzenia przez inzyniera kontraktu stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy
warunkow atmosferycznych typowych dla pory roku). Przesuniecie terminu zakonczenia robét
nastgpi o tyle dni, przez ile trwata przyczyna niezalezna od Wykonawcy.

2. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w
sytuacji, gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu
ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust.
4 ustawy Pzp.

3. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oso6b
wskazanych do  kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno - organizacyjng umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w
ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.
Zmiana numeru rachunku bankowego, réwniez nie stanowi zmiany Umowy, a nastepuje poprzez
ztozenie Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego,
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem niewaznosci i staje sie skuteczna z
chwilg otrzymania tego oswiadczenia przez Zamawiajgcego. Dla skutecznosci oswiadczenia o
zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é zaswiadczenie
banku potwierdzajgce prowadzenie rachunku Wykonawcy.

4. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
Dokumentacji technicznej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzen itp.
Zamawiajgcy moze weditug wtasnego uznania:

a) zazada¢ od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci lub
czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokonac¢ odbioru robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia,
w obu przypadkach zachowujgc prawo do Zzgdania odszkodowania za szkody wynikle z
wykonania robét niezgodnie z Umowg

5. Uzyte w Umowie okres$lenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nie przewidywalne i
niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajace wykonanie Umowy
w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas, kiéremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron.

Za przejawy Sity Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegoélnosci: kleski  zywiotowe, w tym:

trzesienie  ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w

szczegoblnosci opady ciggte trwajace powyzej 3 dni; akty wtadzy panstwowej, w tym: stan wojenny,

stan wyjatkowy, itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne
podobne wydarzenia zagrazajgce  porzadkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne
niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wylgczeniem strajkéw u Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w terminie dwdch dni od wystagpienia Sity Wyzszej, zawiadomié drugg Strone
na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajac przy tym
zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogla sie wywigzaé oraz wskazujgc
przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢
do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania
niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania Sity WyZszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
Umowy przez okres diuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedg prowadzi¢ negocjacje w
celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje uwaza sie za
bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 Dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiagng
porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode
na ich kontynuowanie i okre$lg inng date zakohczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego
zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do
rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§18

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany
stawki podatku od towardw i ustug. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z
zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej wedtug stawki VAT zgodnie z przepisami zmieniajgcymi
tg stawke. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
nastepujgcych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego,
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10.

11.

12.

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020r. poz. 2207),

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 427) jezeli zmiany okreslone w pkt 1) — 4)
powyzej bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

3. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt 1) — 4) Wykonawca jest
uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z
zastrzezeniem brzmienia ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzuje sie we
wniosku wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a
wptywem zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, wskaza¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w szczegoélnosci powinien przedtozy¢ dokument
zawierajgcy:

1) doktadne wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzonych zmian,

o ktérych mowa w ust. 2 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 2 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy,

3) wyjasnienie, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy oraz okreslenie stopnia, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) listy obecnosci oséb bezposrednio wykonujgcych Przedmiotu Umowy potwierdzajgcej fakt
wykonywania pracy przez wykazane osoby w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) —4).

. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, ktére

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 2.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany stawki podatku
akcyzowego, o ile ma to wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi zostaé
wykazane zgodnie z procedurg opisang w ust. 3.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw
wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w
celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci
kosztéw podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s6b bezposrednio wykonujgcych Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajgcego.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy za ulegnie

zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

. Zmiana w zakresie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z

przyczyn okreslonych w ust. 2 obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace wykonywane w
ramach Przedmiotu Umowy, ktérych w dniu zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w tych punktach,
jeszcze nie wykonano (tj. zmiana moze dotyczy¢ jedynie wynagrodzenia naleznego w przysztosci).
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia Przedmiotu Umowy, lezy po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Przedmiotu Umowy o
wielkos¢ wynikajaca z Sredniorocznego wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych za rok
poprzedzajacy, ogtoszony komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Pierwsza
zmiana cen, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, moze nastgpi¢ w oparciu o wskaznik
opublikowany w 2024 r. w zakresie rob6t wykonanych w miesigcu nastepujgcym po publikacji
wskaznika. Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia mozliwa bedzie po uptywie 6 miesiecy od
poprzedniej zmiany.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 powyzej, moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku
tacznego spetnienia nastepujgcych warunkow:
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13.

14.

15.

16.

1) Wskaznik cen towaréw i ustug, o ktérym mowa w ust. 11, bedzie wiekszy niz 105 (wzrost cen
powyzej 5%),

2) Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia; wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje Przedmiotu umowy w wyniku

zmiany cen, o ktérej mowa w ust. 11-12 powyzej, moze zosta¢ zwiekszona maksymalnie o 10% tj.

wartos¢ wynagrodzenia tgcznie wyptaconego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie

moze przekroczy¢ 110% wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-13 powyzej, zobowigzany

jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w

zakresie odpowiadajgcym zmianom wymienionym w ust. poprzedzajgcych, w szczegdlnosci ust.

11, dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca po zmianie wynagrodzenia na podstawie ust. 1-13 skitada Zamawiajgcemu

oswiadczenie co do obowigzku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy na podstawie ust. 14 w

terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia, a jezeli taki obowigzek istnieje, to wraz z

oswiadczeniem Wykonawca przedktada poswiadczong kopie zmiany umowy z podwykonawcg w

tym zakresie.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1-13 nastepuje w formie pisemnej w postaci aneksu

do Umowy. Po skutecznej zmianie wynagrodzenia Wykonawca wystawia fakture VAT z

uwzglednieniem tych zmian zgodnie z zasadami opisanymi w §4.

§19

Strony postanawiajg, ze podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci
bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy
Miejskiej Swieradéw-Zdréj oraz przeniesienie przez Wykonawce jakichkolwiek praw wynikajgcych z
niniejszej umowy, w tym w szczegolnosci przeniesienie wierzytelnosci o zapfate wynagrodzenia
przystugujacej Wykonawcy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemne;j.

1.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu
cywilnego .

. Zamawiajgcy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez drugg

Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontakiéw w ramach biezgcej wspdtpracy, w rozumieniu
art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym
zakresie Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie do stosowania przepiséw RODO i do
wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natozonych na administratoréw danych.

§ 21

. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporéw mogacych wynikngé w trakcie

realizacji niniejszej umowy. Jesli w ten sposéb spér nie zostanie rozwigzany, strony poddadzg go
do rozstrzygniecia przez sgd miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu

sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik Nr 1 doumowy nr ............... /2025 zdnia ........oiieieiinnn,
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi publicznej (112386 D) ul. Szkolna oraz drogi
gminnej wewnetrznej dz. nr 18 obreb 0001 Swieradéw-Zdréj” ”

wykonanego na podstawie Umowy nr......................... zdnia ..............

GWARANT EM JESE: .ttt e e
~ UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:
Gmina Miejska Swieraddéw-Zdroj, 11 Listopada 35, 59 - 850 Swieradéw-Zdrdg;.

1. Przedmiot i termin gwarancji

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie ,,Przebudowa drogi publicznej (112386 D) ul. Szkolna
oraz drogi gminnej wewnetrznej dz. nr 18 obreb 0001 Swieradéw-Zdréj” okreslone w
Umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng czescig Umowy i opisanych w
umowie.

1.2 Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i
zainstalowane elementy, urzgdzenia i materiaty.

1.3  Wszystkie przeglady wymagane w okresie gwarancji wykonywane bedg przez Gwaranta w
ramach wynagrodzenia ryczattowego okresSlonego za przedmiot umowy w par. 2 ust. 1
(Gwarant ponosi koszty przejazdu).

1.4 Gwarant odpowiada takze za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane
elementy, urzgdzenia i materiaty przez podwykonawcéw.

1.5 Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o

ktorych mowa w punkcie 2.2.

Termin gwarancji wynosi 36. miesiecy, od daty odbioru koncowego.

llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

—_
~N O

2. Obowiazki i uprawnienia stron

21 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest
uprawniony do zgdania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany
tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

2.2 W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany
do:

a) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres
przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

2.3 llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumiec
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

3.2 Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

3.3 W skiad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

3.4 Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglgdu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalernn dokonanych przez komisje przeglgdowa.

3.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegdtowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla
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Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwiocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

Gwarant obowigzany jest podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg
kategorii:
A. Awarie powodujgce brak mozliwosci funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;
Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajagcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia
do 8 godzin.
B. Awarie powodujace ograniczenie mozliwo$ci funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;
Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia
awarii do 48 godzin.
C. Wady, ktére nie ograniczajg funkcjonowania obiektu — czas potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu usunigcia wad do 5 godzin;
Usuniecie wad w stopniu zabezpieczajgcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia
wad do 5 dni.
Gwarant w uzasadnionych przypadkach, 2z wyjgtkiem przypadkéw zagrazajgcych
bezpieczenstwu uzytkownikdéw, moze uzgodni¢ z Uprawnionym inny termin usunigecia wad i
usterek pod warunkiem zachowania formy pisemne;j.
Stwierdzenie usuniecia wady lub wusterki badz odmowa takiego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Uprawnionego przez Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej
okreSlonym terminie odbioru usuniecia wad i usterek przez Uprawnionego bedzie
réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.
Uprawnienia Uprawnionego z tytutu gwarancji ulegajg przedtuzeniu o okresu usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczgc od dnia zgtoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do
dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakohczenia usuwania wady lub usterki z zastrzezeniem, ze
Uprawniony stwierdzit pisemnie ich usuniecie.
Jezeli Gwarant nie wypetni tego obowigzku Uprawniony bedzie upowazniony do usuniecia
awarii lub wad, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami, bez utraty uprawnien wynikajgcych z
tytutu gwaranciji i rekojmi.
Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowigzany do zaptaty kar umownych.
W nagtych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemozliwy lub zostat
nawigzany, ale Gwarant nie moze podjg¢ wymaganych dziatan, Uprawniony moze zleci¢
usuniecie usterki lub wady na koszt wykonawcy. Uprawnionego powinien jak szybko to mozliwe,
poinformowaé¢ Gwaranta o podjetych dziataniach.

5. Komunikacja:

5.1

5.2

5.3

5.4.

5.5.

O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefonicznie oraz e-mailem na
wskazane numery telefonéw i adresy:

W zgtoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorie awarii/wady wg ww. kategorii.
Dokonujgcy zgtoszenia sporzgdza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.
Zarowno Uprawniony jak i Gwarant sporzadzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszeh o awariach lub wadach i potwierdzania przyjecia
zgtoszenia o awariach czy wadach.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
zadanie drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma
skierowane do:

a) Uprawnionego nalezy wysytac na adres: ...........ccccovviiiiiiinnnnannnn.

b) Gwaranta nalezy wysytac na adres: ............ccoooiiiiiiiiiiii

O zmianach w danych adresowych, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie
pbzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondenciji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.

6. Postanowienia koncowe

6.1

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
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przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego.
6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.
6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
MiejSCOWOSE ... ,dnia o
Warunki gwarancji przyjat: .......ooooii i
(Podpis i pieczeg)
G AraANT: .. e

(Podpis i pieczec)
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