
Załącznik nr 7 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy
UMOWA  nr KW….2026

zawarta w dniu ……………..2026 r. w Świeradowie-Zdroju pomiędzy:
Gminą  Miejską  Świeradów-Zdrój z  siedzibą:  59-850  Świeradów-Zdrój,  ul.  11  Listopada  35, 
posiadającą  numer  identyfikacyjny  NIP  6161001947  i  REGON  230821397,  zwaną  dalej  w  treści 
umowy „Zamawiającym”, którą reprezentuje: 
Pani Edyta Wilczacka Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój, 
przy kontrasygnacie 
Pana Emila Mrożka - Skarbnika Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój,
a
………………………………………….prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  firmą: 
…………………………………z siedzibą ……………………………………………, Numer NIP ,  Numer 
REGON , zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez : 

……………………………………………………………………………….. 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
podstawowym  bez  możliwości  prowadzenia  negocjacji  –  art. 275  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych (tj.  Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm. ), dalej: ustawa Pzp, ogłoszonego w Biuletynie 
Zamówień  Publicznych  w dniu  ……………….  2026  r.  pod  numerem  2026/……………………...,  o 
następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem  umowy  jest „Odbudowa  nawierzchni  drogi  ul.  Stefana  Batorego  wraz  z 

odwodnienia w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do  dofinansowania ze 
środków budżetu  państwa na  dofinansowanie  zadań własnych związanych z  remontem, 
przebudową  i  odbudową  obiektów  zniszczonych  lub  uszkodzonych  w   wyniku  zdarzeń 
noszących znamiona klęski żywiołowej, pod nazwą „Remont nawierzchni drogi ul. Stefana 
Batorego wraz z  kanalizacją sanitarną i  systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju – 
etap podstawowy ”

2.
Przedmiotem zamówienia  ( stanowiącego zamówienie podstawowe do wykonania w ramach 
niniejszego postępowania w zakresie nie obejmującym w całości zakresu zaprojektowanego 
remontu drogi ) jest remont nawierzchni ulicy Batorego wraz z kanalizacją sanitarna i 
systemem odwodnienia , na dwóch odcinkach ulicy:
Etap Podstawowy
- odcinek początkowy ulicy w kilometrażu 0+000 do 0 + 111 m ( długość 111 mb )
- odcinek końcowy w kilometrażu 0+391 do 0+501 m ( długość 110 m )
w miejscowości Świeradów-Zdrój, na działkach będących własnością gminy Świeradów Zdrój .
Zamówienie obejmuje remont nawierzchni ulicy wraz z remontem odcinka kolektora
sanitarnego i kanalizacji deszczowej.
a) Branża drogowa
• szerokość jezdni z betonu asfaltowego 3,50 - 5,50 m
• powierzchnie nawierzchni jezdni obramowane będą krawężnikiem
betonowym 15x22 cm (najazdowym) i drogowym 15x30cm (wystającym)
Projektowane odcinki ulicy posiadać będzie odwodnienie w postaci:
• wpustów deszczowych,
• spadki poprzeczne i spadek podłużny jezdni
b) Branża sanitarna kanalizacja deszczowa
• kanalizacja deszczowa zaprojektowana została z rur PP SN8 kN/m2, o średnicy Dz 250mm ;
• studnie na kolektorze kanalizacji deszczowej z elementów prefabrykowanych
wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie niższej niż C35/45
o średnicy DN1000 
• studzienki wpustów deszczowych D500 z wibroprasowanego betonu o klasie nie niższej
niż C35/45 ;
kanalizacja sanitarna
Na odcinku początkowym ulicy Batorego przy budynku 13a, stwierdzono zapadnięcie
kolektora sanitarnego ( odcinek pomiędzy studniami Sk1 o rzędnej (521,19/519,21) a Sk2
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(521,23/519,13).W związku z remontem nawierzchni ulicy, konieczne jest wykonanie remontu 
powyższego odcinka kolektora sanitarnego PVC 160, w zakresie wymiany studni 
kanalizacyjne Sk 2 i odcinka kolektora sanitarnego PVC 160 o długości 3,2 mb.

Zestawienie długości, powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu:
Odcinek w km 0+000 do 0+111 km
ELEMENTY ULICY
• długość odcinka ulicy – 111 m,
• powierzchnia ulicy, nawierzchnia bitumiczna – 470 m2
• krawężnik drogowy, betonowy najazdowy 15x22 – 55,0 m,
• krawężnik drogowy , betonowy 15 x 30 – 215,0 m
• opornik drogowy, betonowy 12 x 30 - 20,0 m
ODWODNIENIE ULICY – KANALIZACJA DESZCZOWA
rury PP SN8 kN/m2, o średnicy DN/ID 250 mm – L= 65,60 m
studnie na kanalizacji deszczowej z elementów prefabrykowanych wykonanych z
wibroprasowanego betonu o kl. nie niższej niż C35/45 o średnicy DN1000;
studzienki wpustów deszczowych D500 z wibroprasowanego betonu o klasie nie
niższej niż C35/45;
KANALIZACJA SANITARNA – REMONT, WYMIANA ODCINKA
wymiana zapadniętego odcinka rurociągu ks PVC160 - L = 3,2 m
wymiana studni ks Dn425 - szt. 1

Odcinek w km 0+399 do 0+501 m
ELEMENTY ULICY
• długość odcinka ulicy – 110 m,
• powierzchnia ulicy, nawierzchnia bitumiczna – 416 m2
• krawężnik drogowy, betonowy najazdowy 15x22 – 26,0 m,
• krawężnik drogowy , betonowy 15x30 – 195,0 m
• opornik drogowy, betonowy 12 x 30 - 14,0 m
ODWODNIENIE ULICY – KANALIZACJA DESZCZOWA
rury PP SN8 kN/m2, o średnicy DN/ID 250 mm ;
studnie na kanalizacji deszczowej z elementów prefabrykowanych wykonanych z
wibroprasowanego betonu o kl. nie niższej niż C35/45 o średnicy DN1000;
studzienki wpustów deszczowych D500 z wibroprasowanego betonu o klasie nie 
niższej niż C35/45;
Konstrukcja drogi
Parametry drogi:
Rodzaj drogi : droga gminna
Kategoria drogi : KR2
Nośność podłoża gruntowego : G2
Warunki gruntowo-wodne : przeciętne

2.  Roboty  zostaną  wykonane  wg  załączonej  dokumentacji  technicznej,  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz specyfikacji  warunków zamówienia. Dokumenty te 
stanowią  integralną  część  umowy.  Roboty  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami,  normami,  a w szczególności  z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach.

3.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy 
konieczności  wykonania  robót  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  dokumentacją 
techniczną w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 
zasadami  wiedzy  technicznej  i  obowiązującymi  na dzień  odbioru  robót  przepisami,  wykonania 
przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4.  Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 
przewidzianych  w  dokumentacji  technicznej  w  sytuacji,  gdy ich wykonanie  będzie  zbędne  do 
prawidłowego,  tj.  zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i  obowiązującymi na dzień odbioru 
robót  przepisami,  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu. 
Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia 
wartości tych robót określa § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5.  Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zmiany 
te będą korzystne dla Zamawiającego.
Będą to, przykładowo, okoliczności:
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a) powodujące poprawienie parametrów technicznych;
b) wynikające  z  aktualizacji  rozwiązań  z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  zmiany 

obowiązujących przepisów.
6.  Zmiany,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4  i  5  niniejszego  paragrafu  muszą  być  każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z  Projektantem i/lub Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, zwanym dalej „inżynierem kontraktu”.

7.  Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania 
przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od 
daty podpisania umowy, następujących dokumentów:
a) kosztorysu,  opracowanego  metodą  kalkulacji  szczegółowej  zgodnie  z Rozporządzeniem 

Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  13  lipca  2001 r.  w  sprawie  metod 
kosztorysowania  obiektów  i  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr 80,  poz.  867).  Ponieważ 
obowiązującym  wynagrodzeniem  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe,  kosztorys  ten  będzie 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
- odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy.
- będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 

poza  określenie  przedmiotu  zamówienia  podstawowego  w  sytuacji,  gdy  umowa  zostanie 
zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 
Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy. 

- robót zamiennych określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
- robót zaniechanych określonych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.
- określenia środków trwałych.
Strony  umowy  zgodnie  ustalają,  że  w  sprawie  metod  kosztorysowania  obiektów  i  robót 
budowlanych będą stosować metody określone treścią rozporządzenia Ministra Regionalnego 
i Budownictwa z dnia  13 lipca 2001 r.  pomimo, że obowiązywało ono faktycznie do dnia  12 
grudnia 2001 r.;

b)  harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich 
robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi, być opracowany na podstawie 
wykazu cen, będącego załącznikiem do SWZ, zawierać wszelkie koszty składające się na cenę 
oferty,  niezbędne do zrealizowania  zamówienia  z ich  podziałem na poszczególne elementy, 
które  mogą  stanowić  osobny  element  odbioru  częściowego  z  uwzględnieniem  terminów 
realizacji każdego z tych elementów, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

    W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom części przedmiotu 
zamówienia,  harmonogram musi  określać  wartości  tych  części.  Będą  one  stanowiły  górną 
granicę  odpowiedzialności  Zamawiającego  w  stosunku  do  wynagrodzenia 
Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art.  6471 § 3 
Kodeksu cywilnego.
Wykonawcę  obowiązuje  konieczność  zgłaszania  Zamawiającemu  każdorazowej  zmiany 
harmonogramu  w  ww.  terminie.  Zmiany  nie  mogą  dotyczyć  kwot  stanowiących  górną 
granicę  odpowiedzialności  Zamawiającego  w  stosunku  do  wynagrodzenia 
Podwykonawców wykonujących daną część zamówienia. 
Dodatkowo: 
a) Wykonawcę obowiązuje  konieczność  zgłaszania  Zamawiającemu każdorazowej  zmiany 

harmonogramu w ww. terminie;
b) przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – 

finansowym.

§ 2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.  1 niniejszej  umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości:
netto: ……………….. zł

słownie złotych: ……………………………  .../100
podatek VAT w wysokości ...%, tj.: ………………………. zł

słownie złotych: …………………………………..  .../100
brutto: ……………………………... zł

słownie złotych: …………………………………  ../100

2. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  1  niniejszego paragrafu  obejmuje wszelkie  koszty 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji  technicznej,  a 
bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na 
zasadzie  ryzyka  z tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z realizacją  przedmiotu 
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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3.  Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i § 1 ust. 9 niniejszej umowy i nie może ulec zmianie 
poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie  koszty  niezbędne do zrealizowania  przedmiotu  umowy są to  między innymi  koszty: 
podatku  VAT  w  wysokości  …..  %,  wykonania  wszelkich  robót  budowlanych  niezbędnych  do 
wykonania  przedmiotu  zamówienia,  wykonania  wszelkich  robót  przygotowawczych, 
wykończeniowych  i  porządkowych,  zorganizowania,  zagospodarowania  i  późniejszej  likwidacji 
placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza 
budowy  (woda,  energia  elektryczna,  telefon,  dozorowanie  budowy), odwodnienia  wykopów, 
ewentualnego  pompowania  wody,  wywozu  nadmiaru  gruntu,  ewentualnej  wymiany  gruntu, 
zagęszczenia  gruntu,  przekopów  kontrolnych,  obsługi  geodezyjnej  wraz  z  inwentaryzacją 
powykonawczą oraz nadzorem archeologicznym, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty 
związane  z  odbiorami  wykonanych  robót,  doprowadzenia  terenu  do  stanu  pierwotnego  po 
zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również 
wszelkich innych niezbędnych do wykonania i  prawidłowej eksploatacji  przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 
W  związku  z  powyższym  zaleca  się  szczegółowe  sprawdzenie  dokumentacji  technicznej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy.

4.  W  przypadku  rezygnacji  z  wykonywania  pewnych  robót  przewidzianych  w dokumentacji 
technicznej („robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób obliczenia 
wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej 
umowy. 

§ 3
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 

ustawy  Pzp,  czyli  gdyby  Zamawiający  zlecił  Wykonawcy  wykonanie  „dodatkowych  robót 
budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to 
ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczęcie  wykonywania  „dodatkowych  robót  budowlanych”  wykraczających  poza  przedmiot 
niniejszej  umowy,  a  więc  robót  o  których  mowa  w  niniejszym  paragrafie, może  nastąpić  po 
podpisaniu  przez  Strony  umowy,  aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie.  Podstawą do 
podpisania  aneksu  będzie  protokół  konieczności  potwierdzony  przez  inżyniera  kontraktu i 
zatwierdzony  przez  Strony  umowy.  Protokół  ten  musi  zawierać  uzasadnienie  wskazujące,  że 
spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 
Rozpoczęcie  wykonywania  tych  robót  musi  być  poprzedzone  wykonaniem  dokumentacji 
technicznej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego 
wraz z jego aktami wykonawczymi.  

3. Sporządzenie  aneksu  na  wykonanie  dodatkowych  robót  budowlanych musi  być  poprzedzone 
wykonaniem dokumentacji opisującej te roboty oraz kosztorysu w oparciu i następujące założenia: 
a) ceny  jednostkowe robót  będą  przyjmowane z  kosztorysu,  o  którym mowa w §  1  ust.  8a 

niniejszej umowy, 
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen jednostkowych, 

tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty 
te  rozliczone  będą  na  podstawie  kosztorysów  przygotowanych  przez  Wykonawcę,  a 
zatwierdzonych przez inżyniera kontraktu i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą 
w oparciu o następujące założenia:
b1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej;
b2) w przypadku,  gdy nie  będzie możliwe rozliczenie danej  roboty w oparciu  o zapisy w 

podpunkcie  „1”,  brakujące  ceny  czynników  produkcji  zostaną  przyjęte  z  zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania;

b3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach,  a  w  przypadku  ich  braku  –  odpowiednie  pozycje  Katalogów Nakładów 
Rzeczowych  (KNR).  W  przypadku  braku  odpowiednich  pozycji  w  KNR  –  ach, 
zastosowane  zostaną  Katalogi  Norm  Nakładów  Rzeczowych,  a  następnie  wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

Dokumentacja  musi  być  zgodna  z  przepisami  Prawa  budowlanego  wraz  z  jego  aktami 
wykonawczymi.

4. W przypadku, gdy ceny podstawowych materiałów do wykonania robót dodatkowych wzrosną w 
sposób znacząco odbiegający np. powyżej 20% od zakładanych w kosztorysie, o którym mowa w 
par. 1 ust.8 lit. „a” umowy do wyliczenia ceny robót dodatkowych można przyjąć aktualne ceny. 
Aktualne ceny powinny być udokumentowane przez Wykonawcę i zweryfikowane przez inżyniera 
kontraktu, następnie zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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5. Rozliczanie  „dodatkowych  robót  budowlanych”  wykraczających  poza  określenie  przedmiotu 
zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się 
będzie na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla zamówienia podstawowego.

6.  Podpisanie aneksu do umowy na wykonanie robót dodatkowych jest  podstawą do ewentualnej 
zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym .

§ 4
1.  Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturą końcową. 
2.  Ostateczne  rozliczenie  za  wykonany  przedmiot  umowy  nastąpi  w  oparciu  o  fakturę  końcową, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego.
1) Faktura regulowana będzie w terminie do  30 dni  od  daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury,  protokołu  końcowego i  bezusterkowego odbioru  wykonanych robót  ,  przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy: ………. 

2) Wykonawca zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu wraz  z  fakturą  końcową, 
oświadczenia  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  potwierdzającego  faktyczne 
otrzymanie  zapłaty  od  Wykonawcy  za  wszystkie  zobowiązania  wynikające  z  umów  o 
podwykonawstwo,  które  Zamawiający  zaakceptował  w  procedurze  opisanej  w  punkcie  5 
niniejszego  paragrafu  oraz  dokumentów  bankowych  potwierdzających  przelew  środków  na 
konto  Podwykonawcy.  Brak  oświadczeń  będzie  skutkował  wstrzymaniem  zapłaty  należnej 
Wykonawcy  bez  żadnych  konsekwencji  dla  Zamawiającego  wynikających  z  nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT.
Wykonawca oświadcza,  że rachunek bankowy,  wskazany w §  4  ust.  3  niniejszej  umowy jako 
właściwy  do  uregulowania  należności  wynikającej  z przedmiotowej  umowy,  służy  do  rozliczeń 
finansowych  w  ramach  wykonywanej  przez  niego  działalności  gospodarczej  i  jest  dla  niego 
prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku  od  towarów  i usług.  Rachunek  jest  zgłoszony  do Urzędu  Skarbowego  w  ………... 
i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
* niepotrzebne skreślić

4.  Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą potrącone z faktury 
Wykonawcy. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5.  Wykonawca  jest  bezwzględnie  zobowiązany  do  zgłaszania  wszystkich  projektów  umów  oraz 
zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez względu na ich wartość. 
Zgłaszanie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii 
umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp.  będzie odbywało się 
zgodnie  z następującymi  przepisami  ustawy  Pzp:  art. 464  (umowy o podwykonawstwo,  których 
przedmiotem są  dostawy lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, 
jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 10 000,00 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub 
usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego 
sprzeciwu  do  tej  umowy  wynosi  7 dni  kalendarzowych)  i art. 465  (termin  zgłaszania  uwag,  o 
których mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych).

     Poza tym w treściach umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte 
zapisy zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania 
Zamawiającemu  protokołów  odbiorów  częściowych  i  końcowych  podpisanych  pomiędzy 
Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach 
zawarte  będą  zastrzeżenia  lub  uwagi,  Wykonawca  zobligowany  będzie  do przestawienia 
dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. 
Podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane 
innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą 
a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której  odpowiednio 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.

6.  Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i obowiązki 
Podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty 
wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i obowiązki  Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

6a. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Zmawiający w terminie 7 dni 
zgłasza w formie pisemnej  sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach,  o  których 
mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.     
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7.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT w Krajowym Systemie e-Faktur 
( KseF).

     Dane na fakturze muszą zawierać następujące informacje:
     a) Nabywca: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój , 
    ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój , NIP: 6161001947. 
    b) Odbiorca ( Podmiot 3) : Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju ,
    ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, NIP: 6131495809  

8. Wykonawca umieści na fakturze numer niniejszej Umowy oraz numer konta bankowego, na które 
należy dokonać przelewu wynagrodzenia.

9. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej należy postępować 
zgodnie z art. 29 a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j.Dz. U. z 2025 r.poz. 775, ze 
zm.), w szczególności uzgodnienie warunków korekty VAT in minus pomiędzy Stronami powinno 
nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie faktury korygującej  w miesiącu jej  wystawienia 
przez  Wykonawcę,  to  jest  niezwłocznie  po  jej  wystawieniu.  Wystawienie  faktury  korygującej 
powinno być poprzedzone uzgodnieniem między Stronami warunków korekty.

§ 5
1.  Na  podstawie  art.  95  ustawy  Pzp  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wszelkie  czynności  wchodzące  w tzw. koszty  bezpośrednie.  Wymóg  ten  dotyczy  osób,  które 
wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  z wykonywaniem  robót,  czyli  tzw.  pracowników 
fizycznych.  Wymóg  nie  dotyczy  m.in. następujących  osób:  kierujących  budową,  wykonujących 
obsługę geodezyjną,archeologiczną, dostawców materiałów budowlanych. 

2.  Wykonawca  musi  przed  rozpoczęciem  wykonywania  czynności  przez  te  osoby  przedstawić 
inżynierowi kontraktu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.:

    1) oświadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 
4) inne dokumenty

- zawierające  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji  zatrudnienia  na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

Pracodawcą  musi  być  Wykonawca  lub  jeden  ze  wspólników  konsorcjum,  zgłoszony  zgodnie 
z przepisami  Pzp  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca.  Bez przedstawienia  jednego 
z powyższych dokumentów osoby,  które  muszą być zatrudnione na umowę o pracę,  nie  będą 
mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

3.  Jeżeli  na  budowie  będzie  przebywać  osoba  niezatrudniona  na  umowę  o  pracę,  co zostanie 
ustalone  przez  Zamawiającego  oraz  przez  inne  osoby  i  organy  upoważnione  na  podstawie 
odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z 
placu budowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy 
taki  przypadek.  Fakt przebywania  takiej  osoby  na budowie  musi  zostać  potwierdzony  pisemną 
notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 6
1.  Termin wykonania zamówienia: 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia  …………..2026 r.
b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: 
     - zakończenie robót budowlanych : do dnia  ………………...2026 r.

2.  Terminy wykonania  poszczególnych elementów,  które  mogą stanowić  osobny element  odbioru 
częściowego, określa harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, o których mowa w § 1 ust. 
8b) niniejszej umowy.

3.  Zakończeniem  realizacji  przedmiotu  umowy  jest  zgłoszenie  gotowości  do  odbioru  wpisem  w 
dzienniku budowy wraz z dostarczeniem powiadomienia do siedziby Zamawiającego, potwierdzone 
przez  Inżyniera  kontraktu  pod  warunkiem  potwierdzenia  wykonania  robót  zgodnie  z  umową 
podczas odbioru końcowego.

4. Termin  ustalony  w  ust.  1  pkt  b)  ulegnie  przesunięciu  w  przypadku  wystąpienia  opóźnień 
wynikających z okoliczności opisanych w § 17.
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5.  Opóźnienia,  o  których  mowa  w  ust.  4,  muszą  być  odnotowane  w  dzienniku  budowy, 
udokumentowane  stosownymi  protokołami  podpisanymi  przez  kierownika  budowy,  inżyniera 
kontraktu oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6.  W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym 
że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju.

§ 7
1. Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  plac  budowy  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  w 

terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
2. Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy, w tym: 

a) wykonać  roboty  tymczasowe,  które  mogą  być  potrzebne  podczas  wykonywania  robót 
podstawowych, 

b) wyposażyć zaplecze budowy, 
c) opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) w razie konieczności doprowadzić na plac budowy na swój koszt niezbędne media, 
e) dokonać  niezbędnych  zajęć  dróg,  chodników  itp.  na  własny  koszt,  po  uzyskaniu  własnym 

staraniem zezwoleń od właściwych organów i urzędów, 
f) oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których mają być prowadzone roboty podstawowe 

lub tymczasowe,
g) dokonać niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień, zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do 

dokumentacji projektowej i opiniami z ZUD – jeżeli występują,
h) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia. 

§ 8
1. Wykonawca  ustanawia  kierownika  budowy/robót posiadającego uprawnienia  do  kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności drogowej w osobie : ………………. 
2. Istnieje  możliwość dokonania  zmiany kierownika budowy jedynie  za uprzednią  pisemną zgodą 

Zamawiającego.
3. Wykonawca  z  własnej  inicjatywy  proponuje  zmianę  osoby  wymienionej  w  ust.  1  niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy.
4. W  przypadku  zmiany  osoby  wyszczególnionej  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu,  nowa  osoba 

powołana  do  pełnienia  w/w  obowiązków  musi  spełniać  wymagania  określone  w  specyfikacji 
warunków zamówienia dla danej funkcji.

5. Zamawiający  może  także  zażądać  od  Wykonawcy  zmiany  osoby,  o  której  mowa  w  ust.  1 
niniejszego paragrafu, jeżeli  uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty złożenia 
wniosku Zamawiającego.

6. Wykonawca  zgodnie  ze  swoją  ofertą  zatrudnia  kierownika  robót  posiadającego  uprawnienia 
budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i 
elektroenergetycznych.

§ 9
1. Zamawiający  powołuje  inspektora  nadzoru  /inżynier  kontraktu  w  osobie  : 

……………………………... . Zakres uprawnień  inżyniera kontraktu wynika z zapisów art. 25 i 26 
ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418,  z późn. zm.). Zamawiający upoważnia 
inżyniera kontraktu do kontrolowania rozliczeń budowy.

2. Zamawiający  powołuje  Koordynatora  zadania  inwestycyjnego,  który  z  upoważnienia 
Zamawiającego  prowadzi  formalną  obsługę  procesu  inwestycyjnego,  prowadzi  uzgodnienia  z 
uczestnikami procesu budowlanego, koordynuje ich działania i prowadzi jeżeli to konieczne Rady 
budowy w osobie : Pana Wojciecha Cieleckiego i Pani Magdaleny Zajączkowskiej. 

3. Zamawiający może powołać Komisję do odbioru końcowego z dodatkowymi uprawnieniami  do 
bieżącego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie zgodności z zawartą umową.

§ 10
1. Podczas  całego  okresu  trwania  robót  Wykonawca  winien  na  własny  koszt  zabezpieczyć  i 

oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez 
cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach 
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przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, 
ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i 
utrzymywania  ich  we  właściwym  stanie  technicznym,  a  po  zakończeniu  budowy  do 
uporządkowania  terenu.  Wykonawca  ponadto  zobowiązany  jest  do  naprawienia 
zinwentaryzowanych  i  niezinwentaryzowanych  urządzeń  podziemnych  uszkodzonych  w  trakcie 
prowadzenia  prac,  z  tym,  że  koszt  napraw  urządzeń  zinwentaryzowanych  ponosi  wyłącznie 
Wykonawca  (koszty  naprawy  urządzeń  niezinwentaryzowanych  w  zakresie  przekraczającym 
definicję wynagrodzenia ryczałtowego ponosi Zamawiający).

3. Wykonawca ubezpieczy budowę zgodnie z zapisami  § 11.
4. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być 

przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy placu budowy ładu, porządku i spokoju 
więcej niż to jest konieczne.

5. Wykonawca jako wytwórca odpadów (ustawy o odpadach – tj. Dz.U.2023 poz. 1587 z późn. zm.) 
powstałych  w wyniku  realizacji  robót  zobowiązany jest  do  przetransportowanie  na  miejsce  ich 
składowania/zagospodarowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  stosownych  dokumentów 
potwierdzających ich właściwe składowanie lub utylizację lub też innych sposób ich wykorzystania . 
Wszelkie  materiały  z  rozbiórek na placu budowy Wykonawca jest  obowiązany usunąć z placu 
budowy oraz zagospodarować we własnym zakresie .

6. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Wykonania  przedmiotu  umowy  z  najwyższą  starannością,  zgodnie  z  przekazanymi  przez 

Zamawiającego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz 
aktami  powiązanymi,  obowiązującymi  normami,  warunkami  technicznymi  wynikającymi  z 
obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu 
wszelkich dokumentów wymaganych do prawidłowego użytkowania . Roboty budowlane muszą 
być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów, o jakości odpowiadającej stosownym 
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a 
także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi 
do dziennika budowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi.

b) Zapewnienia  w  czasie  budowy,  na  terenie  budowy  w  granicach  przekazanych  przez 
Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących 
się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń i utrzymywania ich we właściwym stanie 
technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu.

c) Pełnej  odpowiedzialności  cywilno  -  prawnej  za  ewentualne  uszkodzenia  mienia,  urazy 
użytkowników spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem terenu 
prowadzonych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy i 
w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do 
czasu odbioru końcowego. 

d) W  przypadku  uszkodzenia  infrastruktury  podziemnej  wszelkie  prace  naprawcze  Wykonawca 
zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci i zarządcą drogi oraz dokonać ich naprawy, z tym, że 
koszt  napraw urządzeń  zinwentaryzowanych  ponosi  wyłącznie  Wykonawca,  a  koszty  naprawy 
urządzeń  niezinwentaryzowanych  w  zakresie  przekraczającym  definicję  wynagrodzenia 
ryczałtowego ponosi Zamawiający.

e) Przy  odtwarzaniu  nawierzchni  Wykonawca  zobowiązany  jest  zachować  spadki  poprzeczne  i 
podłużne zapewniające sprawny odpływ wód opadowych.

f) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia znaków geodezyjnych stosownie do 
przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (t.j. Dz. U. z 2024 r.

   poz.  1151,   ze zm.)  oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 
15.04.1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1357).

g) Prace w pobliżu zieleni Wykonawca zobowiązany jest wykonywać ręcznie, ze szczególną uwagą, 
by nie uszkodzić korzeni roślin. Na czas prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, w 
przypadku  ryzyka  uszkodzenia  pni  drzew,  Wykonawca  zobowiązany  jest  dokonać  ich 
zabezpieczenia obudową z desek do wysokości  pierwszych gałęzi  lub do wysokości  ok.  2  m. 
Niedopuszczalne  jest  składowanie  jakichkolwiek  materiałów  budowlanych  w  obrębie  korony 
istniejącego  drzewa.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  i  ochrony  rosnących  w 
bezpośrednim sąsiedztwie  prowadzonych  robót  drzew i  krzewów oraz  odsłanianych  systemów 
korzeniowych drzew i krzewów.

h) Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  odtworzenie  istniejących  trawników  w  przypadku  ich 
uszkodzenia.

i) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji.
j) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo 

budowlane  (Art.10),  tj.  będą  zgodne  z  kryteriami  technicznymi  i  będą  spełniać  standardy  Unii 
Europejskiej.
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k) Okazywania  Zamawiającemu:  danych technicznych,  atestów,  aprobat  odnośnie  zastosowanych 
materiałów, sukcesywnie po dostarczeniu ich na plac budowy.

l) Wykonywania  robót  zgodnie  z  Polskimi  Normami  oraz  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i 
Odbioru Robót oraz obowiązującym prawem.

m) Przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót na miejsce 
unieszkodliwiania odpadów i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.

n) Ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z:
 wykonywaniem przedmiotu umowy,
 zniszczeniem  lub  uszkodzeniami  powstałymi  na  terenie  budowy  i  w  jej  okolicy,  będące 

następstwem prowadzonych robót i działań wykonawcy i jego podwykonawców.
o) Zgłaszania  inżynierowi  kontraktu  terminu zakończenia  robót  podlegających zakryciu  oraz robót 

zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub 
wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

p) zgłoszenia  właścicielom  nieruchomości  i  właściwym  zarządcom  dróg  i  sieci  uzbrojenia 
przebiegających przez plac budowy, terminu wykonywania robót.

q) stosowania się do wszelkich zaleceń i wskazań podmiotów, z którymi uzgodniono dokumentację 
techniczną, na podstawie wydanego przez Zamawiającego pełnomocnictwa Wykonawca podejmie 
się wypełnić wszelkie formalności, które nałożone zostały w tych uzgodnieniach na Zamawiającego 
(Inwestora), 

r) zapewnienia na własny koszt obsługi archeologicznej,
s) w razie konieczności zapewnienia na własny koszt obsługi saperskiej,
t) Wykonawca  jest  zobowiązany  przekazać  Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą 

najpóźniej na 1 dzień przed potwierdzeniem gotowości do odbioru przez inżyniera kontraktu.
u) zapewnienie w trakcie robót przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, straż pożarna 

itp.) oraz policji,

§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez 

okres realizacji  umowy, opiewającego na sumę nie mniejszą niż  kwota  100 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

2.  Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  przedłożył  Zamawiającemu  kserokopię  polisy, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej 
kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty 
wystawienia polisy.

4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawcę w trakcie realizacji  umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Odstąpienie od umowy z 
przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu 
realizacji  przedmiotu  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu 
ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej 
polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy.

6. Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  ryzyka  związane  z  wykonywaniem  robót  budowlanych 
objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, powstałe 
na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób 
trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące wystąpić roszczenia w 
pełnej wysokości,  od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

7. Wszystkie  koszty  związane  z  zawarciem  umów  ubezpieczenia  oraz  opłacania  składek 
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

8. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
odszkodowawczą  w  zakresie  wszelkich  kosztów,  wydatków,  zobowiązań,  roszczeń  i  spraw 
sądowych,  wynikających  zaszkodzenia  ciała  lub  zgonu  jakiejkolwiek  osoby  w  związku  z 
prowadzeniem prac, uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego prowadzeniem prac, w 
zakresie w jakim szkoda powstała na skutek działania Wykonawcy lub jego podwykonawców.

9. Wykonawca może zobowiązać Podwykonawców do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia 
(polis).

§ 12
1.  Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inżyniera kontraktu na podstawie pisemnego 

zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
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2.  Komisyjny odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty 
zgłoszenia  przez  Wykonawcę i  potwierdzenia  prawidłowości  i  gotowości  wykonanych robót  do 
odbioru przez inżyniera kontraktu.

3.  Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego.
4.  Do odbioru końcowego Wykonawca winien być przygotowany z należytą starannością.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć minimum następujące dokumenty:
- protokoły odbioru robót zanikających,
- szkice i  zestawienia geodety wraz z adnotacja:  „zinwentaryzowane elementy są zgodne z 

dokumentacją techniczną”,
- protokoły pomiarów wykonanej inst. oświetlenia, 
- dokumentację dotycząca użytych materiałów, w tym ich pochodzenia i danych technicznych i 

właściwości. 
oraz  inne  w  formie  opisanej  w  ust.  11  niniejszego  paragrafu. Wykonawca  jest  zobowiązany 
przekazać  Zamawiającemu  dokumentację  powykonawczą  najpóźniej  na  1  dzień  przed 
potwierdzeniem gotowości do odbioru przez inżyniera kontraktu.

5. Po  dokonaniu  czynności  odbioru  końcowego  komisja  sporządza  i  podpisuje  protokół  odbioru 
końcowego. Podpisany protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego 
rozliczenia zadania i końcowych rozliczeń stron.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawiania  Zamawiającemu  protokołów  odbiorów 
podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, 
jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.

7.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu umowy.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych  wad,  uniemożliwiających  korzystanie  z  przedmiotu  niniejszej  umowy,  lub  z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 
wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 
sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru końcowego. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
9.1. Nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym 

przez  Zamawiającego  terminie.  Fakt  usunięcia  wad  zostanie  stwierdzony protokolarnie.  W 
przypadku,  gdy  Wykonawca odmówi  usunięcia  wad  lub  nie  usunie  ich  w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko  Wykonawcy,  a  koszty  z  tym  związane  zostaną  rozliczone  w  ramach  wynagrodzenia 
Wykonawcy,  a  gdy  kwota  ta  okaże  się  niewystarczająca,  Zamawiający  będzie  dochodził  od 
Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

9.2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
1)  jeżeli  wady  umożliwiają  użytkowanie  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  obniżyć 

wynagrodzenie  Wykonawcy  odpowiednio  do utraconej  wartości  użytkowej,  estetycznej 
i technicznej; 

2) jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  wykonanych  elementów  obiektu  zgodnie 
z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami na 
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Zamawiający  wyznaczy  odpowiedni  termin  na  usunięcie  wad,  a  fakt  usunięcia  tych  wad 
zostanie stwierdzony protokolarnie.

10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi do 10 dni od daty powiadomienia 
Wykonawcy o ich powstaniu. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i 
elektronicznej  (w  formacie  PDF)  w  2  egzemplarzach,  w  zakresie  uzgodnionym  z  inżynierem 
kontraktu.  W  dokumentacji  powykonawczej  winny  znaleźć  się  m.in.  takie  dokumenty  jak: 
inwentaryzacja  geodezyjna  powykonawcza,  atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności, 
oświadczenie kierownika budowy/robót o zgodności wykonania budowy zgodnie z dokumentacja 
techniczną.

§ 13
1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego 

z  elementów  przedmiotu  umowy  wynosi  3  lata licząc  od  dnia  odbioru  końcowego  całego 
przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca udziela 36. miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu 
umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
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3.  Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni 
licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wzór karty gwarancyjnej jest załącznikiem 
do niniejszej umowy

4.  Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w bezpłatnych przeglądach w okresie gwarancji oraz 
na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego,  inżyniera kontraktu  i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest 
protokół  przeglądu  gwarancyjnego.  Nieobecność  Wykonawcy  nie  wstrzymuje  przeprowadzenia 
przeglądu,  a Zamawiający jest  wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół  przeglądu 
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym 
przez Zamawiającego terminie.

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 
wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości.

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym 
przez  Zamawiającego  terminie,  uwzględniającym  możliwości  techniczne  lub  technologiczne 
dotyczące  usunięcia  wady,  Zamawiający,  po uprzednim  zawiadomieniu  Wykonawcy,  jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi i w 
okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, 
okresu  rękojmi,  w celu  oceny  wykonanych  robót  związanych  z usunięciem  wad  ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

9. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, inżyniera kontraktu i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie.

10. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym po usunięciu wad 
ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości. 

11. Nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  obowiązywania  gwarancji  jakości  i  rękojmi  zostanie 
przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich 
wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  i gwarancji  jakości  i  potwierdzeniu  wypełnienia  przez 
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

12. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.
13.  Jeżeli  podczas  odbioru  ostatecznego  okaże  się,  że  nie  zostały  usunięte  wszystkie  wady, 

co skutkuje  niemożliwością  użytkowania  przedmiotu  niniejszej  umowy  bądź  jego  części, 
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w 
stosunku do całego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy (inny) termin 
odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

§ 14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić  w terminie  30 dni  od powzięcia  wiadomości  o 
powyższych okolicznościach;

b)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

c)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
d)  Wykonawca  wykonuje  roboty  wadliwie,  niezgodnie  z  warunkami  postępowania,  stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a)  Zamawiający odmawia,  bez uzasadnionej  przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności;

b)  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio  nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od 
umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30 dni  od  powzięcia  wiadomości 
o powyższej okoliczności.

3. Odstąpienie  od  umowy  winno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące 
obowiązki szczegółowe:
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a)  w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inżyniera kontraktu 
sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku,  według  stanu  na  dzień 
odstąpienia;

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

c)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji  lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

d)  Wykonawca zgłosi  do dokonania przez  inżyniera kontraktu  odbioru robót  przerwanych oraz 
robót  zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z przyczyn,  za które 
Wykonawca nie odpowiada;

e)  Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni,  usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy.

5. Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:
a)  dokonania  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy;
b)  odkupienia  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń,  określonych  w  punkcie  4c),  po cenach 

przedstawionych w kosztorysie;
c)  rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

d)  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót.
6.  Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący:
a)  w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

terminowo-finansowym,  nastąpi  odliczenie  wartości  tego  elementu  (wynikającej  z 
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

b)  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym,  obliczenie  wykonanej  części  tego  elementu  nastąpi  na 
podstawie  kosztorysów  powykonawczych,  przygotowanych  przez  Wykonawcę,  a 
zatwierdzonych przez inżyniera kontraktu.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny  jednostkowe  robót  zostaną  przyjęte  z  kosztorysów,  o  których  mowa  w  § 1  ust. 8a) 

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 
- w  przypadku,  gdy  nie  będzie  możliwe  rozliczenie  danej  roboty  w  oparciu  o ww. zapisy, 

brakujące  ceny  czynników  produkcji  zostaną  przyjęte  z  zeszytów  SEKOCENBUD  (jako 
średnie) za okres ich wbudowania. 

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji  +  KNNR-y,  a  następnie  wycena  indywidualna  Wykonawcy  zatwierdzona  przez 
Zamawiającego. 

7.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 
kosztorysów  powykonawczych  przygotowanych  przez  Wykonawcę,  a zatwierdzonych  przez 
inżyniera kontraktu zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej 

umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów;
- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 
ich  wbudowania.  Podstawą  do  określenia  nakładów rzeczowych  będą  KNR-y.  W przypadku 
braku  odpowiednich  pozycji  –  KNNR-y,  a  następnie  wycena  indywidualna  Wykonawcy 
zatwierdzona przez inżyniera kontraktu i Zamawiającego.

§ 15
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b)  za  zwłokę  w  oddaniu  określonego  w  umowie  przedmiotu  odbioru  –  w  wysokości  0,1% 
wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki;
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c)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty  budowlane lub  projektu  jej  zmiany  -  w  wysokości  500,00 złotych  brutto  za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej 
zmiany;

e)  za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;

f)  za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w 
wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców;

g)  za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o   podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1 000,00 
złotych brutto;

h)  za  dopuszczenie  do  wykonywania  przedmiotu  umowy  innego  podmiotu  niż Wykonawca  lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 
2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i)   za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę o 
pracę – w wysokości 1 000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek;

j)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 
gwarancji  lub  rękojmi  albo  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru  ostatecznego,  czyli  przed 
upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, 
o  którym  mowa  w  §  2  ust.  1  niniejszej  umowy,  za każdy  dzień  zwłoki,  liczonej  od  dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad.

2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umową  za  odstąpienie  od  umowy  przez Wykonawcę 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości  20% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, 
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

3.  Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącone z faktury Wykonawcy.
4.  Kary będą potrącone automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
5.  Zamawiający  ma  prawo  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
6.  Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego 

koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.
7.  W przypadku  uzgodnienia  zmiany  terminów realizacji  kara  umowna będzie  liczona  od nowych 

terminów.
8.  Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), czyli „za zwłokę w oddaniu 

przedmiotu umowy” oraz „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym”, o 
którym mowa w ust. 1 pkt j) nie mogą przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy nie może 
przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 16
1.  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  formie 

…………………………………………....
§ 17

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy charakter 
wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa 
w art. 455 Prawa zamówień publicznych i w przypadkach:
a) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna od woli 

stron,  uniemożliwiająca  wykonywanie  zobowiązań  umownych,  której  skutków  nie  można 
uniknąć,  względnie  przewidzieć  lub  były  nieuniknione  (np.  wojna,  zamieszki  wewnętrzne, 
ograniczenia zastosowane przez rząd, powódź, pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, 
trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe), o czas tego opóźnienia,

b) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, 
wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie 
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień  itp.;  zmiany  wydanych  wcześniej  przez  organy  administracji  decyzji,  zezwoleń, 
uzgodnień itp.;  odmowa wydania przez organy administracji  wymaganych decyzji,  zezwoleń, 
uzgodnień itp.,
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d) zmiany  będące  następstwem  okoliczności  będącej  po  stronie  Zamawiającego,  a  w 
szczególności  konieczność  usunięcia  udokumentowanych  błędów,  o  czas  niezbędny  do 
zakończenia usuwania błędów,

e)  inne  przyczyny  niezależne  od  Zamawiającego  oraz  Wykonawcy  skutkujące  niemożliwością 
prowadzenia  prac,  w  szczególności  takie  jak:  brak  możliwości  dojazdu  oraz  transportu 
materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów 
komunikacyjnych, itp.,  

f) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji technicznej, również tych polegających na 
niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,

g)  z  powodu  wystąpienia  dodatkowych  robót  budowlanych  i  zamiennych,  a  niemożliwych  do 
przewidzenia,

h) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych,
i) zmiany  wynagrodzenia  w  przypadku  urzędowych  zmian  w  obowiązujących  przepisach 

podatkowych, w tym zmiany podatku VAT, 
j) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 

w dokumentacji  technicznej,  a  więc  odstąpienia  przez  Zmawiającego od części  przedmiotu 
umowy (tzw. „roboty zaniechane”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),

k) zmiany  wynagrodzenia  w  przypadku  zlecenia  wykonania  „dodatkowych  robót  budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”),

l) zawarcia aneksu do niniejszej umowy, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa 
na termin wykonania niniejszej umowy,

ł) wykopalisk oraz wykrycia niewypałów i niewybuchów uniemożliwiających wykonywanie robót,
m) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie 

jakości robót lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu 
technologii  realizacji  prac określonej:  Umową, normami lub innymi przepisami,  wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 
jest  następstwem okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  co  wymaga 
potwierdzenia przez inżyniera kontraktu stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy 
warunków atmosferycznych typowych dla pory roku). Przesunięcie terminu zakończenia robót 
nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna niezależna od Wykonawcy.

2. Zawarcie  aneksu do umowy na podstawie  art.  455 ust.  2  ustawy Pzp może nastąpić  tylko  w 
sytuacji,  gdy  łączna  wartość  zmian  ceny  ofertowej  nie  przekroczy  15%  przy  uwzględnieniu 
ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 
4 ustawy Pzp.

3.  Sporządzenia  aneksu  do  umowy  nie  wymaga:  zmiana  danych  teleadresowych,  zmiana  osób 
wskazanych  do    kontaktów  między  stronami  umowy,  zmiana  danych  związanych  z  obsługą 
administracyjno - organizacyjną umowy, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w 
ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 
Zmiana numeru rachunku bankowego, również nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez 
złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, 
podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności i staje się skuteczna z 
chwilą  otrzymania  tego  oświadczenia  przez  Zamawiającego.  Dla  skuteczności  oświadczenia  o 
zmianie  numeru  rachunku  bankowego  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  zaświadczenie 
banku potwierdzające prowadzenie rachunku Wykonawcy.

4. Jeżeli  Wykonawca  dokona  samowolnie  jakichkolwiek  zmian  w  stosunku  do  Umowy,  w  tym 
Dokumentacji  technicznej,  innej  dokumentacji,  zatwierdzonych  materiałów  lub  urządzeń  itp. 
Zamawiający może według własnego uznania: 
a) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania całości lub 

części robót z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy;
b) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, 

w  obu  przypadkach  zachowując  prawo  do  żądania  odszkodowania  za  szkody  wynikłe  z 
wykonania robót niezgodnie z Umową

5. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nie przewidywalne i 
niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy 
w całości lub w części,  na stałe lub na pewien czas, któremu   nie   można   zapobiec   ani 
przeciwdziałać   przy   zachowaniu   należytej   staranności Stron. 
Za przejawy Siły  Wyższej  Strony należy uznać  w szczególności:  klęski    żywiołowe,  w tym: 
trzęsienie   ziemi,  huragan,   powódź  oraz  inne  nadzwyczajne  zjawiska  atmosferyczne,  w 
szczególności opady ciągłe trwające powyżej 3 dni;  akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, 
stan wyjątkowy, itd.; działania    wojenne,   akty   sabotażu,   akty  terrorystyczne   i   inne podobne  
wydarzenia  zagrażające    porządkowi  publicznemu;  strajki  powszechne  lub  inne  niepokoje 
społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.
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a) Jeżeli  Siła  Wyższa  uniemożliwia  lub  uniemożliwi  jednej  ze  Stron  wywiązanie  się  z 
jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę 
na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym 
zobowiązania,  z  których  nie  może  lub  nie  będzie  mogła  się  wywiązać  oraz  wskazując 
przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć 
do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania 
niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

b) W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie 
Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w 
celu  określenia  dalszej  realizacji  lub  rozwiązania  Umowy.  Negocjacje  uważa  się  za 
bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 Dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną 
porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę 
na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego 
zakończenia  negocjacji  w  terminie  wyżej  określonym  Zamawiający  jest  uprawniony  do 
rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 18
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 

stawki  podatku  od  towarów  i  usług.  Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie  ustalone  z 
zastosowaniem stawki VAT obowiązującej według stawki VAT zgodnie z przepisami zmieniającymi 
tą stawkę. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego,
2) w  przypadku  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020r. poz. 2207),

3) w  przypadku  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu  lub  zmiany  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 
zdrowotne, 

4) w  przypadku  zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów 
kapitałowych,  o  których  mowa w ustawie  z  dnia  4  października  2018 r.  o  pracowniczych 
planach kapitałowych (t.j.Dz. U. z 2026 r. poz. 192.) jeżeli zmiany określone w pkt 1) – 4) 
powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

3. W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust.  2  pkt  1)  –  4)  Wykonawca  jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę wysokości  wynagrodzenia z 
zastrzeżeniem brzmienia ust.  9 i  10 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowiązuje się we 
wniosku  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia  a 
wpływem  zmiany  na  koszty  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  wskazać  wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w szczególności powinien przedłożyć dokument 
zawierający: 

1) dokładne wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, 
o których mowa w ust. 2 i propozycję zmian wynagrodzenia Wykonawcy, 

2) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 2 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy, 
3) wyjaśnienie, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu 

Umowy oraz określenie stopnia, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia, 
4) listy  obecności  osób  bezpośrednio  wykonujących  Przedmiotu  Umowy potwierdzającej  fakt 

wykonywania pracy przez wykazane osoby w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) – 4).
4. Wniosek  może  obejmować  jedynie  dodatkowe  koszty  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą okoliczności, o których mowa w ust. 2. 
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy  wynikającego  ze  zmiany  stawki  podatku 
akcyzowego,  o  ile  ma  to  wpływ  na  koszty  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  co  musi  zostać 
wykazane zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio  wykonujących  Przedmiot  Umowy  do  wysokości  aktualnie  obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów 
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w 
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celu  ich  dostosowania  do  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  w  szczególności 
kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść 
w celu uwzględnienia tej  zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego.

8. W przypadku  zmiany,  o  której  mowa w  ust.  2  pkt  4),  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  ulegnie 
zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy  wynikającą  ze  zmiany  zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

9. Zmiana w zakresie  wynagrodzenia  za  Przedmiot  Umowy w zakresie  zmiany  wynagrodzenia  z 
przyczyn określonych w ust. 2 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace wykonywane w 
ramach Przedmiotu Umowy, których w dniu zmiany okoliczności, o których mowa w tych punktach, 
jeszcze nie wykonano (tj. zmiana może dotyczyć jedynie wynagrodzenia należnego w przyszłości).

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia Przedmiotu Umowy, leży po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany wynagrodzenia przez Zamawiającego.

11. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  Przedmiotu  Umowy  o 
wielkość wynikającą z średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 
poprzedzający,  ogłoszony  komunikatem  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego.  Pierwsza 
zmiana  cen,  o  której  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  może  nastąpić  w  oparciu  o  wskaźnik 
opublikowany w 2024 r.  w zakresie robót  wykonanych w miesiącu następującym po publikacji 
wskaźnika.  Każda  kolejna  zmiana  wynagrodzenia  możliwa  będzie  po  upływie  6  miesięcy  od 
poprzedniej zmiany.

12. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 powyżej, może nastąpić wyłącznie w przypadku 
łącznego spełnienia następujących warunków: 
1) Wskaźnik cen towarów i usług, o którym mowa w ust. 11, będzie większy niż 105 (wzrost cen 

powyżej 5%),
2) Wykonawca  złoży  Zamawiającemu  pisemny  wniosek  o  zmianę  wynagrodzenia;  wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Wysokość  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za  realizację  Przedmiotu  umowy  w  wyniku 
zmiany cen, o której mowa w ust. 11-12 powyżej, może zostać zwiększona maksymalnie o 10% tj.  
wartość wynagrodzenia łącznie wypłaconego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie 
może przekroczyć 110% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1. 

14. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-13 powyżej, zobowiązany 
jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w 
zakresie odpowiadającym zmianom wymienionym w ust. poprzedzających, w szczególności ust. 
11, dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

15. Wykonawca  po  zmianie  wynagrodzenia  na  podstawie  ust.  1-13  składa  Zamawiającemu 
oświadczenie co do obowiązku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy na podstawie ust.  14 w 
terminie  30  dni  od  zmiany  wynagrodzenia,  a  jeżeli  taki  obowiązek  istnieje,  to  wraz  z 
oświadczeniem Wykonawca przedkłada poświadczoną kopię zmiany umowy z podwykonawcą w 
tym zakresie.

16. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-13 następuje w formie pisemnej w postaci aneksu 
do  Umowy.  Po  skutecznej  zmianie  wynagrodzenia  Wykonawca  wystawia  fakturę  VAT  z 
uwzględnieniem tych zmian zgodnie z zasadami opisanymi w §4.

§ 19
Strony postanawiają, że podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści 
będzie  wynikało  prawo  do  dochodzenia  bezpośrednio  zapłaty  i  roszczeń  finansowych  od  Gminy 
Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw wynikających z 
niniejszej  umowy,  w  tym  w  szczególności  przeniesienie  wierzytelności  o  zapłatę  wynagrodzenia 
przysługującej Wykonawcy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.

§20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  Prawa  budowlanego  wraz  z  aktami  wykonawczymi,  Kodeksu 
cywilnego .

2. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą 
Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w rozumieniu 
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art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016, str.  1).  We wskazanym 
zakresie  Zamawiający  i  Wykonawca  zobowiązują  się  do  stosowania  przepisów  RODO  i  do 
wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów danych.

§ 21
1. Strony  będą  dążyć  do  polubownego  rozstrzygnięcia  sporów  mogących  wyniknąć  w  trakcie 

realizacji niniejszej umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go 
do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 22
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik Nr 1 do umowy nr KW………...2026  z dnia  ……....2026 r.

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakości)

Dotyczy realizacji zadania pn. „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Stefana Batorego wraz z 
odwodnienia w Świeradowie-Zdroju w ramach zadania zgłoszonego do  dofinansowania ze 
środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, 
przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w  wyniku zdarzeń 
noszących znamiona klęski żywiołowej, pod nazwą „Remont nawierzchni drogi ul. Stefana 
Batorego wraz z kanalizacją sanitarną i systemem odwodnienia w Świeradowie-Zdroju – etap 
podstawowy ”

wykonanego na podstawie umowy nr KW……...2026   z dnia ………...2026 r.

GWARANTEM jest: …………... z siedzibą w ………... przy ul. ………... , Numer NIP: ……….. , Numer 
REGON : …………... 

UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest:
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, 11 Listopada 35, 59 - 850 Świeradów-Zdrój.

1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie „Odbudowa nawierzchni drogi ul. Stefana Batorego 

wraz  z  odwodnienia  w  Świeradowie-Zdroju  w  ramach  zadania  zgłoszonego  do 
dofinansowania  ze  środków  budżetu  państwa  na  dofinansowanie  zadań  własnych 
związanych  z  remontem,  przebudową  i  odbudową  obiektów  zniszczonych  lub 
uszkodzonych w  wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski  żywiołowej,  pod nazwą 
„Remont nawierzchni drogi ul. Stefana Batorego wraz z kanalizacją sanitarną i systemem 
odwodnienia w Świeradowie-Zdroju –  etap podstawowy ” określone w Umowie oraz w 
innych dokumentach będących integralną częścią Umowy i opisanych w umowie.

1.2 Gwarant odpowiada  wobec  Uprawnionego  za  wykonane  roboty,  prace  oraz  wbudowane  i 
zainstalowane elementy, urządzenia i materiały.

1.3 Wszystkie  przeglądy  wymagane w okresie  gwarancji  wykonywane będą przez  Gwaranta  w 
ramach  wynagrodzenia  ryczałtowego  określonego  za  przedmiot  umowy  w  par.  2  ust.  1 
(Gwarant ponosi koszty przejazdu).

1.4 Gwarant  odpowiada  także  za  wykonane  roboty,  prace  oraz  wbudowane  i  zainstalowane 
elementy, urządzenia i materiały przez podwykonawców.

1.5 Gwarant  jest  odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań,  o 
których mowa w punkcie 2.2.

1.6 Termin gwarancji wynosi 36. miesięcy, od daty odbioru końcowego.
1.7 Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 

fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiązki i uprawnienia stron
2.1 W  przypadku  wystąpienia  jakiejkolwiek  wady  w  przedmiocie  umowy  Uprawniony  jest 

uprawniony do żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 
wchodząca w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany 
tej rzeczy na nową, wolną od wad;

2.2 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany 
do:
a) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej  w zakres 
przedmiotu Kontraktu na wolną od wad;

b) terminowego spełnienia żądania Uprawnionego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od 
wad;

2.3 Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad.

3. Przeglądy gwarancyjne
3.1 Komisyjne  przeglądy  gwarancyjne  odbywać  się  będą  w  okresie  obowiązywania  niniejszej 

gwarancji.
3.2 Datę,  godzinę  i  miejsce  dokonania  przeglądu  gwarancyjnego  wyznacza  Uprawniony, 
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zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
3.3 W  skład  komisji  przeglądowej  będą  wchodziły,  co  najmniej  2  osoby  wyznaczone  przez 

Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.
3.4 Jeżeli  Gwarant  został  prawidłowo  zawiadomiony  o  terminie  i  miejscu  dokonania  przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

3.5 Z  każdego  przeglądu  gwarancyjnego  sporządzany  będzie  szczegółowy  Protokół  Przeglądu 
Gwarancyjnego,  w  co  najmniej  dwóch  egzemplarzach,  po  jednym  dla  Uprawnionego  i  dla 
Gwaranta.  W  przypadku  nieobecności  przedstawicieli  Gwaranta,  Uprawniony  niezwłocznie 
przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

4. Tryby usuwania wad
4.1    Gwarant  obowiązany  jest  podjąć  działania  zmierzające  do  usuwania  ujawnionej  wady  wg 

kategorii:
A. Awarie  powodujące  brak  możliwości  funkcjonowania  obiektu  –  czas  potwierdzenia 

przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 
Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia 
do 8 godzin.

B. Awarie powodujące ograniczenie możliwości funkcjonowania obiektu – czas potwierdzenia 
przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia awarii do 5 godzin; 
Usunięcie awarii w stopniu zabezpieczającym bezpieczną eksploatację – czas usunięcia 
awarii do 48 godzin.

C. Wady,  które  nie  ograniczają  funkcjonowania  obiektu  –  czas  potwierdzenia  przyjęcia 
zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia wad do 5 godzin; 
Usunięcie  wad w stopniu  zabezpieczającym bezpieczną eksploatację  –  czas usunięcia 
wad do 5 dni.

4.2. Gwarant  w  uzasadnionych  przypadkach,  z  wyjątkiem  przypadków  zagrażających 
bezpieczeństwu użytkowników,  może uzgodnić  z  Uprawnionym inny termin usunięcia  wad i 
usterek pod warunkiem zachowania formy pisemnej.

4.3. Stwierdzenie  usunięcia  wady  lub  usterki  bądź  odmowa  takiego  stwierdzenia  przez 
Zamawiającego  powinna  nastąpić  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  od  daty  pisemnego 
zawiadomienia Uprawnionego przez Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej 
określonym  terminie  odbioru  usunięcia  wad  i  usterek  przez  Uprawnionego  będzie 
równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

4.4. Uprawnienia  Uprawnionego  z  tytułu  gwarancji  ulegają  przedłużeniu  o  okresu  usuwania 
zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Uprawnionego wady lub usterki, do 
dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki z zastrzeżeniem, że 
Uprawniony stwierdził pisemnie ich usuniecie.

4.5. Jeżeli  Gwarant  nie  wypełni  tego  obowiązku  Uprawniony  będzie  upoważniony  do  usunięcia 
awarii lub wad, a Gwarant zostanie obciążony kosztami, bez utraty uprawnień wynikających z 
tytułu gwarancji i rękojmi. 

4.6. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowiązany do zapłaty kar umownych. 
4.7. W nagłych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemożliwy lub został 

nawiązany,  ale  Gwarant  nie  może  podjąć  wymaganych  działań,  Uprawniony  może  zlecić 
usunięcie usterki lub wady na koszt wykonawcy. Uprawnionego powinien jak szybko to możliwe, 
poinformować Gwaranta o podjętych działaniach. 

5. Komunikacja: 
5.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefonicznie oraz e-mailem na 
wskazane numery telefonów i adresy:

a/ Uprawniony:……………………………………………………….
b/ Gwarant:……………..………………………………………………

W zgłoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorię awarii/wady wg ww. kategorii.
5.2 Dokonujący zgłoszenia sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.

Zarówno Uprawniony jak i  Gwarant  sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania,  przyjmowania  zgłoszeń  o  awariach  lub  wadach  i  potwierdzania  przyjęcia 
zgłoszenia o awariach czy wadach. 

5.3 Wszelka  komunikacja  pomiędzy  stronami  potwierdzona  zostanie  w  formie  pisemnej  na 
żądanie  drugiej  strony  lub  przy  braku  potwierdzenia  jednej  ze  stron.  Wszelkie  pisma 
skierowane do: 
a) Uprawnionego należy wysyłać na adres: ………………………………..
b) Gwaranta należy wysyłać na adres: ……………………………………
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5.4. O zmianach w danych adresowych, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie 
później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji 
pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5.5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Uprawnionego.

6. Postanowienia końcowe
6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy.
6.3. Wszelkie  zmiany  niniejszej  Karty  Gwarancyjnej  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności.

Miejscowość …………………………………, dnia ……………………………

Warunki gwarancji przyjął: ………………………………………………………
(Podpis i pieczęć)

Gwarant: ……………………………………………………………………
(Podpis i pieczęć)
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